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 B4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
 Transformace DOZP Paprsek p.o. "Chceme žít jinak" – SVITÁVKA
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Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 

	ZODP. PROJEKTANT:

                          Ing. Jiří Pokorný
	

	

	INVESTOR:        

                  Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
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Jihomoravsky kraj





	MÍSTO STAVBY:

                  Svitávka, k.ú. Svitávka p.č. 99/1, 99/3
	

	

	NÁZEV AKCE:

                 Transformace DOZP Paprsek p.o.

                 "Chceme žít jinak" - SVITÁVKA

                 
	DATUM:                  06/2018

	
	STUPEŇ PD:          DPS

	ČÁST PD:

 Bilance zemních prací - SO04 Zpevněné plochy a terénní úpravy
	OZNAČENÍ:        

B.4
	ČÍSLO PARÉ:          


1. Úvod

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného množství ornice a zemin z výkopku a násypu. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav a dále o množství přebytku výkopu, který bude odvezen na skládky zeminy.

Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno také na skládku zeminy.
2. Zemina
Sejmutí ornice u zpevněných ploch je 127,305 m3.

Na ohumusování násypů a terénních úprav bude využito 22,5 m3. Ohumusování bude provedeno v tl. 100 mm.
Zbylá ornice o objemu 104,805 m3 bude odvezena na místo, které určí investor nebo na skládku.
V rámci výstavby budou provedeny výkopové práce zemin v rozsahu 127 m3. Pro vybudování násypového tělesa a terénní úpravy bude zemina využita v plném rozsahu. Celkem je potřeba zeminy do násypů o objemu 334,92 m3. Zbývající zeminu do násypů o objemu 207,92 m3 bude nutné dovést. 

	Celkový přehled kubatur zemních prací

	Výkop

(m3)
	Násyp

(m3)
	Bilance

(m3)
	Sejmutí ornice

(m3)
	Ohumusování

(m3)
	Bilance

(m3)

	127
	334,92
	207,92

potřeba
	127,305
	22,5
	104,805

přebytek


Předpokládá se, že výkopové práce budou probíhat v zeminách II. až III. Třídě těžitelnosti.

Terénní úpravy

Před zahájením stavby bude provedena na ploše cca 636,5 m2 skrývka ornice o mocnosti cca 0,2 m. 
Skrývka ornice bude využita:

– část ornice (tj. cca 104,805 m3) bude odvezena na skládku ornice

– část ornice (tj. cca 22,5 m3) bude uložena odděleně od jiných materiálů na zabezpečené deponii na pozemku stavby a použita pro konečné terénní úpravy spojené se založením zeleně při dokončování předmětné stavby
V rámci násypů a výkopů se uvažuje s plným využitím vykopané zeminy pro srovnání

podkladu dle projektové dokumentace a do násypových těles.
Vypracoval: Bc. Markéta Dvořáková



V Kroměříži 06/2018








