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1. Úvod 

Předložená dokumentace řeší návrh stabilizačních opatření podél krajské komunikace III/42117 
mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem v k.ú. D. Věstonice. Sanační opatření jsou navržena 
na pozemcích 1926, 663/13 a 663/2. Součástí návrhu řešení je i odvodnění paty podmínečně 
stabilního svahu a rubu opěrné stěny. 

Navržené řešení vychází z platných právních předpisů, norem a příslušných TP. Návrh 
stabiliza čních opat ření vychází z následujících dokument ů: 

Stavební objekty budou v souladu zejména s požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, Příslušnými ČSN 73 6133, a TP37, 
TP87 a TP232. Stavební objekty řady 200 budou v souladu zejména s Eurokódem 1 a 7 – 
Navrhování geotechnických konstrukcí a resortním předpisem MD TO 83 – odvodnění pozemních 
komunikací. V případě prací geotechnického průzkumu a monitoringu budou tyto práce prováděny 
též v souladu s TP 76 část A – B. 

Silnice nad SO 201.3 byla 3.4.2018 na základě odborného posudku I. Poula (01/2018) 
v jednom pruhu s určitými omezeními otevřena. 

 
- ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
- ČSN EN 1992-1-1(73 1201) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí   
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
1.1 Geotechnické pom ěry  
Tzv. povrchový sesuv = mělký sesuv ornice, podorniční vrstvy, svahovin a navážek vznikl v místě, 
kde infiltrovaná povrchová voda za mimořádné události proudila v písčitém kolektoru výplavového 
kužele. Rozměklá zeminy se sesunula, zemina v nadloží (poblíž silnice) neměla oporu a také se 
sesunula do údolí. Sesuv tak vznikl důsledkem pórových a hydrostatických tlaků vody, která 
proudila písčitou vrstvou v hloubce asi 3,5 m pod silnicí. 
 
Geologická skladba je rozdělena na dva celky:  

1) eolické spraše s IC > 2,5 s mocností 3-12 m. Dle ČSN 73 6133 se jedná o zeminy F6 CI a 
CH, které oproti typickým spraším obsahuje velké množství jemnozrnného písku (zvyšující 
vnitřní tření a snižující soudržnost). 

2) deluviálně-fluviální těleso výplavového kuželu s loženého z písků, písčitých jemnozrnných 
štěků, jílovitých štěrků a lamin jílu. Jedná se o vějířovitý tvar směřující směrem od úpatí 
Děvína k řece Dyji (v.n. Nové Mlýny III). Svrchní část budovaná ulehlými dilatujícími písky 
ČSN 73 6133 S2 SP byla zastižena výkopovými pracemi na podzim 2016. Svah v písku je 
dočasně uklidněný. Během silných dešťů je písek erodován a splavován do výkopu pro 
realizaci pilot. 

3) Jílovec paleogenního stáří, tato poloskalní hornina je navětralá až mírně zvětralá, 
popukaná s vrstevnatostí subvertikální. Materiál je vyschlý s velkou smykovou pevností. 
Lze jej označit za nestlačitelnou vrstvu. Pro výpočty byly využity reziduální smykové 
parametry. 

Hladina podzemní vody dlouhodobě nebyla pozorována v sondách mimo HV101 (vázána na 
hladinu v údolní nádrži). Výchylky hladiny jsou minimální. Za současnou zdí nebyly pozorovány 
vývěry vody. 

 
Na základě observační metody i statických výpočtů jsou svahy stabilní až podmínečně stabilní. Dle 
provedených výpočtů se FS pohybuje v intervalu 1,1-1,9. Na obnažených svazích probíhá eroze 
povrchových vrstev. Po zemních pracích r r. 2016 se na svahu opět začala uchycovat náletová 
vegetace. 
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2. Technické řešení 

Řešení vychází z provedení nových statických výpočtů na základě realizované doplňkového 
průzkumu a nově sestaveného geologického modelu (Poul 11/2017 a Poul 04/2018). Dřívější 
názory na aktivní sesuvy (aktuální databáze ČGS), říční terasy a objemově nestálé zeminy byly 
kompletně zamítnuty jako nepravdivé a nepodložené. Pokud by svah byl aktivním sesuvem, silnice 
by byla neopravitelně poškozena. 
 
Současný stav 
V místě sanace byly realizovány ŽB piloty dia 900 mm a trámovou převázkou 1100 (Š) x 900 (V) 
mm, ze kterých trčí připravená výztuž, převázkový trám je rozdělený na dilatační celky délky 
14 000 mm. Vzhledem k hledání nejrychlejšího a finančně nejhospodárnějšího řešení, budou 
realizované železobetonové prvky ponechány. Trčící výztuž bude využita pro novou ŽB zeď.  
     Zářez v zeminách a poloskalní hornině (podkopání svahu z podzimu 2016) je bez přítoku 
podzemní vody vystaven přírodním poměrům. Dochází k občasným opadům zeminy ze stěny. 
 
Vyprojektované řešení op ěrné konstrukce 
Konstrukce objektu je navržena z 10 dilatačních celků. Dilatačních spár je navrženo 9, dilatačních 
celků je 10 (poslední směrem k Pavlovu je kratší). Celky v místě řezů M-M’ a K-K’ již byly 
realizovány 2 prvky bez krycí římsy (bude ručně dobetonována po aplikaci adhezního můstku). 
Dilatační spára bude mít tloušťku 20 mm a bude vyplněna vodě odolným polystyrenem. 
    Na převázku navazuje železobetonová opěrná zeď výšky 1,615 až 2,850 m (myšleno bez 
převázkového trámu. Zeď nebude opatřena římsou. Zeď bude betonována jako celek a zhlaví 
stěny bude upraveno během betonáže. Projektovaný materiál zdil je beton C 30/37 XC2, XD0 XF2 
konzistence S4 (S5) a ocel B500B, krytí 50 mm.  
 
Odvodn ění za zdí 
Za převázkou bude umístěna hydroizolační vrstva – jílovocementová zálivka 100 mm. Na izolaci 
bude položena separační geotextilie 300 g/m2, perf. drenážní trubka 160 mm obalená filtrační 
geotextilií 200 g/m2 (bude svedena do SO 135). Obsyp bude z volně loženého štěrku 8/32 mm 
mocnosti 500 mm. Mezi štěrkem a okolní jílovitou zeminou (případně zpětným zásypem) bude 
umístěna separační geotextilie 300 g/m2. Zeď bude z rubové strany natřena penetračním 
asfaltovým nátěrem. 
      Na rubu zdi je projektován retenční prostor lichoběžníkovitého tvaru hloubky od horního okraje 
římsy 700 mm a šířky 1500 mm vybavená odvodňovacími žlabovkami (svedeno do SO 135).  
 
Odvodn ění před zdí 
Není projektováno. 
 
Svahování a ochrana povrchu 
V místech, kde bude probíhat dosypání a srovnání svahu, budou v modulové vzdálenosti 10 m  
osazeny odvodňovací ploché drény šířky 2,0 m a výšky 300 mm z volně loženého Š 8/63 mm a 
obaleného separační geotextilií 300g/m2. Drén bude sveden k drenážní trubce za převázkou ŽB 
zdi. Za rubem zdi proběhne dosypání hutněného štěrku 0/63 mm hutněného na Edef=45 MPa. 
Sklon svahu je lomený. Za zdí - 0°, výše 30° nahoře sklon 40°. Vytěžený materiál bude využit jako 
zpětný zásyp vytěžený na místě. V případě chybějícího materiálu může být využit výkopek zemin 
ze zemních prací z 2016 dočasně deponovaný v obci Dolní Věstonice u řeky Dyje (vzdálenost 
menší než 1 km). Materiál byl zkoumán v rámci doplňkového průzkumu a je vyhovující a je ho 
dostatečné množství (Poul 11/2017). Materiál zpětného zásypu je prachovito-písčitý jíl místní 
provenience hutněný na 95% PS (wopt = 15,0 %) nebo na neodvodněnou smykovou pevnost cu = 
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120 kPa.  
       Povrch nově upraveného svahu bude pokryt georohožemi o tloušťce 25 mm. Kotvení bude 
provedeno kotvami z oceli S235 tvaru J nebo U, kotvení po 500 mm obousměrně, tj. 4 kotvy na m2 
rohože. Hloubka kotev 500 mm, rozmístění a konstrukční zásady aplikace dle technického listu 
příslušného výrobce. Ohumusování bude 50 mm. 
      Po aplikaci georohoží bude povrch zavezen humózní zeminou a zatravněn. 
     
Zemní práce 
Po realizaci výkopových prací bude provedeno utěsnění dna za rubem ŽB stěny bude vybudována 
drenáž dn160 mm obalená filtr. geotextilií 200 g/m2 – bude zasypána volně loženým štěrkem 0/32 
mm. Výkop bude zasypán štěrkem 4/63 a hutněn na Edef=45MPa, položena separační geotextilie 
300g/m2 a uhutněn písčitý jíl (spraš) na 95 % PS (případně neodvodněná smyková pevnost cu = 
120 kPa). 
     Svahování proběhne tak, že primárně proběhne separátní skrývka ornice, která bude později 
zpětně využita po instalaci travního drnu. Posléze proběhne modelování terénu ve spraši a písku 
dle předem geodeticky vytýčených bodů. Vytěžená zemina bude využita pro zpětný zásyp. 
Nesoudržné navážky s organikou budou odstraněny a deponovány. Povrch mezi současnou 
zeminou - spraší bude před pokládkou zásypu zazuben a smočen, aby došlo ke slinutí se 
zásypem. Hutnění bude probíhat po vrstvách max. 300 mm. Chybějící materiál může být dovezen 
z centra obce D. Věstonice (lokalita u řeky Dyje). Materiál je vyhovující (ČSN 61 33 F6 CI a F6 CL)  
v místech většího objemu, kde je možné přivést manší válec, nebo vibrační desku je požadováno 
zhutnění na 95% PS. Je nutné zabránit, aby zemina byla nehomogenní a náchylná k rozplavování 
a vzniku kaveren. 
    Dle ČSN 73 6133 není možné budování zásypů za deštivého počasí a za mrazu. V případě 
přerušení prací bude provedena opakovaná kontrola hutnění, resp. únosnosti poslední vrstvy 
zásypu. 
 
Doplňkové úpravy 
Na část zdi bude umístěna ocelová bariéra proti rolujícím objektům vysoká 500 mm (celková výška 
bariéry směrem z rubu zdi bude 1,1 m). Ocel bude opatřena antikorozní úpravou. Bariéra bude 
ukotvena do římsy chemickými kotvami. Sloupky ochrany budou vzdáleny v osové vzdálenosti 
1500 mm. Účelem bariéry (ŽB zeď + ocel výšky 1,1-1,20 m) je zadržení případných sudů 
z vinohradu, kmenů a kamenů, které se mohou valit po svahu dolů. 

3. Výpočtový model 

Vypočtený minimální stupeň stability svahu po vymodelování povrchu upraveného terénu je za zdí 
1,39 a vyšší (což odpovídá požadavku ČSN 73 6133). Globální stabilita svahu je vyhovující a 
řešena v části B. Mechanické vlastnosti zemin a geologický model také. 

4. Postup provedení 

Provádění stavby se předpokládá v následujících technologických krocích: 
- očištění a napojení stávající výztuže (před zahájením bude provedena 

kontrola/diagnostika stavu) 
- vyarmování a betonáž „lichých“ dilatačních celků – betonáž stěny 
- vyarmování a betonáž „sudých“ dilatačních celků – betonáž stěny 
- nátěr hydroizolace rubu stěny 
- provedení jílovocementové těsnící vrstvy 
- provedení drenáže za zdí a její následné napojení na odvodnění (SO 135) 
-realizace plošných drénů a jejich napojení na drenážní trubku za převázkovým trámem zdi 
- zavážení prostoru za rubem stěny štěrkem 4/63 mm (Edef=45 MPa), hutnění vrstev spraši 
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po 300 mm (95 % PS) 
- úprava svahování, sklony dle PD, vč. zazubení svahu (a zvlhčení pro propojení vrstev) 
- osazení georohoží 
- osazení odvodňovacích tvárnic do betonového lože a napojení na silniční příkop (SO 135) 
- ohumusení, zatravnění 
- instalace ocelové ochrany proti rolujícím objektům 

5.  BOZP 

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat platné 
bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., 
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) č. 591/2006 Sb. - 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb.  Zejména je nutno vybavit 
pracovníky ochrannými pomůckami. Pro provádění prací nad 1,5 m je nutno zhotovit lešení.  
    Všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Všichni pracovníci 
musí být poučeni o bezpečnosti práce a musí být vybaveni patřičnými ochrannými pomůckami. 
Veškeré volné okraje všech konstrukcí stropů a střechy budou opatřeny ochranným zábradlím. 
Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto 
výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 
163/2002 Sb. Vzniklé odpady budou využity, likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 
275/2002 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou 
se vydává katalog odpadů. 

7. Závěr 

Předložená projektová dokumentace řeší návrh stabilizačních opatření svahu pod krajskou 
komunikací, který se prudce svahuje směrem k vodní nádrži Nové Mlýny III. Svah byl částečně 
podkopán během využití jako rekreační pozemek, část svahu byla během mimořádné deštivé 
události podmáčena a sesunula se formou mělkého sesuvu. Později v r. 2016 během budování 
vrtaných pilot a převázky byl svah podkopán úplně. Skrz převázku vedou prostupy pro 
nerealizované kotvy, otvory zůstanou zachovány pro odvod vlhkosti. Návrh záboru, vč. tabulky 
dotčených pozemků je uveden v záborovém elaborátu (příloha D11). 
    Pro nově navržené řešení se využívá stávající rozestavěné konstrukce, neboť tato je situována 
v místech ekonomicky nejvýhodnějších pro vybudování opěrné zdi. Její odstranění by bylo 
neekonomické. Změna tvaru zdi a předělávky výztuže by bylo neekonomické.  
    Součástí komplexního návrhu řešení je i odvodnění paty (za zdí) řešeného svažitého území a 
vybudování drenážních žeber. K dosypání svahů bude využit dovezený štěrk a prachovitý jíl místní 
provenience uložený na dočasné deponii v centru obce. Na základě požadavku objednatele nejsou 
vegetační úpravy (vč. případné výsadby) předmětem této PD. 
 

 
 

V Brně 18.5. 2018                     
 

               RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D. 
       aut. ing. pro geotechniku č.a. 1005146 



  

   

SO 201.3 Technická zpráva – Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – PDPS, rev. 01 

8 

 

 

  
 

Příloha č.1 FOTODOKUMENTACE 

 

 

Obr. 1: Realizované prvky opěrné zdi 

 

 

 
Obr. 2: Realizovaná trámová převážka a připravená výztuž pro betonáž opěrné zdi. Prostupy pro 

nerealizované kotvy zůstanou otevřeny pro případnou migraci vody. 



  

   

SO 201.3 Technická zpráva – Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – PDPS, rev. 01 

9 

 

 

Obr. 3 Zakončení zdi ve směru k D. Věstonicím 

 

 

Obr. 4: Povrchové vrstvy složené z ornice a navážek občasně opadávají do výkopu. Svah bude srovnán a 

ornice s nestabilní navážkou a organickým materiálem odvezeny. 


