
VYSVĚTELNÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   

č. 2   
 

Název veřejné zakázky : Stavební úpravy objektu Na Návrší 3, Znojmo 

Zadavatel : Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace 

IČ zadavatele : 49439723 

Druh veřejné zakázky : stavební práce 

Druh zadávacího řízení :  zjednodušené podlimitní řízení 

 

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění: 

1) „Položky 62, 63 mají měrnou jednotku metr (běžný), množství dle výkazu výměr je v m2. Žádáme o 

opravu. 

 

62 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení  m 1,81     

    pod pozednicí :0,1*(4+9,5+4,6) 1,81     

63 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - 

odstranění  m 1,81     

 

 

2)      Venkovní parapety dle výpisu truhlářských výrobků mají být plast, ve slepém rozpočtu Al. Žádáme o 

upřesnění. 

240 764410350R

00 

Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 

mm  m 60,20     

    

okna:0,9*2+0,9+1,05+1,45*3+1,45+1,5*2+1,6*3+0,65*5

+0,75*2+1,5*2+1,5*2 28,10      

    2,1*11+2*4+1 32,10     

 

 

3)    Dveře vnitřní 14/L dle výpisu truhlářských prvků 1 ks, v rozpočtu 2 ks 

289 61165620 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm dýha kus 3,00     

    součástí dveří bude i dozický zámek 

    13:1 1,00     

    14:2 2,00     

 

 

 

4) Vnitřní dveře dle výpisu truhlářských výrobků jsou provedení barva bílá, příp. slonová kost; v rozpočtu 

CPL a dýha. Žádáme o upřesnění povrchové úpravy 

5) Žádáme o specifikaci venkovních žaluzií. 

6) Žádáme o doplnění rozpočtu o vnitřní parapety dle výpisu prvků - keramická dlažba a imitace dřeva. 

7) Okna ve výpisu truhlářských výrobků mají rozdílný koeficient prostupu tepla – jedná se o záměr? “ 

-------------- 

 



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : 

Ad1) přílohou tohoto doplnění zadávací dokumentace je dokument nazvaný „soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb_rev.1“, který na listu „01 201812,k Pol“ obsahuje úpravu měrných jednotek u pol.č. 62 a 63. 

Zároveň byla u těchto položek upravena i výměra.  

Ad2) správný údaj je uveden v soupisu stavebních prací, tzn. že je požadováno, aby venkovní parapety byly 

provedeny z Al. 

Ad3) v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“ byla na listu „01 201812,k Pol“ v pol.č. 

289 upravena výměra.  

Ad4) zadavatel sjednotil požadované provedení povrchových úprav vnitřních dveří na CPL. Tímto způsobem 

bylo upraveno označení položek a popis dveří a zárubní v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb_rev.1“ na listu „01 201812,k Pol“.  

Ad5) popis požadovaného provedení venkovních žaluzií byl doplněn do popisu pol.č. 338 na listu „01 201812,k 

Pol“ v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“. 

Ad6) rozpis výměr jednotlivých druhů vnitřních parapetů byl doplněn do popisu pol.č. 276 na listu „01 201812,k 

Pol“ v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“. 

Ad7) údaje o požadované hodnotě součinitelů prostupu tepla jsou v projektové dokumentaci uvedeny správně. 

Rozdílná hodnota koeficientů vychází z kvalitativně jiného zasklení oken a z toho vyplývajících fyzikálních 

možností jednotlivých výrobků.  

 

 

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace zadavatel s odkazem na ustanovení §99 odst.2) ZZVZ prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, a to do 1.3.2019 do 9:00 hod.  

 

 

Ve Znojmě dne 13.2.2019 

 

 

 

       Ing. Ladislav Křemeček 

                    v zastoupení zadavatele na základě plné moci 

 

 

 

 

Příloha: „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“, který v zadávací dokumentaci zcela 

nahrazuje původní dokument „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ 
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