



# SOUPIS PRACÍ

<b>Stavba:</b>	VD02312	III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování
<b>Objekt:</b>	SO 01.	III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování
<b>Rozpočet:</b>	SO 01	III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování

<b>Objednatel:</b>	- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
<b>Zhotovitel dokumentace:</b>	- Viadesigne s.r.o.,Břeclav
<b>Zhotovitel:</b>	

Základní cena:

Kč

**Cena - celkem:****Kč****DPH:****Kč****Cena s daní:****Kč**

Z toho rozhod. hmoty:

**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

0

**Naklad na měrnou jedn.:****Kč****Vypracoval zadání:****Datum zadání:** . . : :**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** . . : :



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD02312

III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování

Objekt: SO 01.

III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování

Rozpočet: SO 01

III/42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice,pokračování

HSV - 5 - Komunikace							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,5kg/m2 ' 9207.35 'm2	M2	9 207.3500		
2	574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+ 50/70 ' 9207.35 'm2	M2	9 207.3500		
3	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM ACP 16+ 50/70  tl.100mm ' 9207.35 'm2 vozovka	M2	9 207.3500		
HSV - 5 - Komunikace							

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
4	kalkul		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - DIO (vč.vyřízení uzavírky, zřízení DZ) ' 14 'dnů	DEN	14.0000		
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce							
Celkem za rozpočet				[Kč]			