

Stavebník: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková
organizace
Jílová 164/36g
639 00 Brno

Datum: Prosinec 2018

Zakázka č.: A 1820

Stupeň: Jednostupňový projekt

Akce:

„SŠ polytechnická Jílová – Rozšíření školní kuchyně“

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Seznam příloh:

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.2 Výkresová část:

D.1.1.2.1 Bourací práce

- D.1.1.2.1.01 Půdorys 1.NP – bourací práce
- D.1.1.2.1.02 Půdorys 2.NP – bourací práce
- D.1.1.2.1.03 Řez 1-1' – bourací práce
- D.1.1.2.1.04 Řez A-A' - bourací práce
- D.1.1.2.1.05 Řez B-B' – bourací práce

D.1.1.2.2 Nový stav

- D.1.1.2.2.01 Výkopy
- D.1.1.2.2.02 Základy
- D.1.1.2.2.03 Půdorys 1.NP – nový stav
- D.1.1.2.2.04 Řez 1-1' – nový stav
- D.1.1.2.2.05 Řez A-A' – nový stav
- D.1.1.2.2.06 Řez B-B' – nový stav
- D.1.1.2.2.07 Pohledy – nový stav
- D.1.1.2.2.08 Výkres podhledů
- D.1.1.2.2.09 Schéma odvodnění 1.NP

D.1.1.3 Výpisy PSV

- D.1.1.3.1 Výpis skladeb konstrukcí
- D.1.1.3.2 Výpis zámečnických výrobků
- D.1.1.3.3 Výpis výplní otvorů

D.1.1.4 Výkaz výměr