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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,, III/37926 Rousínov průtah,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  III/37926 Rousínov průtah 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Rousínov 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice III/43232, S6,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 0,624 00  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  0,624 km 

úsek I. – délka 0,460 km, šířka 6,5 m, celkem 2990 m2 
úsek II. – délka 0,164 km, šířka 8,0 m, celkem 1312 m2 
napojení komunikací a vjezdů 385 m2 
napojení na ZÚ a KÚ (6,5+8,25)*3= 44,25 m2 
celkem 4731,25 m2 

 
Silnice III/37926 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí 
regionální části Jihomoravského kraje v okrese Vyškov mezi obcemi Habrovany a Rousínov.  
Stavba začíná na začátku obce u dopravní značky IS11a – Rousínov a končí před napojením 
na silnici II/430 v místě již zrekonstruované komunikace. Ve staničení 0,290 – 0,460 km je 
komunikace ohraničena levostranně stávající obrubou a ve staničení 0,460 – KÚ je komunikace 
ohraničena oboustranně obrubu. 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v krajích 
komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický stav 
komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace III/37926 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  
 

Charakter komunikace 
Silnice III. třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírného klesání podélného sklonu až po konec úseku. Příčný sklon 
komunikace je střechovitý 2,5 %. První úsek bude veden bez obrub, dále pokračuje levostranný 
obrubník a v poslední části je komunikace ohraničena oboustranně stávajícím obrubníkem. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Dojde 
k odfrézování komunikace v průměrné tloušťce 50 mm. Na odfrézovaný a vyčištěný povrch 
bude proveden spojovací postřik 0,25 kg/m2 a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 
50mm. Na začátku a konci opravovaného úseku se na vzdálenost 3 m provede zfrézování 
vrchní vrstvy krytu pro bezproblémové napojení nové úpravy.  
 
Konstrukce úprav: 

 
 FRÉZOVÁNÍ                   - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,25 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 

V místě napojení na stávající místní komunikace, vjezdy, začátek a konec úseku provedeno 
zfrézování tl. 30 mm pro napojení. 
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Provádění úprav: 
 
- odfrézování v tl. 50 mm s odvozem na skládku investora 
- očištění zametením s odvozem na skládku,  
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,25 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- úklid staveniště, předání 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném úseku, 
předpokládá se úplná uzavírka komunikace po dobu 20 dní.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za úplné uzavírky. Věcí zhotovitele bude 
navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce živičných směsí a určit 
zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně označen 
na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto vytyčení, 
případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do stavebního 
deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve výstavbě. 
Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (doplněno 
o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV č.378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, 
přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících 
předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 

5. Závěr: 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně, červen 2017 
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