

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	 <b>ViaDesign s.r.o.</b> Na zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel: 519 331 400 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Ing. Bořek Zvěďělík 	Ing. Bořek Zvěďělík 	Ing. Jitka Kopuleťá 	
OÚ: Uherčice	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	A4
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.		Datum:	III. 2016
Akce:  <b>II/409 UHERČICE - PODHRADÍ NAD DYJÍ</b>		Číslo zakázky:	VD16515
		Měřítko:	-
		Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
Příloha: <b>VYTYČENÍ OSY TRASY</b>		Příloha číslo:  <b>C 8</b>	

## C 8 VYTYČENÍ OSY TRASY

Station	Easting (X)	Northing (Y)	Elevation (Z)
0+00,000	-672409,04	-1183917,759	437,191
0+20,000	-672392,753	-1183929,366	436,38
0+40,000	-672376,746	-1183941,354	435,901
0+60,000	-672361,172	-1183953,901	435,632
0+80,000	-672346,053	-1183966,992	435,573
1+00,000	-672331,399	-1183980,601	435,722
1+20,000	-672317,137	-1183994,622	435,942
1+40,000	-672303,135	-1184008,903	436,162
1+60,000	-672289,252	-1184023,299	436,382
1+80,000	-672275,47	-1184037,792	436,602
2+00,000	-672261,979	-1184052,556	436,835
2+20,000	-672248,675	-1184067,489	437,163
2+40,000	-672235,013	-1184082,093	437,602
2+60,000	-672220,681	-1184096,042	438,182
2+80,000	-672206,214	-1184109,851	439,317
3+00,000	-672191,919	-1184123,836	440,382
3+20,000	-672179,018	-1184139,105	440,674
3+40,000	-672167,069	-1184155,143	440,744
3+60,000	-672155,12	-1184171,181	440,814
3+80,000	-672142,311	-1184186,53	440,885
4+00,000	-672128,016	-1184200,505	440,955
4+20,000	-672112,379	-1184212,96	441,025
4+40,000	-672095,559	-1184223,766	441,129
4+60,000	-672077,732	-1184232,812	441,331
4+80,000	-672059,153	-1184240,209	441,599
5+00,000	-672040,536	-1184247,505	441,869
5+20,000	-672024,831	-1184259,637	441,88
5+40,000	-672014,179	-1184276,511	441,78
5+60,000	-672005,265	-1184294,414	441,866
5+80,000	-671996,372	-1184312,328	442,302
6+00,000	-671987,479	-1184330,243	442,844
6+20,000	-671978,586	-1184348,157	443,047
6+40,000	-671969,694	-1184366,071	443,212
6+60,000	-671960,801	-1184383,985	443,379
6+80,000	-671951,908	-1184401,899	443,592
7+00,000	-671943,015	-1184419,813	443,872
7+20,000	-671934,11	-1184437,722	444,219
7+40,000	-671925,17	-1184455,612	444,617
7+60,000	-671916,209	-1184473,492	445,019
7+80,000	-671907,247	-1184491,372	445,421
8+00,000	-671898,286	-1184509,252	445,823
8+20,000	-671889,325	-1184527,132	446,225
8+40,000	-671880,363	-1184545,012	446,627
8+60,000	-671871,402	-1184562,892	447,046
8+80,000	-671862,44	-1184580,772	447,511
9+00,000	-671853,479	-1184598,652	448,009
9+20,000	-671844,517	-1184616,532	448,563
9+40,000	-671835,556	-1184634,412	449,155
9+60,000	-671826,594	-1184652,292	449,714
9+80,000	-671817,633	-1184670,172	450,195
10+00,000	-671808,671	-1184688,052	450,728

10+20,000	-671799,71	-1184705,932	451,38
10+40,000	-671790,748	-1184723,812	452,241
10+60,000	-671781,787	-1184741,691	453,07
10+80,000	-671772,826	-1184759,571	453,538
11+00,000	-671763,864	-1184777,451	454,112
11+20,000	-671754,903	-1184795,331	454,723
11+40,000	-671745,941	-1184813,211	455,334
11+60,000	-671736,961	-1184831,082	455,945
11+80,000	-671727,958	-1184848,941	456,555
12+00,000	-671718,956	-1184866,8	457,166
12+20,000	-671709,953	-1184884,659	457,732
12+40,000	-671700,95	-1184902,519	458,226
12+60,000	-671691,947	-1184920,378	458,647
12+80,000	-671682,965	-1184938,247	459,012
13+00,000	-671675,818	-1184956,887	459,089
13+20,000	-671673,107	-1184976,656	459,029
13+40,000	-671674,636	-1184996,577	458,856
13+60,000	-671677,176	-1185016,415	458,497
13+80,000	-671679,717	-1185036,253	458,126
14+00,000	-671682,258	-1185056,091	457,602
14+20,000	-671684,799	-1185075,929	457,078
14+40,000	-671687,339	-1185095,767	456,635
14+60,000	-671689,88	-1185115,605	456,198
14+80,000	-671693,031	-1185135,342	455,76
15+00,000	-671701,246	-1185153,45	455,3
15+20,000	-671715,404	-1185167,447	455,074
15+40,000	-671731,598	-1185179,174	454,549
15+60,000	-671743,886	-1185194,785	453,761
15+80,000	-671749,47	-1185213,892	452,627
16+00,000	-671750,695	-1185233,844	451,113
16+20,000	-671751,209	-1185253,837	449,406
16+40,000	-671751,723	-1185273,83	447,656
16+60,000	-671752,237	-1185293,824	446,365
16+80,000	-671752,746	-1185313,817	445,617
16+90,000	-671752,467	-1185323,807	445,297



