

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2019
Oblast Západ
cestmistrovství Znojmo a cestmistrovství Vranovská Ves

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sidlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

Sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
zastoupen [redacted]

IČO: 035 79 727
sp. zn. C 234236

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [redacted] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele [redacted]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení IIPM 2019 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky **do 30. 6. 2019.**
 - b) Do **15. 7. 2019** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2019.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2019.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

73 846,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:


7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2019.

V Brně, dne 22.02.2019



INSET s.r.o.

V Brně, dne 06-03-2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Znojmo

p.č.	Evidenční číslo		Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	399	010	most přes Únanovku v Únanově	10,67	1	špatný	1 800,-
2	408	018	most přes závlahový kanál Krhovice-Hevlín před Křídličkami	6,00	1	uspokojivý	1 800,-
3	412	003	most přes Lesku u Znojma	43,04	1	špatný	1 800,-
4	412	004	most přes místní komunikaci v Dobšicích	102,02	3	špatný	3 500,-
5	3978	1	most přes Micmanickou strouhu ve Slupi	3,50	1	dobrý	1 800,-
6	39918	2	most přes rokli před Tvoříhrází	3,80	1	špatný	1 800,-
7	40819	3	most přes výpust' z rybníka v Mašovicích	4,70	1	neznámý	1 800,-
8	40824	1	most přes Pienkovický potok za Olbramkostelem	7,50	1	špatný	1 800,-
9	40826	4	most přes místní potok v Miličovicích	3,00	1	špatný	1 800,-
10	40829	1	most přes Gránický potok v Bezkově	4,00	1	špatný	1 800,-
11	40833	1	most přes Mramotický potok v Mramotících	8,50	1	špatný	1 800,-
12	40834	5	most přes Vrbovecký potok ve Vrbovci	8,80	1	velmi dobrý	1 800,-
13	40837	1	most přes Daníž v Dyjákovičkách	10,00	1	špatný	1 800,-
14	40842	5	most přes Mlýnskou strouhu ve Strachotících	16,60	1	uspokojivý	1 800,-
15	41322	3	most přes vlečku do cihelny za Šatovem	4,10	1	uspokojivý	1 800,-
Celkem vč.DPH							34 727,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Vranovská Ves

p.č.	Evidenční číslo		Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	361	006	most přes Nedveku ve Střelcích	15,40	1	uspokojivý	1 800,-
2	361	007	most přes Jevišovku před Jevišov.	39,00	3	velmi špatný	1 800,-
3	398	020	most přes Dyji ve Vranově n.D.	72,59	3	dobrý	3 500,-
4	398	022	most přes odtok. Stoku za Šafovem	4,00	1	dobrý	1 800,-
5	400	003	most přes místní potok před Hostimem	6,00	1	špatný	1 800,-
6	3986	2	most přes Jevišovku v Boskovštejně	11,40	1	špatný	1 800,-
7	4001	2	most přes zátopní území za Hostimí	5,30	1	špatný	1 800,-
8	4003	2	most přes svodnici ve Slatině	6,00	1	velmi dobrý	1 800,-
9	39810	3	most přes Křeslický potok v Podhradí n.D.	12,00	1	uspokojivý	1 800,-
10	39817	1	most přes místní potok ve Starém Petříně	10,00	1	špatný	1 800,-
11	40819	4	most přes místní potok v Horním Břečkově	5,60	1	velmi špatný	1 815,-
12	40822	2	most přes Klaperův potok za Horním Břečkovem	13,20	1	špatný	1 800,-
13	40823	2	most přes trať ČD Okříšky-Šatov za Olbramkostelem	22,00	1	špatný	1 800,-
14	40823	3	most přes Mramotický potok ve Vracovicích	7,00	1	špatný	1 815,-
15	40928	1	most přes Vratěnský potok za Vratěním	8,70	1	uspokojivý	1 800,-
16	41017	6	most přes Želetavku v Lubnici	26,00	1	uspokojivý	1 800,-
17	41112	1	most přes Dešovský potok před Zbovicemi	4,85	1	špatný	1 800,-
Celkem vč.DPH							39 119,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 17/2017-120-SS/21

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 197/2017

pro fyzickou osobu

Datum narození:

Bydliště

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma:

Ulice:

Obec/město:

PSČ:


Tel.:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2022.

V Praze dne 21. prosince 2017



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2019

VYHODNOCENÍ HPM 2019 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ ZNOJMO

Poř. č.	Ev. č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2017					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1	399-010														
2	408-018														
3	412-003														
4	412-004														
5	3978-1														
6	39918-2														
7	40819-3														
8	40824-1														
9	40826-4														
10	40829-1														
11	40833-1														
12	40834-5														
13	40837-1														
14	40842-5														
15	41322-3														

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZHORŠENÍ



NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1	399-010			
2	408-018			
3	412-003			
4	412-004			
5	3978-1			
6	39918-2			
7	40819-3			
8	40824-1			
9	40826-4			
10	40829-1			
11	40833-1			
12	40834-5			
13	40837-1			
14	40842-5			
15	41322-3			

VYHODNOCENÍ HPM 2019 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ VRANOVSKÁ VES

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem	Stav z předchozí HPM					Rok před.H	Stav z HPM 2017					Rok další H	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1	361-006														
2	361-007														
3	398-020														
4	398-022														
5	400-003														
6	3986-2														
7	4001-2														
8	4003-2														
9	39810-3														
10	39817-1														
11	40819-4														
12	40822-2														
13	40823-2														
14	40823-3														
15	40928-1														
16	41017-6														
17	41112-1														



NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZHORŠENÍ



NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1	361-006			
2	361-007			
3	398-020			
4	398-022			
5	400-003			
6	3986-2			
7	4001-2			
8	4003-2			
9	39810-3			
10	39817-1			
11	40819-4			
12	40822-2			
13	40823-2			
14	40823-3			
15	40928-1			
16	41017-6			
17	41112-1			