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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

Ostatní

Objekt: 000b

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS000b

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

Vedlejší

Objekt: 000b

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS000b

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS000b

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 95,82Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)Rozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.01

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,628 ____________ ____________

stavební suti, beton, železobeton

k pol.č. 113158, 966158;

1,060*2,300=2,438 [A]

5,300*2,300=12,190 [B]

Celkem: A+B=14,628 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,680 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 0,840*2,000=1,680 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  1,060 ____________ ____________

Odstranění  včetně odvozu na skládku do 20-ti km

=1,060m3*2,300t/m3=2,438t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace,

Celkem: 53*0,25*0,08=1,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm  73,140 ____________ ____________
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příplatek za dopravu - skládka vzdálená do 50-ti km

Vzdálenost navíc 50-20=30km, k pol.č. 113158

Celkem: 1,060*2,300=2,438 [A]

A*30=73,140 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  34,712 ____________ ____________

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (úprava č. 1) včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

=535,240m2*0,050=26,762m3

=26,762m3*2,400t/m3=64,229 t

Odfrézování asfaltových vrstev v max. tl. 280mm (asfalt) (úprava č. 2) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=0,150m*53,000m2=7,950m3

=7,950m3*2,400t/m3=19,080 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 535,24*0,05=26,762 [A]

Celkem: 0,15*53=7,950 [B]

Celkem: A+B=34,712 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  0,654 ____________ ____________

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu zeminy na deponii stavby

=0,540m3

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu 

=0,654m3-0,540m3=0,114m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 0,54=0,540 [A]

Celkem: 0,654-0,54=0,114 [B]

Celkem: A+B=0,654 [C]
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na skládku

 5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,840 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I   a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,840=0,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  25,200 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 0,840*30=25,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,494 ____________ ____________

k pol.č. 121101, 123738,

0,654+0,840=1,494 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,840 ____________ ____________

Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění

=0,400 m3

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=0,440 m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,400=0,400 [A]

Celkem: 0,440=0,440 [B]

Celkem: A+B=0,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  27,780 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 2)

=27,780

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 27,780=27,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  3,600 ____________ ____________

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 3,60=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3,600 ____________ ____________

Ohumusování svahů v  tl. 150mm, ornice viz pol.č. 121101

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 3,600=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3,600 ____________ ____________

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace,

Celkem: 3,60=3,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3,600 ____________ ____________

Údržba založeného travního porostu, viz pol.č. 18241

Celkem: 3,600=3,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  12,000 ____________ ____________

Ochrana stromů v blízkosti stavby

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy - situace

Celkem: 2*2*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením, následné odstranění - demontáž a odvoz

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  27,780 ____________ ____________

Vozovka - Infiltrační postřik PI-E 1,0kg/m2 (úprava č. 2), 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 27,780=27,780 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  564,890 ____________ ____________

Vozovka - Spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=535,600 m2

Vozovka - Spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,40kg/m2 (úprava č. 2)

=29,290 m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 535,600=535,600 [A]

Celkem: 29,290=29,290 [B]

Celkem: A+B=564,890 [C]
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2  564,890 ____________ ____________

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění (úprava č. 1)

=535,600m2

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění (úprava č. 2)

=29,290m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 535,600=535,600 [A]

Celkem: 29,290=29,290 [B]

Celkem: A+B=564,890 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM M2  27,780 ____________ ____________

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60 mm + hutnění (úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 27,780=27,780 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,500 ____________ ____________

Vozovka - Asfaltová zálivka styčných spár

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, vzorové příčné řezy,

Celkem:8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

Svislé dopravní značení - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

C13a - Rozsviť světla

IP28 - Nejvyšší dovolené rychlosti

IP30 - Státní hranice

IS19a - Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS19b - Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)

IS20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Info tabule

2xČeská republika

Státní hranice

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

zaměřeno na stavbě

viz přílohy - technická zpráva, situace,
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního 

značení budou opatřeny pozinkováním)

C13a - Rozsviť světla

IP30 - Státní hranice

IS19a - Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS19b - Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)

IS20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Info tabule

2xČeská republika

Státní hranice

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

IP28 - Nejvyšší dovolené rychlosti, ocelová, pozinkovaná;

viz přílohy - technická zpráva, situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131, 914431;

9+2=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  45,597 ____________ ____________

I.fáze s retroreflexní úpravou na nový obrus:

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá (střed) - V1a - 0,125 - 1. 

značení barvou

=95,820*0,125=11,978m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára (vlevo) - V4 - 0,25 - 1. značení barvou

=87,810*0,250=21,953m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná (vpravo) - V2b - 

1,5/1,5/0,25 - 1. značení barvou

=93,330*0,5*0,250=11,666m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 95,82*0,125=11,978 [A]

Celkem: 87,81*0,25=21,953 [B]

Celkem: 93,33*0,5*0,25=11,666 [C]

Celkem: A+B+C=45,597 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  45,597 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/49028 (KM 0,00000 - 0,09582)

Stavba:

Objekt:
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SO 101.1.02.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá (střed) - V1a - 0,125 - 2. 

značení strukturovaným plastem

=95,820*0,125=11,978m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára (vlevo) - V4 - 0,25 - 2. značení 

strukturovaným plastem

=87,810*0,250=21,953m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná (vpravo) - V2b - 

1,5/1,5/0,25 - 2. značení strukturovaným plastem

=93,330*0,5*0,250=11,666m2

II.fáze po stabilizaci obrusné vrstvy (vyprchání těkavých látek), nebo po uplynutí 

zimního období

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 95,82*0,125=11,978 [A]

Celkem: 87,81*0,25=21,953 [B]

Celkem: 93,33*0,5*0,25=11,666 [C]

Celkem: A+B+C=45,597 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,500 ____________ ____________

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 8,500=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 8 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  535,600 ____________ ____________

Vozovka - Očištění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových asfalt. 

vrstev včetně odvozu a likvidace smetků v režii zhotovitele (úprava č. 1)

=535,600 m2*0,002*1,900t/m3=2,035 t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,
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Celkem: 535,600=535,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 9 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,300 ____________ ____________

Odstranění betonového lože přídlažby včetně odvozu na skládku do 20-ti km

=0,100m2*53 m=5,300 m3

=5,300m3*2,300t/m3=12,190 t

Kubatura zaměřena na stavbě

Celkem: 0,1*53=5,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  365,700 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 966158

 - Odstranění betonového lože přídlažby, skládka vzdálená do 50-ti km

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 5,300*2,3*30=365,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.03

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,809 ____________ ____________

stavební suti, beton, železobeton

k pol.č. 113158, 113524, 966158, 96651;

1,161*2,300=2,670 [A]

70,200*0,050*2,300=8,073 [B]

7,420*2,300=17,066 [C]

4,00*0,20*2,500=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,809 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,340 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 0,670*2,000=1,340 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  1,161 ____________ ____________

Odstranění bet. krytu včetně odvozu na skládku do 20-ti km

=1,161m3*2,300t/m3=2,670 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace,

Celkem: 0,45*12,9*0,2=1,161 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm  80,100 ____________ ____________

Příplatek za dopravu - skládka vzdálená do 50-ti km

Vzdálenost navíc 50-20=30km, k pol.č. 113158

Celkem: 1,161*2,300=2,670 [A]

A*30=80,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  70,200 ____________ ____________

Odstranění betonových obrubníků včetně odvozu na skládku do 5-ti km

=70,200*0,050m2*2,300t/m3=8,073 t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  viz 

přílohy - situace,

Celkem: 70,200=70,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  363,285 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 113524 - Odstranění betonových obrubníků, skládka 

vzdálená do 50-ti km

Vzdálenost navíc 50-5=45km

Celkem: 70,200*0,05*2,3=8,073 [A]

A*45=363,285 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  28,011 ____________ ____________

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (úprava č. 1) včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

=415,010m2*0,050=20,751m3

=20,751m3*2,400t/m3=49,802 t

Odfrézování asfaltových vrstev v max. tl. 280mm (asfalt) (úprava č. 2) včetně 
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=0,100m2*72,600=7,260m3

=7,260m3*2,400t/m3=17,424 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 415,01*0,05=20,751 [A]

Celkem: 0,1*72,6=7,260 [B]

Celkem: A+B=28,011 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  11,943 ____________ ____________

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu  zeminy na deponii stavby

=9,864m3

=11,943m3-9,864m3=2,079m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 9,864+2,079=11,943 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na skládku

 7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,670 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I   a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,670=0,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  20,100 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 0,670*30=20,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,613 ____________ ____________

k pol.č. 121101, 123738,

11,943+0,670=12,613 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,670 ____________ ____________

Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění

=0,320 m3

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění

=0,350 m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,320=0,320 [A]

Celkem: 0,350=0,350 [B]

Celkem: A+B=0,670 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  39,860 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 2)

=37,870

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 39,860=39,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  65,760 ____________ ____________

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 65,760=65,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  65,760 ____________ ____________

Ohumusování svahů v  tl. 150mm, ornice viz pol.č. 121101

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 65,760=65,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  65,760 ____________ ____________

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace,

Celkem: 65,760=65,760 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  65,760 ____________ ____________

Údržba založeného travního porostu, viz pol.č. 18241

Celkem: 65,760=65,760 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 16 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  16,000 ____________ ____________

Ochrana stromů v blízkosti stavby

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy - situace

Celkem: 2*2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením, následné odstranění - demontáž a odvoz

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  39,860 ____________ ____________

Vozovka - Infiltrační postřik PI-E 1,0kg/m2 (úprava č. 2), 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 39,860=39,860 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  180,570 ____________ ____________

Vozovka - Spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=138,610 m2

Vozovka - Spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,40kg/m2 (úprava č. 2)

=41,960 m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 138,61=138,610 [A]

Celkem: 41,96=41,960 [B]

Celkem: A+B=180,570 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2  180,570 ____________ ____________

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění (úprava č. 1)

=138,610m2

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm + hutnění (úprava č. 2)

=41,960m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 138,61=138,610 [A]

Celkem: 41,96=41,960 [B]

Celkem: A+B=180,570 [C]
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM M2  39,860 ____________ ____________

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60 mm + hutnění (úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 39,860=39,860 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Svislé dopravní značení - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

E13 - Text

IS20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního 

značení budou opatřeny pozinkováním)

E13 - Text

IS20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131;

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,874 ____________ ____________

I.fáze s retroreflexní úpravou na nový obrus:
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná (vpravo) - V2b - 

1,5/1,5/0,25 - 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 70,99*0,5*0,25=8,874 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 5 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  8,874 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná (vpravo) - V2b - 

1,5/1,5/0,25 - 2. značení strukturovaným plastem

II.fáze po stabilizaci obrusné vrstvy (vyprchání těkavých látek), nebo po uplynutí 

zimního období

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 70,99*0,5*0,25=8,874 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  138,610 ____________ ____________

Vozovka - Očištění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových asfalt. 

vrstev včetně odvozu a likvidace smetků v režii zhotovitele (úprava č. 1)

=138,610 m2*0,002*1,900t/m3=0,527 t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 138,61=138,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 7 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  7,420 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění betonového lože přídlažby včetně odvozu na skládku do 20-ti km

=0,100m2*70,20 m=7,020 m3

=7,020m3*2,300t/m3=16,146 t

Odstranění betonového lože odvodňovacího žlabu včetně odvozu na skládku do 

20-ti km

=0,100m2*4,000=0,400 m3

=0,400m3*2,300t/m3=0,920 t

Kubatura zaměřena na stavbě

Celkem: 0,1*70,2=7,020 [A]

Celkem: 0,1*4=0,400 [B]

Celkem: A+B=7,420 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 8 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  511,980 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 966158

 - Odstranění betonového lože přídlažby, skládka vzdálená do 50-ti km

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 7,420*2,3*30=511,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  100,000 ____________ ____________

Příplatek za dopravu - Odstranění konstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu, 

skládka vzdálená do 50-ti km

4*0,20*2,500*50=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 (KM 0,48224 - 0,55054) - VPRAVO - ODSTAVNÉ STÁNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 96651 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

100MM

M  4,000 ____________ ____________

Odstranění konstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu;   odvoz na skládku do 

50-ti km viz pol.č. 96616B

=4,000*0,200m2*2,500t/m3=2,000t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 16,33Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZDRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.06

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,084 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 6,042*2,000=12,084 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,042 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I  a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 6,042=6,042 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  181,260 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 6,042*30=181,260 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,042 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

6,042=6,042 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  17,148 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 17,148=17,148 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,298 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Betonové lože C20/25

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,1*(3,693+3,782+5,509)=1,298 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  17,148 ____________ ____________

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + hutnění (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 17,148=17,148 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  16,331 ____________ ____________

Sjezdy - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá (úprava č. 4)

Sjezdy - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 16,331=16,331 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,12544 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,984 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Silniční obrubníky přímé 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 3,693+3,782+5,509=12,984 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 20,20Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,20104 - VLEVO - SJEZDRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.07

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,20104 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,600 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 9,800*2,000=19,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  9,800 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I  a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 7,475+2,325=9,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,20104 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  294,000 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 9,800*30=294,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9,800 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

9,800=9,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,20104 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,325 ____________ ____________

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 2,325=2,325 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  21,212 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4)
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2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 21,212=21,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,486 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Betonové lože C20/25

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,1*(5,382+5,454+4,021)=1,486 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  21,212 ____________ ____________

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + hutnění (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 21,212=21,212 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,202 ____________ ____________

Sjezdy - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá (úprava č. 4)

Sjezdy - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 20,202=20,202 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  6,150 ____________ ____________

Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně BALL Markerů na 

koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 5,15+0,5+0,5=6,150 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,857 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční obrubníky - Silniční obrubníky přímé 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 5,382+5,454+4,021=14,857 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 14,84Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,22568 - VLEVO - SJEZDRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.08

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,460 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 5,230*2,000=10,460 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,558 ____________ ____________

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 150mm (asfalt) (úprava č. 4) včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

=2,558m3*2,400t/m3=6,139 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 17,05*0,15=2,558 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  5,230 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I  a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 3,264+1,966=5,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  156,900 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 5,230*30=156,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,230 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

5,230=5,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,966 ____________ ____________

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 1,966=1,966 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,22568 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,579 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 15,579=15,579 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,326 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Betonové lože C20/25

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,1*(5,063+4,997+3,200)=1,326 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,22568 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  15,579 ____________ ____________

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + hutnění (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 15,579=15,579 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,837 ____________ ____________

Sjezdy - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá (úprava č. 4)

Sjezdy - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,22568 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 14,837=14,837 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,400 ____________ ____________

Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně BALL Markerů na 

koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 4,200+4,200=8,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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KOMUNIKACE III/40928 - KM 1,22568 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  13,260 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Silniční obrubníky přímé 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 5,063+4,997+3,2=13,260 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 14,65Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZDRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.09

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,448 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 6,224*2,000=12,448 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,339 ____________ ____________

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 150mm (asfalt) (úprava č. 4) včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

=2,339m3*2,400t/m3=5,614 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu),  

viz přílohy - situace,

Celkem: 15,59*0,15=2,339 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,224 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I (včetně prohloubení pro 

přípojku žlabu)  a odvoz zeminy na skládku do 20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 3,224+3=6,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  186,720 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: (3,224+3)*30=186,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,224 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

6,224=6,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,386 ____________ ____________

Vozovka - Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 15,386=15,386 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,638 ____________ ____________

Odvodňovací žlab - Betonové lože C25/30

=0,100m2*3,200=0,320m3

Silniční obrubníky - Betonové lože C20/25

=0,100m2*(3,793+6,132+3,256)=1,318m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 0,1*3,2=0,320 [A]

Celkem: 0,1*(3,793+6,132+3,256)=1,318 [B]

Celkem: A+B=1,638 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  15,386 ____________ ____________

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + hutnění (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 15,386=15,386 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,653 ____________ ____________

Sjezdy - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá (úprava č. 4)

Sjezdy - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 14,653=14,653 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10; napojení vpustí 

kanalizačních  na stávající kanalizační síť, resp. zatrubněný příkop potrubím 

DN=150mm (viz pol.č. 89712)

napojení odvodňovacího žlabu, viz pol.č. 93542 > dl. přípojky 4,00m (DN=150mm)

viz přílohy - technická zpráva, situace, vzorové příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky: 4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav a zásypů, obsypů

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 2 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení odvodňovacího žlabu  na kanalizaci, viz pol.č. 87133, 93542,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na úpravu trub na napojení, na pořízení otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  13,181 ____________ ____________

Silniční obrubníky - Silniční obrubníky přímé 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy,

Celkem: 3,793+6,132+3,256=13,181 [A]
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,00602 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 2 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  3,200 ____________ ____________

Odvodňovací žlab únosnost C 250 do betonu C25/30, beton viz pol.č. 451314 - 

Odvodňovací žlab z kompozitního materiálu (PP) světlé šířky 100mm a hloubky 

130mm, napojení na stávající kanalizaci DN=150mm viz pol.č. 87133

OŽ-02-3,20m > délka přípojky 4,00m (DN150mm)

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 3,2=3,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,01256 - VPRAVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,200 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 0,600*2,000=1,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,600 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I  a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 0,600=0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,01256 - VPRAVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  18,000 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 0,600*30=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,600 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

0,600=0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,01256 - VPRAVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  14,000 ____________ ____________

 Úprava a zhutnění základové spáry, pod štěrkodrtí a pod dlažbou 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 4+10=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000 ____________ ____________

Přeskládání stávající kamenné dlažby, zaměřeno na stavbě

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

zaměřeno na stavbě,

viz přílohy - situace,

Celkem: 10*0,400=4,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4,000 ____________ ____________
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,01256 - VPRAVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 12,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZDRozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02.11

Objekt: 2. ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,454 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 123738,

Celkem: 5,727*2,000=11,454 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  5,727 ____________ ____________

Výkop zahliněných podkladů vozovky v zemině tř. I  a odvoz zeminy na skládku do 

20-ti km

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu), 

viz přílohy - situace, podélné profily, charakteristické příčné řezy,

Celkem: 1,800+3,927=5,727 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  171,810 ____________ ____________

Příplatek za dopravu k pol.č. 123738, skládka vzdálená do 50-ti km  

Vzdálenost navíc 50-20=30km

Celkem: 5,727*30=171,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,727 ____________ ____________

k pol.č. 123738,

5,727=5,727 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,927 ____________ ____________

Zásyp zeminou vhodnou do násypů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 3,927=3,927 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,000 ____________ ____________

 Úprava a zhutnění základové spáry, pod štěrkodrtí a pod dlažbou 
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3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

Celkem: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,000 ____________ ____________

Sjezdy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, 

charakteristické příčné řezy,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  7,200 ____________ ____________

Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně BALL Markerů na 

koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

viz přílohy - technická zpráva, situace,

Celkem: 6,700+0,500=7,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409 - KM 0,05269 - VLEVO - SJEZD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS2. ÚSEK

SO 101.1.02.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2 223,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE II/409Rozpočet:

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

SO 101.1.02

Objekt: 3.ÚSEK

Stavba: IROP-VZ- 2+3SÚS

SOUPIS PRACÍ
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II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3 NN

KOMUNIKACE II/409

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ- 

2+3SÚS3.ÚSEK

SO 101.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 7 18510 BIOLOGICKÁ A TECHNICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2  1 787,190 ____________ ____________

Technická a biologická rekultivace stávající silnice

agrotechnické práce na ploše: hnojení chlévskou mrvou  50t/ha, hluboká orba 

(zaorání chlévské mrvy), 2x smykování, setí směsky zeleného hnojení s vláčením, 

zaorání směsky zeleného hnojení, smykování, vláčení

následné agrotechnické práce: hnojení průmyslovými hnojivy, 2x vláčení, diskování

viz technická zpráva

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy - situace

Celkem: 1787,19=1 787,190 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


