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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Vedlejší

Objekt: 000a

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

000a

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, 

ZKOUŠKY

KPL  1,00 ____________ ____________

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 

podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

SO 101

Objekt: I.

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 361,30 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy a zemina, viz pol.č. 17120.1, 17120.2

3478,54*2,00=6 957,08 [A] 

701,22*2,00=1 402,44 [B] 

1,782=1,78 [D] 

Celkem: A+B+D=8 361,30 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  6,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, 

4ks  v km 0,900 - 0,960, 1ks v km 1,060-1,080, 1ks v km 1,420-1,440, viz situace 

stavby C2.2, C2.3;

4+1+1=6,00 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a likvidaci (popř. uložení vč. poplatku) v režii zhotovitele

- zásyp jam po pařezech

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,83 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění živičného krytu tl. 120 mm pro nové chráničky - frézováním nebo 

vybouráním, včetně likvidace vytěženého materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno 

na stavbě a acad, km 0,003; km 0,485, km 1,393,  viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - 

situace stavby

6,9*0,12=0,83 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 470,30 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - 

situace stavby, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

254,7=254,70 [A] odkop pro sanaci vozovky  - úsek 0,0- 0,450 km - konstrukční vrstvy

1304,2=1 304,20 [B] odkop pro sanaci vozovky - úsek 0,450 - 1,690 km - konstrukční vrstvy

1911,4=1 911,40 [C] odkop pro rozšíření vozovky - konstrukční vrstvy

Celkem: A+B+C=3 470,30 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  117 083,90 ____________ ____________

dalších 25 km dopravy na skládku, celkem 45 km,  k pol.č. 123738, 45 km dopravy 

přebytku materiálu k pol.č. 12930

3470,30*25=86 757,50 [A]

673,92*45=30 326,40 [B]

Celkem: A+B=117 083,90 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  1 421,40 ____________ ____________

z toho se vybere a uloží na meziskládku na stavbě vhodný materiál v množství 

747,48 m3 na ohumusování - viz pol.č. 18221, zbývající množství se odveze na 

skládku (1421,40-747,48=673,92m3, odvoz viz pol.č. 12373B), zaměřeno acad, viz 

přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný 

profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

1421,4=1 421,40 [A] odkop pro příkopu - čištění příkop - zemina

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, uložení na skládku a meziskládku (bez poplatku)

 7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  8,00 ____________ ____________

výkop pro vsakovací jímku v km 1,352 vlevo, - zemina, zaměřeno acad, viz přílohy 

č. C2.2  situace stavby,

2*2*2=8,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  200,00 ____________ ____________

dalších 25 km dopravy na skládku, celkem 45 km, k pol.č. 131738

8*25=200,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  28,53 ____________ ____________

chráničky km 0,003; km 0,485, km 1,393; zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, 

C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

0,18*59,71=10,75 [A] hloubení rýhy pro trativod začátek v km1,35450 - zemina 

(13,8*0,32)+(8,7*0,44)=8,24 [B] hloubení rýhy pro chráničky - konstrukční vrstvy

22,5*0,5*0,76=8,55 [C] hloubení rýhy pro chráničky - zemina

0,99=0,99 [D] 

Celkem: A+B+C+D=28,53 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  713,25 ____________ ____________

dalších 25 km dopravy na skládku, celkem 45 km, k pol.č. 132738

28,53*25=713,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 11 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 478,54 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy

3470,3=3 470,30 [A] dle pol. 123738

8,24=8,24 [B] dle pol. 132738

Celkem: A+B=3 478,54 [C]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  702,21 ____________ ____________

zemina

673,92=673,92 [A] část dle pol. 12930

8=8,00 [B] dle pol. 131738

10,75+8,55=19,30 [C] dle pol. 132738

0,99=0,99 [D]

Celkem: A+B+C+D=702,21 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  279,94 ____________ ____________

materiál štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 

- situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2

58,44=58,44 [A] st. 0,000 - 0,450 km 

221,5=221,50 [B] st. 0,450 - 1,690 km

Celkem: A+B=279,94 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,22 ____________ ____________

materiál štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 

- situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,2=4,20 [A] v místě drenáže - pod krajnicí

5,63=5,63 [B] zásypy pro chráničku

0,385=0,39 [C]

Celkem: A+B+C=10,22 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,00 ____________ ____________

zásyp vsakovací jímky lomovým kamenem, viz pol.č.131738

8=8,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,90 ____________ ____________

materiál drcené kamenivo fr. 8/16 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.2, C2.3 - 

situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.2 pracovní příčné 

řezy 2

10,32=10,32 [A] obsyp drenážního potrubí

0,58=0,58 [B]

Celkem: A+B=10,90 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,19 ____________ ____________

materiál štěrkodrť ŠDa fr. 8 - 16mm, chráničky v km 0,003; km 0,485, km 1,393; 

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2

3,187=3,19 [A] obsypy pro chráničky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 773,00 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

7773=7 773,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ A VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 474,80 ____________ ____________

tl. 100 mm, včetně dovozu a pořízení vhodného materiálu (viz pol.č. 12930), 

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

7474,8=7 474,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7 474,80 ____________ ____________

viz pol.č. 18221

7474,8=7 474,80 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18710 OŠETŘENÍ A VYLEPŠENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  747,48 ____________ ____________

k pol.č. 12930, vybraný materiál se vylepší na meziskládce např. kompostem, 

hnojivy k vhodnému využití na stavbě - viz pol.č. 18221

7474,8*0,1=747,48 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 919,22 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDb fr.0 - 63mm - vrstva tl. 150mm x 2 vrstvy =300mm - sanace podloží,  

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

1252,2*2vrstvy=2 504,40 [A] st. 0,000 - 0,450 km

5042,6*2vrstvy=10 085,20 [B] st. 0,450 - 1,690 km

102,6*2vrstvy=205,20 [C] v místě drenáže

( A+B+C)*0,150=1 919,22 [D]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu kameniva a jeho uložení

jedná se o nakupovaný materiál

 2 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  7 481,50 ____________ ____________

 geotextílie 300g/m2, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

7326,5=7 326,50 [A] v místě sanace podloží výztužná, separační geotextílie 300g/m2

120=120,00 [B] v místě drenáže filtrační geotextílie 300g/m2

24=24,00 [C] v místě vsakovací jímky filtrační geotextílie 300g/m2

11=11,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=7 481,50 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  6 434,80 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr.0 - 32mm - v místě rozšíření vozovky, zaměřeno acad, viz přílohy 

č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, 

C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

1270,2=1 270,20 [A] st. 0,000 - 0,450 km

4996,6=4 996,60 [B] st. 0,450 - 1,690 km

168=168,00 [C] v místě drenáže

Celkem: A+B+C=6 434,80 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 689,30 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr. 0- 32mm, tl. 160 mm - v místě rozšíření vozovky

1032,1=1 032,10 [A] st. 0,000 - 0,450 km

3657,2=3 657,20 [B] st. 0,450 - 1,690 km

Celkem: A+B=4 689,30 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 240,00 ____________ ____________

tl. 160 mm, vč. rozfrézování a reprofilace - vč. doplňkového kameniva,  zaměřeno 

acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 

podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

10240=10 240,00 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM M2  1 655,90 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDb fr.  0 - 32 mm,  zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - 

situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné 

řezy 1,2

1655,9=1 655,90 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 5 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 564,50 ____________ ____________

 množství 0,20kg/m2, pod obrusnou vrstvu z modifik. asfaltu ACO11+, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 

podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

9564,50=9 564,50 [A] množství 0,2 kg/m2 vozovka

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  9 868,70 ____________ ____________

množství 0,50 kg/m2, pod ložní vrstvu z modifik. asfaltu ACL16+, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 

podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

9868,70=9 868,70 [A] množství 0,5 kg/m2 vozovka

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  9 564,50 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

9564,5=9 564,50 [A] vozovka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 

60MM

M2  9 868,70 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

9868,7=9 868,70 [A] vozovka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  65,50 ____________ ____________

drenážní potrubí z PVC, DN 100, km 1,35450 - 1,41400, včetně vyústění 0,50m do 

vsakovací jímky; zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 

vzorové příčné řezy, C4 podélný profil, C5.2 pracovní příčné řezy 2

59,50+0,50+5,5=65,50 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpadního výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 2 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  22,50 ____________ ____________

PVC půlená chránička DN 100, chráničky km 0,003; km 0,485, km 1,393; zaměřeno 

acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné řezy, C4 

podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

7,50+7,50+7,50=22,50 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽNOSTI N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  37,59 ____________ ____________

u propustku č.1 v km 0,074, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1 situace stavby, C 

7.1 detail propustku č.1

28=28,00 [A] svodidlo N2

2*4,795=9,59 [B] krátký náběh

Celkem: A+B=37,59 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  12,50 ____________ ____________

u propustku č.1 v km 0,074, včetně odvozu a likvidace demontovaného materiálu v 

režii zhotovitele

12,5=12,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  165,00 ____________ ____________

osazení směrových sloupků do plastové patky s obetonováním betonem C12/15 v 

množství 

0,01m3 betonu á 1 patka; zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby, C3 vzorové příčné řezy,

139=139,00 [A] Z11a,b

26=26,00 [B] Z11c,d - červené

Celkem: A+B=165,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČ. ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,00 ____________ ____________

osazení viz pol.č. 9113A1

2=2,00 [A] Z11a, b - svodidlové

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,00 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C2.2, C2.3 - situace stavby,

1=1,00 [A] A2a

1=1,00 [B] A2b

2=2,00 [C] IJ4b - s jízdním řádem

Celkem: A+B+C=4,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,00 ____________ ____________

přesunutí stávajícího označníku přírodní památky (Uherčická louka, v km 

0,300-0,400) za příkopu, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C2.1 - situace stavby,

1=1,00 [A] označník AOPK - do nové patky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,00 ____________ ____________

výměna stávajících značek ( nové viz pol.č. 914121), včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C2.2, C2.3 situace stavby 2,3

4=4,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,00 ____________ ____________

k pol.č. 914121, 914122

1+1+2+1=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky s patkou a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 915231 1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  180,56 ____________ ____________

s reflexní úpravou, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby,

1205,9*0,125=150,74 [A] V1a (0,125)

315,6/9*3*0,125=13,15 [B] V2a (3/6/0,125)

200/4,5*3*0,125=16,67 [C] V2b (3/1,5/0,125)

Celkem: A+B+C=180,56 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 915231 2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  7,90 ____________ ____________

s reflexní úpravou, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby,

7,9=7,90 [A] V9b

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,80 ____________ ____________

tl. 40 mm v  napojení začátku a konce úseku, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. C2.1, C2.3 - situace stavby 1,3

21,3-10,50=10,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 12 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  84,30 ____________ ____________

zametení po frézování v místě napojení vozovky - začátek a konec úseku, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C2.1, C2.3 - situace stavby 1,3

84,3=84,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 22 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace - napojovací úseky v ZÚ, KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,60 ____________ ____________

frézování pro napojení vozovky 0 - 40 mm - průměr 20 mm

 v začátku a konci úseku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad,   viz přílohy č. C2.1, C2.3 - situace 

stavby 1,3

79,9*0,02=1,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  84,30 ____________ ____________

 množství 0,20kg/m2, pod obrusnou vrstvu z modifik. asfaltu ACO11+, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. C2.1,  C2.3 - situace stavby 1,3

84,3=84,30 [B] množství 0,2 kg/m2 napojení vozovky

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  84,30 ____________ ____________

množství 0,50 kg/m2, pod ložní vrstvu z modifik. asfaltu ACL16+, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. C2.1,  C2.3 - situace stavby 1,3

84,30=84,30 [B] množství 0,5 kg/m2 napojení vozovky

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace - napojovací úseky v ZÚ, KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  84,30 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1,  C2.3 - situace stavby 1,3

84,3=84,30 [B] napojení vozovky

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 

60MM

M2  84,30 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1,  C2.3 - situace stavby 1,3

84,3=84,30 [B] napojení vozovky

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,50 ____________ ____________

tl. 40 mm v  napojení začátku a konce úseku - napojovací úseky na stávající 

komunikaci,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Komunikace - napojovací úseky v ZÚ, KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C2.1, C2.3 - situace stavby 1,3

10,50=10,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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 1,00Počet měrných jednotek:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  318,10 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, zemina, viz pol.č. 17120

159,05*2=318,10 [A] dle pol. 122738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,63 ____________ ____________

tl. 100 mm,  včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad,   viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby

16,3*0,1=1,63 [A] v místě nezatrubněných sjezdů

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  159,05 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, zemina, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, 

C2.3 - situace stavby, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

65,6*0,3=19,68 [A] odkop konstrukčních vrstev v místě nezatrubněných sjezdů tl. 300 mm

75*0,3=22,50 [B] odkop konstrukčních vrstev v místě zatrubněných sjezdů tl. 300 mm

98,2*0,35=34,37 [C] odkop konstrukčních vrstev v místě zatrubněných sjezdů tl. 350 mm

16,3*0,25=4,08 [D] odkop konstrukčních vrstev v místě nezatrubněných sjezdů tl. 250 mm

78,42=78,42 [E] odkop zeminy u zatrubněných sjezdů

Celkem: A+B+C+D+E=159,05 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  3 976,25 ____________ ____________

dalších 25 km dopravy na skládku, celkem 45 km, k pol.č. 123738

159,05*25=3 976,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  159,05 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, zemina

159,05=159,05 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,00 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32mm, hutněno po vrstvách 100 - 150 mm, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, 

C6 detail zatrubnění sjezdu,

9,1=9,10 [A] zatrubněné sjezdy DN 600

11,9=11,90 [B] zatrubněné sjezdy DN 400

Celkem: A+B=21,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  257,50 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C3 vzorové příčné 

řezy, C4 podélný profil, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2

257,5=257,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  6,63 ____________ ____________

betonová deska tl. 100mm z betonu C20/25-XF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. 

C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail 

zatrubnění sjezdu,

1,2*(11,5+13,9)*0,1=3,05 [A] u zatrubněných sjezdů DN 600

1,2*(5+6+7+4,5+7,3)*0,1=3,58 [B] u zatrubněných sjezdů DN 400

Celkem: A+B=6,63 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,52 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

(30,5+35,8)*7,9/1000=0,52 [A] do betonových desek dle pol. 272324

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,06 ____________ ____________

sedlové lože z betonu C25/30-XF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 

- situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

5,1=5,10 [A] sedlové lože u zatrubněných sjezdů DN 600

5,96=5,96 [B] sedlové lože u zatrubněných sjezdů DN 400

Celkem: A+B=11,06 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE M3  16,80 ____________ ____________

tl. dlažby 150 mm, tl. lože tl. 100mm - beton C20/25-XF3, vyspárováno cem.maltou 

M25-XF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 

pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

14*(1,2*1)=16,80 [A] zadláždění vtoku a výtoku zatrubnění sjezdů

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  114,40 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

98,1=98,10 [A] zatrubněné sjezdy

16,3=16,30 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=114,40 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 300MM M2  140,80 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

65,6=65,60 [A] zatrubněné sjezdy

75,2=75,20 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=140,80 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Napojení sjezdů a komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  0,5KG/M2 M2  114,40 ____________ ____________

množství 0,5 kg/m2 na štěrkodrť (pol.č. 56335), zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, 

C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění 

sjezdu,

98,1=98,10 [A] zatrubněné sjezdy

16,3=16,30 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=114,40 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  114,40 ____________ ____________

množství 0,2 kg/m2, pod obrusnou vrstvu z modifik. asfaltu ACO11+, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 

1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

98,1=98,10 [A] zatrubněné sjezdy

16,3=16,30 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=114,40 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  114,40 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

98,1=98,10 [A] zatrubněné sjezdy

16,3=16,30 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=114,40 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 

50MM

M2  114,40 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

98,1=98,10 [A] zatrubněné sjezdy

16,3=16,30 [B] nezatrubněné sjezdy

Celkem: A+B=114,40 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  27,10 ____________ ____________

napojení KÚ, ZÚ, sjezdy

27,1=27,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________
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I.

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  29,80 ____________ ____________

trouby železobetonové, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

5=5,00 [A] zatrubnění sjezdu sta. 0,613,55

7=7,00 [B] zatrubnění sjezdu sta. 0,795

6=6,00 [C] zatrubnění sjezdu sta. 0,797,5

4,5=4,50 [D] zatrubnění sjezdu sta. 1,121,4

7,3=7,30 [E] zatrubnění sjezdu sta. 1,640

Celkem: A+B+C+D+E=29,80 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 2 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  25,40 ____________ ____________

trouby železobetonové, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace 

stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

13,9=13,90 [A] zatrubnění sjezdu sta. 1,405 

11,5=11,50 [B] zatrubnění sjezdu sta. 1,503

Celkem: A+B=25,40 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 3 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  10,00 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

10=10,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

základ čela z betonu C25/30 XF3

Nezahrnuje zábradlí

 4 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  4,00 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - situace stavby, C5.1-2 pracovní 

příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

4=4,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

základ čela z betonu C25/30 XF3

Nezahrnuje zábradlí

 5 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  45,80 ____________ ____________

tl. 100 mm, napojení vozovek, zaměřeno acad, viz přílohy č. C2.1, C2.2, C2.3 - 

situace stavby, C5.1-2 pracovní příčné řezy 1,2, C6 detail zatrubnění sjezdu,

18,7=18,70 [A]

27,1=27,10 [B]

Celkem: A+B=45,80 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 1 sta. 0,074

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

SO 103.1

Objekt: I.

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 1 sta. 0,074

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,64 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č. 17120

28,32*2,00=56,64 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,37 ____________ ____________

beton

0,12*11,7*2,40=3,37 [A] dle pol. 96636

10*2,4=24,00 [B] dle pol. 967158

Celkem: A+B=27,37 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  28,32 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail 

propustku č.1

17,7*1,6=28,32 [A] odkop konstrukčních vrstev pro propustek

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 1 sta. 0,074

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  679,68 ____________ ____________

doprava dalších 24 km, celkem 44 km, k pol.č. 123738

28,32*24=679,68 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  28,32 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č 123738

28,32=28,32 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady
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Objekt:

Rozpočet:

IROP-R
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SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,24 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr.  0 - 32 mm, hutněno po vrstvách 100 - 150 mm, zaměřeno acad, 

viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

1,3*11,72=15,24 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Propustek č. 1 sta. 0,074

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,20 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

22,2=22,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  1,88 ____________ ____________

betonová deska tl. 100mm z betonu C20/25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 

2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

18,8*0,1=1,88 [A] propustek DN 800

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,15 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

18,8*7,9/1000=0,15 [A] z betonových desek dle pol. 272324

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,70 ____________ ____________

sedlové lože z betonu C25/30-XF3, vč. betonových podkladků - minimální tloušťka 

lože120 mm, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail 

propustku č.1

0,23*11,72=2,70 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE M3  4,60 ____________ ____________

tl. dlažby 150 mm, tl. lože tl. 100mm - beton C20/25-XF3, vyspárováno cem. maltou 

M25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail 

propustku č.1

(1,8+0,5)*2=4,60 [A] zadláždění vtoku a výtoku propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  35,00 ____________ ____________

nátěr trouby propustku - 1x asfaltová penetrace + 2x asfaltový nátěr, zaměřeno 

acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

35=35,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  11,72 ____________ ____________

trouby železobetonové, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 

7.1 detail propustku č.1

11,72=11,72 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 2 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 1 sta. 0,074

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

základ čela z betonu C25/30 XF3

Nezahrnuje zábradlí

 3 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  11,70 ____________ ____________

doprava vybouraného materiálu viz pol.č.96715B, zaměřeno na stavbě, viz příloha 

č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 detail propustku č.1

11,7=11,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  10,00 ____________ ____________

čela propustku, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.1 

detail propustku č.1

5*2=10,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm  724,26 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 1 sta. 0,074

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava dalších 24 km, skládka vzdálenost celkem 44 km, k pol.č. 967158, 96636

doprava na skládku  44km - k pol.č. 96636

10*2,4*(44-20)=576,00 [A]

(0,12*11,70*2,40)*44=148,26 [B]

Celkem: A+B=724,26 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 2 sta. 0,331

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

SO 103.2

Objekt: I.

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,88 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č. 17120

20,44*2,00=40,88 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,77 ____________ ____________

beton

0,1*11,56*2,40=2,77 [A] dle pol. 966358

10*2,40=24,00 [B] ddle pol. 967158

Celkem: A+B=26,77 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  20,44 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail 

propustku č.2

14,6*1,4=20,44 [A] odkop konstrukčních vrstev pro propustek

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  490,56 ____________ ____________

doprava dalších 24 km, celkem 44 km, k pol.č. 123738

20,44*24=490,56 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,44 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č 123738

20,44=20,44 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,79 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32mm, hutněno po vrstvách 100 - 150 mm, zaměřeno acad, 

viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

1,02*11,56=11,79 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  16,20 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

16,2=16,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  1,62 ____________ ____________

betonová deska tl. 100mm z betonu C20/25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 

2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

16,2*0,1=1,62 [A] propustek DN 600

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,13 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

16,2*7,9/1000=0,13 [A] z betonových desek dle pol. 272324

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,66 ____________ ____________

sedlové lože z betonu C25/30-XF3, vč. betonových podkladků - minimální tloušťka 

lože120 mm, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail 

propustku č.2

0,23*11,56=2,66 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE M3  5,92 ____________ ____________

tl. dlažby 150 mm, tl. lože tl. 100mm - beton C20/25-XF3, vyspárováno cem. maltou 

M25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail 

propustku č.2

(1,8+1,9)*1,6=5,92 [A] zadláždění vtoku a výtoku propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  26,00 ____________ ____________

nátěr trouby propustku - 1x asfaltová penetrace + 2x asfaltový nátěr, zaměřeno 

acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

26=26,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,56 ____________ ____________

trouby železobetonové, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 

7.2 detail propustku č.2

11,56=11,56 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 2 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

základ čela z betonu C25/30 XF3

Nezahrnuje zábradlí

 3 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,56 ____________ ____________

doprava vybouraného materiálu viz pol.č.96715B, zaměřeno na stavbě, viz příloha 

č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 detail propustku č.2

11,56=11,56 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 4 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  10,00 ____________ ____________

čela propustku,  zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.2 

detail propustku č.2

5*2=10,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 2 sta. 0,331

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm  698,07 ____________ ____________

doprava dalších 24 km, skládka vzdálenost celkem 44 km, k pol.č. 967158, 966358

doprava na skládku  44km - k pol.č. 966358

10*2,40*24=576,00 [A]

0,1*11,56*2,40*44=122,07 [B]

Celkem: A+B=698,07 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 3 sta. 0,537

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

SO 103.3

Objekt: I.

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 . POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,36 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č. 17120

27,68*2,00=55,36 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 .. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,92 ____________ ____________

beton

0,12*10,13*2,4=2,92 [A] dle pol. 96636

10*2,4=24,00 [B] ddle pol. 967158

Celkem: A+B=26,92 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  27,68 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail 

propustku č.3

17,3*1,6=27,68 [A] odkop konstrukčních vrstev pro propustek

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  664,32 ____________ ____________

doprava dalších 24 km, celkem 44 km, k pol.č. 123738

27,68*24=664,32 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,68 ____________ ____________

zahliněné konstrukční vrstvy, viz pol.č 123738

27,68=27,68 [A] dle pol. 123738

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,17 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDa fr. 0 - 32mm, hutněno po vrstvách 100 - 150 mm, zaměřeno acad, 

viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

1,3*10,13=13,17 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  16,20 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

16,2=16,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  1,62 ____________ ____________

betonová deska tl. 100mm z betonu C20/25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 

2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

16,2*0,1=1,62 [A] propustek DN 800

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,13 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

16,2*7,9/1000=0,13 [A] z betonových desek dle pol. 272324

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,33 ____________ ____________

sedlové lože z betonu C25/30-XF3, vč. betonových podkladků - minimální tloušťka 

lože120 mm, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail 

propustku č.3

0,23*10,13=2,33 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE M3  2,88 ____________ ____________

tl. dlažby 150 mm, tl. lože tl. 100mm - beton C20/25-XF3, vyspárováno cem. maltou 

M25-XF3, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail 

propustku č.3

1,8*1,6=2,88 [A] zadláždění vtoku a výtoku propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  38,60 ____________ ____________

nátěr trouby propustku a rubu jímky - 1x asfaltová penetrace + 2x asfaltový nátěr, 

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

33,00+5,60=38,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,00 ____________ ____________

vtoková mříž 1,00*0,80m ocelová, žárově zinkovaná tl.70 mikronů (kotvena 

chemickými kotvami) , zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 

detail propustku č.3

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 2 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,00 ____________ ____________

vtoková mříž 1,18 x1,38x0,04 m, plastová z kompozitních materiálů, vč. dodávky a 

osazení do rámu z ocelových úhelníků L 5x50x50xmm (rám kotven chemickými 

kotvami) , zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustku č.3

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,00 ____________ ____________

z betonu C20/37-XF4, včetně 2 ks ocelových šachtových  stupadel, (1 x asfaltový 

penetrační nátěr a 2 x asfaltový nátěr rubu jímky viz pol.č. 711111), zaměřeno 

acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 2 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  10,13 ____________ ____________

trouby železobetonové, zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 

7.3 detail propustku č.3

10,13=10,13 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 3 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,00 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

základ čela z betonu C25/30 XF3

Nezahrnuje zábradlí

 4 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  10,13 ____________ ____________

doprava vybouraného materiálu viz pol.č.96715B, zaměřeno na stavbě, viz příloha 

č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 detail propustku č.3

10,13=10,13 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Propustek č. 3 sta. 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 5 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  10,00 ____________ ____________

čela propustku,  zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C 2.1 situace stavby 1, C 7.3 

detail propustku č.3

5*2=10,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 6 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm  704,37 ____________ ____________

doprava dalších 24 km, skládka vzdálenost celkem 44 km, k pol.č. 967158, 96636

10*2,40*24=576,00 [A]

0,12*10,13*2,40*44=128,37 [B]

Celkem: A+B=704,37 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Objízdná trasa

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

SO 181.1

Objekt: I.

Stavba: IROP-R

SOUPIS PRACÍ
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II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  40,00 ____________ ____________

prořezání větví u stromů - zasahujících do  průjezdného profilu silnice, zaměřeno 

na stavbě

40=40,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci  materiálu z prořezu v režii zhotovitele

 2 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  35,00 ____________ ____________

prořezání větví u stromů - zasahujících do  průjezdného profilu silnice, zaměřeno 

na stavbě

35=35,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci  materiálu z prořezu v režii zhotovitele

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  64,00 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. E 3

64=64,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  50,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 90 

dnů, viz příloha č. E 3

2=2,00 [A] B1

4=4,00 [B] E13

2=2,00 [C] IP10a

4=4,00 [D] IS11b

38=38,00 [E] IS11c

Celkem: (A+B+C+D+E)=50,00 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,00 ____________ ____________

Objízdná trasa BUS I. etapa, po dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 67 

dní, viz příloha č. E 3

5=5,00 [A] E13

3=3,00 [B] IS11b

2=2,00 [C] IS11c

Celkem: (A+B+C)=10,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914122 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,00 ____________ ____________

Objízdná trasa BUS II. etapa, po dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 21 

dnů, viz příloha č. E 3
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8,00 [A] E13

2=2,00 [B] IS11b

6=6,00 [C] IS11c

Celkem: (A+B+C)=16,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914123 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  50,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.1

50=50,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914123 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.2

10=10,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914123 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.3

16=16,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914129 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 500,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.1
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 90 

dnů, viz příloha č. E 3

50*90=4 500,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 914129 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  670,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.2

Objízdná trasa BUS I. etapa, po dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 67 

dní, viz příloha č. E 3

10*67=670,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914129 3 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  336,00 ____________ ____________

k pol.č. 914122.3

Objízdná trasa BUS II. etapa, po dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 21 

dnů, viz příloha č. E 3

16*21=336,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  23,00 ____________ ____________

IS11a=23ks,  objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba 

uzávěry 90 dnů, viz příloha č. E 3

23=23,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 12 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  23,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 914422

23=23,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 070,00 ____________ ____________

k pol.č. 914422

IS11a=23ks,  objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba 

uzávěry 90 dnů, viz příloha č. E 3

23*90=2 070,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 14 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  111,00 ____________ ____________

po dobu uzávěr, k pol.č. 914122.1-3, 914422, 916312, viz příloha č. E 3

2+2+2+38=44,00 [A]

3+2=5,00 [B]

2+6=8,00 [C]

23*2=46,00 [D]

4*2=8,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=111,00 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 15 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  111,00 ____________ ____________

k pol.č. 914952

111=111,00 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 16 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  9 323,00 ____________ ____________

k pol.č. 914952

po dobu uzávěr, k pol.č. 914122.1-3, 914422, 916312, viz příloha č. E 3

44*90=3 960,00 [A]

5*67=335,00 [B]

8*21=168,00 [C]

46*90=4 140,00 [D]

8*90=720,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9 323,00 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 17 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,00 ____________ ____________

2x 8s, 2x 6 ks, na zábranách Z2, objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - 

předpokládaná doba uzávěry 90 dnů, viz příloha č. E 3

2+2=4,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

k pol.č. 916142

2+2=4,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

k pol.č. 916142

2x 8s, 2x 6 ks, na zábranách Z2, objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - 

předpokládaná doba uzávěry 90 dnů, viz příloha č. E 3
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2+2)*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

po dobu výstavby, objízdná trasa BUS I. etapa - předpoklad doby výstavby 67 dnů

objízdná trasa BUS II. etapa - předpoklad doby výstavby 21 dnů, viz příloha č. E 3

1+1=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

k pol.č. 916152

1+1=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  176,00 ____________ ____________

k pol.č. 916452

po dobu výstavby, objízdná trasa BUS I. etapa - předpoklad doby výstavby 67 dnů

objízdná trasa BUS II. etapa - předpoklad doby výstavby 21 dnů, viz příloha č. E 3

2*(67+21)=176,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,00 ____________ ____________

Objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 90 

dnů, viz příloha č. E 3

2+2=4,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí, ZN

Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-R

I.

SO 181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 24 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

k pol.č. 916312

2+2=4,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

k pol.č. 916312

Objízdná trasa tranzit - po celou dobu uzávěry - předpokládaná doba uzávěry 90 

dnů, viz příloha č. E 3

(2+2)*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


