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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

Ostatní náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

101

Objekt: 101

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  94,15 ____________ ____________

beton

viz pol. 11352 - beton. obrubníky vč. beton.lože :(0,15*0,15*5,7+0,32)*2,3=1,03 [A]

viz pol. 969257 - propustky z beton. trub : 60,0*0,53=31,80 [B]

viz pol. 911DA3 - svodidlo beton výš 1,0m: 61,32=61,32 [C]

Celkem: A+B+C=94,15 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 528,37 ____________ ____________

zemina

viz pol. 122738- odkop tř. I-odkopávky : 868,90*2,0=1 737,80 [A]

viz pol. 123838 - odkop tř.II :  998,20*2,0=1 996,40 [B]

viz pol. 126738 - zřízení stupńů v podloží : 474,0*2,0=948,00 [C]

viz pol. 131738 - hloubení jam : 523,24*2,0=1 046,48 [D]

viz pol. 132738 - hloubení rýh (mínus zásypy  17411) :  (396,10-13,66-78,10)*2,0=608,68 [E]

viz pol. 93808 - čištění nánosu z povrchu vozovek : 10053,0*0,01*1,9=191,01 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 528,37 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 363,87 ____________ ____________

kamenivo

viz pol. 113328 - podkl. z kam. nestmel : 714,97*1,9=1 358,44 [A]

viz pol. 113564 - obruby dlaž. kostek : 0,1*0,2*85,0m*2,6=4,42 [B]

viz pol. 93808 - očištění vozovek zametením: 10053*0,0001T=1,01 [C]

Celkem: A+B+C=1 363,87 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  647,82 ____________ ____________

 ostatní konstrukce
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol. 113338 - podkl. s asfalt. pojivem : 261,78*2,4=628,27 [B]

viz pol. 96687 - uliční vpusti : 2*4,0=8,00 [C]

viz pol. 113348 - podkl. s cem.pojivem : 5,25*2,2=11,55 [E]

Celkem: B+C+E=647,82 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  900,00 ____________ ____________

odstranění náletové zeleně, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

dle samostatného výkazu výměr a př.č. 7.2 - Situace

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS  71,00 ____________ ____________

Stromy na pozemcích Lesů ČR budou odvezeny na pozemek Lesů ČR a zůstanou 

v majetku Lesů ČR, zbytek stromů bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele.

dle samostatného výkazu výměr a př.č. 7.2 - Situace

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS  12,00 ____________ ____________

Stromy na pozemcích Lesů ČR budou odvezeny na pozemek Lesů ČR a zůstanou 

v majetku Lesů ČR, zbytek stromů bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele.

dle samostatného výkazu výměr a př.č. 7.2 - Situace

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  83,00 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

dle samostaného výkazu výměr a př.č. 7.2 - Situace

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 2KM

M3  27,50 ____________ ____________

použití zhotovitelem na nezpevněné krajnice

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

    vybourání podkladu z kam. s příměsí dehtu tl. 250 mm : 110,0*1,0*0,25=27,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  714,97 ____________ ____________
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :   

     vybourání podkladu z kameniva těženého tl. 250 mm : 110,0*0,35*0,25=9,63 [A]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č.7.2Situace a č.2 Vzorové řezy :

     vybourání podkladu z kam. drceného tl. 250mm : 1063,0*1,05*0,25=279,04 [B]

     vybourání podkladu z kam. těženého tl. 170 mm : 1063,0*0,35*0,17=63,25 [C]

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy - rozšíření voz. vpravo: 

     vybourání podkladu z kam. drceného tl. 250mm : 1158,0*0,80*0,25=231,60 [D]

     vybourání podkladu z kam. těženého tl. 170 mm : 1158,0*0,30*0,17=59,06 [E]

propustky - vybourání podkladu z kam. drceného tl. 250mm : 14,72*0,25=3,68 [F]

propustky - vybourání podkladu z kam. těženého tl. 170 mm : 14,72*0,17=2,50 [G]

přípojky vpustí - vybourání podkladu z kam. drceného tl. 250mm : 157,62*0,25=39,41 [H]

přípojky vpustí - vybourání podkladu z kam. těženého tl. 170mm : 157,62*0,17=26,80 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=714,97 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102c

 11 113332 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 2KM

M3  33,08 ____________ ____________

použití zhotovitelem na nezpevněné krajnice

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

  vybourání podkladu s příměsí dehtu tl. 80 mm : 110,0*1,5*0,08=13,20 [A]

SO 101.1 : ošetření trhlin - asfaltové vrstvy s příměsí dehtu : 75,0*0,19=14,25 [B]

SO 101.1 : ošetření trhlin - asfaltové vrstvy s příměsí dehtu -tl. 140 mm : 40,2*0,14=5,63 [C]

Celkem: A+B+C=33,08 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 12 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  261,78 ____________ ____________

SO 101.2 - Příloha PD 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy :

  drenáž a odvodnění vlevo - vybourání podkladu z obal. kameniva tl. 80 mm : 1063,0*1,5*0,08=127,56 [A]

  rozšíření vozovky vpravo -  vybourání podkladu z obal. kameniva tl. 80 mm : 1158,0*1,30*0,08=120,43 [B]

Propustky -  vybourání podkladu z obal. kameniva tl. 80 mm : 14,72*0,08=1,18 [C]

přípojky vpustí - vybourání podkladu z obal. kameniva tl. 80 mm : 157,62*0,08=12,61 [D]

Celkem: A+B+C+D=261,78 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 014102d

 13 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  5,25 ____________ ____________

SO 101.1 : ošetření trhlin - tl. vrstev 70mm :  75,0*0,07=5,25 [A]

viz příloha PD č.7.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102d

 14 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  5,70 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku

přejízdný rigol - sjezd na lesní cestu-obrubníky nájezdové : 5,7=5,70 [A]

viz př.PD č. 3 Podélný profil

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a

 15 113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  85,00 ____________ ____________

SO 101.1 : 85,0=85,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr + Příloha PD č.7.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102c

 16 11356B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - 

DOPRAVA

tkm  66,30 ____________ ____________

příplatek za dalších 15 km nad 5 km - 85,0m obrub : 0,1*0,2*85,0*2,6*15,0=66,30 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 17 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  836,15 ____________ ____________
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.1 : frézování do hloubky 30 mm :  1756,70m2*0,03=52,70 [A]....vše použito do nezpevněných krajnic

dle samostatného výkazu výměr + PD příloha č. 7.2 Situace 

 

SO 101.3 : frézování do hloubky 110 mm : 88,50m2*0,11=9,74 [B]...vše použito do nezpevněných krajnic

dle samostatného výkazu výměr + PD příloha č. 7.2 Situace  

SO 101.2 : frézování do hloubky 110 mm : 6905,70m2*0,11=759,63 [C]...do nezpevněných krajnic použito 93,75 m3

dle samostatného výkazu výměr + PD příloha č. 7.2 Situace + č.4.2.Vzorové řezy

SO 101.2 : ošetření trhlin - podklad z obal kameniva v tl. 60 mm : 234,60*0,06=14,08 [D]...odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Celkem: A+B+C+D=836,15 [E]

Odvoz a likvidace odfrézované živice v režii zhotovitele : 759,63-93,75=665,88m3

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele : 14,08 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  868,90 ____________ ____________

SO 101.2 - př. č. 4-Příčné řezy : 

rozšíření vozovky vpravo :  868,90=868,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 19 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  998,20 ____________ ____________

SO 101.2 - př. č. 4-Příčné řezy : 

rozšíření vozovky vpravo :  998,20=998,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 20 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  474,00 ____________ ____________

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo : 474,0=474,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 21 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  523,24 ____________ ____________
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace : 146,30=146,30 [A]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy : 350,80=350,80 [B]

propustky : 26,14=26,14 [C]

Celkem: A+B+C=523,24 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 22 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  396,10 ____________ ____________

pro přípojky vpustí : 157,66*1,0*0,60=94,60 [A]

výkop pro trativod: 1206,0*0,5*0,5=301,50 [B]

Celkem: A+B=396,10 [C]

   viz př.č.3 Podélný profil

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 23 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  1 159,10 ____________ ____________

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo : 1159,10=1 159,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,76 ____________ ____________

reprofilace sil.příkopů :

 dovoz zeminy pro ohumusování ze zemníku do10 km : 50,76=50,76 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  653,38 ____________ ____________

SO 101.1+101.2+101.3 

zřízení krajnic - dosypávka zeminou: 653,38=653,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  91,76 ____________ ____________

propustky - hutněný zásyp rýhy : 13,66=13,66 [A]

Přípojky vpustí - hutněný zásyp rýhy : 78,10=78,10 [B]

Celkem: A+B=91,76 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

SILNICE II/384

SILNICE II/384

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  507,60 ____________ ____________

reprofilace silničních příkopů -svahování v zářezu : 507,60=507,60 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 705,60 ____________ ____________

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo : 3705,60=3 705,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 29 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  683,40 ____________ ____________

 reprofilace sil. příkopů - ohumusování v tl. 100 mm: 507,60=507,60 [A]

ohumusování v tl. 100 mm - SO 101.1 : 175,80=175,80 [B]

Celkem: A+B=683,40 [C]

viz Příčné řezy - př.č.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  683,40 ____________ ____________

 reprofilace sil. příkopů : 507,60=507,60 [A]

SO 101.1 : 175,8=175,80 [B]

Celkem: A+B=683,40 [C]

viz Příčné řezy - př.č.4

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 31 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  3 148,65 ____________ ____________

zeleň - př.č. 4-Příčné řezy - plocha georohože : 3148,65=3 148,65 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 32 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  1 502,20 ____________ ____________

biodegradovatelná georohož

zeleň - viz př. č. 4 - Příčné řezy : 1502,20=1 502,20 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 33 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  7,50 ____________ ____________

úprava paty svahu : rub gabionových zdí : 7,5=7,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 34 3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  4,49 ____________ ____________

úprava paty svahu násypu :  4,49=4,49 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,98 ____________ ____________

betonové lože propustku tl. 300 mm: 3,15=3,15 [A]

obetonování propustku tl. 100 mm : 2,83=2,83 [B]

Celkem: A+B=5,98 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  400,70 ____________ ____________

kamenná záhozová patka - úprava výtoků a u paty svahů : 400,70=400,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  90,10 ____________ ____________

SO 101.1+101.2+101.3 : 

úpravy paty svahu násypu : 90,1=90,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  26,71 ____________ ____________

tl. 0,25 m, včetně lože, spárování

úprava nátoku propustku a vyústění horských vpustí : 24,70=24,70 [A]

zpevnění vtoku propustků - kam. dlažba tl. 200 mm vyspárovaná cem.maltou do bet.lože tl. 100 mm : 6,71m2*0,3=2,01 [B]

Celkem: A+B=26,71 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 39 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

200MM

M2  75,00 ____________ ____________

SO 101.1 - příloha PD č.7.2 Situace :

nové podkladní vrsty stmelené cementem tl. 180 mm : 75=75,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 962,04 ____________ ____________

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

  rozšíření vozovky vlevo - podklad ze ŠD fr. 16/32 tl. 150 mm : 110,0*0,70=77,00 [A]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 4.2 Vzorové řezy  a 7.2 Situace :

  nové podkladní vrstvy - podklad ze ŠD fr. 16/32 tl 150 mm : 1063,0*0,70=744,10 [B]

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy : 

 nové podkladní vrstvy - podklad ze ŠD fr. 16/32 tl 150 mm : 1158,0*1,70=1 968,60 [C]

Propustky - nové vrstvy : 14,72=14,72 [D]

Přípojky vpustí - nové vrstvy : 157,62=157,62 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 962,04 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 622,04 ____________ ____________

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

  nové podkladní vrstvy - podklad ze ŠD fr. 32/63 tl. 180 mm : 1063,0*0,70=744,10 [A]

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy : 

   nové podkladní vrstvy - podklad ze ŠD fr. 32/63 tl. 180 mm : 1158,0*3,20=3 705,60 [B]

Propustky - nové vrstvy : 14,72=14,72 [C]

Přípojky vpustí - nové vrstvy : 157,62=157,62 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 622,04 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  77,00 ____________ ____________

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

rozšíření vozovky vlevo - podklad ze ŠD fr. 32/63 tl. 260 mm : 110,0*0,70=77,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2  227,79 ____________ ____________

Přípojky vpustí - nové vrstvy :  87,60=87,60 [A]

Přípojky vpustí - lože : 122,71+34,95*0,5=140,19 [B]

Celkem: A+B=227,79 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  3 719,99 ____________ ____________

SO 101.1 - příloha PD č.7.2 Situace :

rozšíření vozovky vlevo (tl. 90 mm) : 110,0*1,05=115,50 [A]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 4.2 Vzorové řezy  a 7.2 Situace :

nové podkladní vrstvy (tl.90 mm) : 1116,15=1 116,15 [B]

SO 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo (tl.90mm) :  1158,0*2,0=2 316,00 [C]

Propustky - nové vrstvy : 14,72=14,72 [D]

Přípojky vpustí - nové vrstvy : 157,62=157,62 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 719,99 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
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- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  155,79 ____________ ____________

SO 101.1 : úprava nezpevněných krajnic z odfréz. živice : 52,3=52,30 [A]

SO 101.3 : úprava nezpevněných krajnic z odfréz. živice :  9,74=9,74 [B]

SO 101.2 :  úprava nezpevněných krajnic z odfréz. živice : 93,75=93,75 [C]

dle samostatného výkazu výměr + PD příloha č. 7.2 Situace +č.4.2Vzorové řezy

Celkem: A+B+C=155,79 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 012,10 ____________ ____________

hospodářský sjezd na pole - zpevnění odfrézovanou živicí v tl. 100 mm:  4,0*0,9=3,60 [A]

viz příloha PD č.3 podélný profil

SO 101.1+101.2+101.3 : zpevnění krajnic z odfréz.živice v tl. 100 mm : 2008,50=2 008,50 [B]

Celkem: A+B=2 012,10 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  7 584,28 ____________ ____________
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SO 101.1 - příloha PD č.7.2 Situace :

rozšíření vozovky vlevo (1,0 kg/m2) : 77,0=77,00 [A]

rozšíření vozovky vlevo (0,8 kg/m2) : 143,0=143,00 [B]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 4.2 Vzorové řezy  a 7.2 Situace :

nové podkladní vrstvy (1,0 kg/m2) : 774,10=774,10 [C]

nové podkladní vrstvy (0,8 kg/m2) : 1381,90=1 381,90 [D]

SO 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo (1,0 kg/m2) : 1968,60=1 968,60 [E]

rozšíření vozovky vpravo (0,8 kg/m2) : 2895,0=2 895,00 [F]

Propustky : nové podkladní vrstvy (1,0 kg/m2) : 14,72=14,72 [G]

                  nové podkladní vrstvy (0,8 kg/m2) : 14,72=14,72 [H]

Přípojky vpustí - nové vrstvy (1,0 kg/m2) : 157,62=157,62 [I]

                          - nové vrstvy (0,8 kg/m2) : 157,62=157,62 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 584,28 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  349,80 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní emulze v množstvído 1,5 kg/m2 pro pokládku 

geokompozitu

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

nové podkladní vrstvy - podélné trhliny : 75,0=75,00 [A]

nové podkladní vrstvy vozovky - příčné trhliny : 40,20=40,20 [B]

SO 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

ošetření trhlin : 234,60=234,60 [C]

Celkem: A+B+C=349,80 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 406,40 ____________ ____________

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace:

přechodové úseky (0,4 kg/m2) : 254,10=254,10 [A]

přechodové úseky (0,2 kg/m2) :  254,10=254,10 [B]

nové vrstvy vozovky (0,4 kg/m2) : 1308,50=1 308,50 [C]

nové vrstvy vozovky (0,2 kg/m2) : 1308,50=1 308,50 [D]

SO 101.3 - Příloha PD č.7.2 Situace :

nové krytové vrstvy vozovky (0,4 kg/m2) :  88,50=88,50 [E]

nové krytové vrstvy vozovky (0,2 kg/m2) : 88,50=88,50 [F]

So 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo(0,4 kg/m2) : 8052,10=8 052,10 [G]

rozšíření vozovky vpravo(0,2 kg/m2) : 8052,10=8 052,10 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19 406,40 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 572443 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2  3 719,99 ____________ ____________

uzavírací nátěr jednovrstvý s předrťováním - kamenivo 4/8 2-3 kg/m2

SO 101.1 - příloha PD č.7.2 Situace :

rozšíření vozovky vlevo : 115,5=115,50 [A]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 4.2 Vzorové řezy  a 7.2 Situace :

nové podkladní vrstvy : 1116,15=1 116,15 [B]

rozšíření vozovky vpravo : 2316,0=2 316,00 [C]

propustky - nové vrstvy : 14,72=14,72 [D]

Přípojky vpustí - nové vrstvy : 157,62=157,62 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 719,99 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 51 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  349,80 ____________ ____________

pokládka geokompozitu ( geotextilie a výztužná geomříž se skelnými vlákny)

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

nové podkladní vrstvy - podélné trhliny :  75,0=75,00 [A]

nové podkladní vrstvy vozovky - příčné trhliny : 40,20=40,20 [B]

SO 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

ošetření trhlin - 234,60=234,60 [C]

Celkem: A+B+C=349,80 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 52 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2  9 703,20 ____________ ____________

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

přechodové úseky : 254,10=254,10 [A]

nové vrstvy vozovky : 1308,50=1 308,50 [B]

SO 101.3 - Příloha PD č.7.2 Situace

nové krytové vrstvy vozovky : 88,50=88,50 [C]

So 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo : 8052,10=8 052,10 [D]

Celkem: A+B+C+D=9 703,20 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 53 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ TL. 60MM M2  9 937,80 ____________ ____________

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

přechodové úseky : 254,10=254,10 [A]

nové vrstvy vozovky : 1308,50=1 308,50 [B]

SO 101.3 - Příloha PD č.7.2 Situace

nové krytové vrstvy vozovky : 88,50=88,50 [C]

rozšíření vozovky vpravo : 8052,10=8 052,10 [D]

So 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

ošetření trhlin : 234,60=234,60 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9 937,80 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 60MM M2  274,80 ____________ ____________

SO 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

ošetření trhlin : 234,60=234,60 [A]

SO 101.1 - příloha PD č.7.2 situace 

nové vrstvy vozovky : 40,20=40,20 [B]

Celkem: A+B=274,80 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 55 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 80MM M2  4 707,44 ____________ ____________

SO 101.1 - příloha PD č.7.2 Situace :

rozšíření vozovky vlevo : 110,0*1,30=143,00 [A]

nové podkladní vrstvy vozovky : 75,0=75,00 [B]

nové podkladní vrstvy :  40,20=40,20 [E]

SO 101.2 : drenáž a odvodnění vlevo - PD č. 4.2 Vzorové řezy  a 7.2 Situace :

nové podkladní vrstvy :  1381,90=1 381,90 [C]

rozšíření vozovky vpravo : 1158,0*2,50=2 895,00 [D]

Propustky : 14,72=14,72 [F]

Přípojky vpustí : 157,62=157,62 [G]

Celkem: A+B+E+C+D+F+G=4 707,44 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  26,55 ____________ ____________

tl. 100 mm, beton.lože tl. 100 mm

přejízdný rigol - km 0,213 :  5,85=5,85 [A]

přejízdný rigol - km 1,088 :  20,70=20,70 [B]

Celkem: A+B=26,55 [C]

viz př.PD č. 3 Podélný profil

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 801,00 ____________ ____________

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

přechodové úseky - zalití prořezané středové čáry : 30,0=30,00 [A]

nové vrstvy vozovky - prořezání středové čáry : 176,50=176,50 [B]

ošetření podélných trhlin : 50,0=50,00 [C]

nové podkladní vrstvy vozovky - příčné trhliny :  20,10=20,10 [D]

SO 101.3 - Příloha PD č.7.2 Situace

nové krytové vrstvy vozovky - prořezání středové čáry : 14,50=14,50 [E]

rozšíření vozovky vpravo prořezání středové čáry : 1158,0=1 158,00 [F]

ošetření trhlin : 117,30=117,30 [G]

ošetření trhlin - po zařezání  styčné hrany vozovky : 234,60=234,60 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 801,00 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 58 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  122,71 ____________ ____________

přípojky pro UV

přípojky pro UV :  122,71=122,71 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 59 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  34,95 ____________ ____________

přípojky pro HV : 34,95=34,95 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 60 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  1 206,00 ____________ ____________

trativod z trub DN do 100 mm : 1206,0=1 206,00 [A]

viz př.č.  3 Podélný profil

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,00 ____________ ____________

poklopy vpustí plasové DN 400

včetně dodávky

viz Příloha PD č.7.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 62 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,00 ____________ ____________

osazení nových vpustí, včetně dodávky vtokových mříží

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 63 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  997,50 ____________ ____________

osazení nových svodidel JSNH4, úroveň zadržení N2

687,0+126,0+130,0+15,5+39,0=997,50 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  392,00 ____________ ____________

vybourání stávajících ocel. svodidel včetně směrových nástavců - odvoz a 

likvidace v režii zhotovitele

241,0+81,0+31,0+39,0=392,00 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 65 911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  84,00 ____________ ____________

Odvoz na skládku do 20km

vybourání stávajících svodidel - vpravo km 0,00-0,063: 84,0=84,00 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Celkem 21ks po 4,0m, hmotnost 21*2,92=61,32T

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
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- jeho odvoz na předepsané místo

 66 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  149,00 ____________ ____________

nové sloupky bílé s bet.patkou : 141,0=141,00 [A]

nové sloupky červené s bet.patkou : 8,0=8,00 [B]

Celkem: A+B=149,00 [C]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 67 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  149,00 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

vybourání směrových silničních sloupků, : 149,0=149,00 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Hmotnost 1ks sloupku je 1,4kg, celková hmotnost 149*1,4=0,209T

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz  na skládku,poplatek viz pol. 014102d

 68 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  108,00 ____________ ____________

nástavce na svodidla JSNH4 : 108,0=108,00 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  24,00 ____________ ____________
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IS21a : 1=1,00 [A]     IS19c : 1=1,00 [F]      E13 :  1=1,00 [K]

B19 : 1=1,00 [B]        IS1c : 2=2,00 [G]        E9 : 2=2,00 [L]

E2b :2=2,00 [C]         IJ4a : 4=4,00 [H]       A1a : 1=1,00 [M]

P2 : 1=1,00 [D]          P1 : 1=1,00 [I]           A2a : 1=1,00 [N]

IS3c :  2=2,00 [E]      A22 :  2=2,00 [J]     E4 : 1=1=1,00 [O]

IP5 : 1=1,00 [P]

Celkem: A+F+K+B+G+L+C+H+M+D+I+N+E+J+O+P=24,00 [Q]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 70 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,00 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 71 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,00 ____________ ____________

sloupky svislých dopravních značek : 14=14,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 72 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,00 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitel

demontování slouků svislých DZ : 14,0=14,00 [A]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 73 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  869,71 ____________ ____________
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včetně předznačení

střední děl.čára š. 0,125 m - strukturovaný plast : 1322,50*0,125=165,31 [A]

vodorovné značení vodicích proužků čáry š. 0,250 m : 2688,0*0,250=672,00 [B]

vodorovné značení autobusové zastávky V11a - strukturovaný plast,zvučící : 4*56,0*0,125=28,00 [C]

vodorovné značení žluté klikaté čáry V12a - strukturovaný plast,zvučící : 4*8,80*0,125=4,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=869,71 [E]

viz př.PD č.6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 74 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,00 ____________ ____________

včetně předznačení

vodorovné značení autobusové zastávky V11a ze struktur.plastu, zvučící :4* 6=24,00 [A]

viz příloha PD č. 6 Výkres dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 75 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,00 ____________ ____________

hospodářský sjezd na pole : 2,0=2,00 [A]

zatrubnění příkopu pod výhledovým přístřeškem zastávky : 2,0=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

viz příloha PD č.3 podélný profil

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 76 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  10,00 ____________ ____________

hospodářský sjezd na pole : 4,0=4,00 [A]

zatrubnění příkopu pod výhledovým přístřeškem zastávky : 6,0=6,00 [B]

Celkem: A+B=10,00 [C]

viz příloha PD č.3 Podélný profil

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 77 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,00 ____________ ____________

nový propustek : 15,0=15,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 78 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  4 865,74 ____________ ____________

SO 101.1 : drenáž a odvodňovací příkop vlevo - PD č. 4.1 a 7.2 Situace :

zařezání styčné hrany živičné vozovky : 110,0=110,00 [A]

přechodové úseky - prořezání středové čáry : 30,0=30,00 [B]

nové vrstvy vozovky - prořezání středové čáry : 176,50=176,50 [C]

zařezání styčné hrany živ. vozovky-ošetření trhlin : 56,0=56,00 [D]

ošetření podélných trhlin : 50,0=50,00 [E]

prořezání příčných trhlin : 20,10=20,10 [F]

SO 101.3 - Příloha PD č.7.2 Situace

nové krytové vrstvy vozovky - prořezání středové čáry : 14,50=14,50 [G]

SO 101.2 - Příloha PD č. 7.2 Situace +4.2 Vzorové řezy

zařezání styčné hrany živičné vozovky - odvodnění vlevo+rozšíření vpravo : 1063,0+1158,0=2 221,00 [H]

rozšíření vozovky vpravo - prořezání středové čáry : 1505,4=1 505,40 [I]

ošetření trhlin - zařezání styčné hrany vozovky : 234,60=234,60 [J]

ošetření trhlin - prořezíní : 117,30=117,30 [K]

Uliční vpusti:

přípojky vpustí-zařezání styčné hrany : 315,62=315,62 [L]

Propustky- zařezání styčné hrany : 14,72=14,72 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=4 865,74 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 79 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 179,00 ____________ ____________

reprofilace silničních příkopů : 423,0=423,00 [A]

rigol z příkopových tvárnic : 756,0=756,00 [B]

Celkem: A+B=1 179,00 [C]

viz příloha PD č.3 podélný profil

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
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- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 80 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 053,00 ____________ ____________

očištění povrchu vozovek, vč. odvozu na skládku do 20 km

SO 101.1 - Příloha PD č.4.1 a 7.2 Situace

přechodové úseky :  254,10=254,10 [A]

nové vrstvy vozovky : 1308,50=1 308,50 [B]

nové podkladní vrstvy vozovky - podélné trhliny : 75,0=75,00 [C]

nové podkladní vrstvy vozovky - příčné trhliny : 40,20=40,20 [D]

SO 101.3  - Příloha PD č. 7.2 Situace

nové krytové vrstvy vozovky:  88,50=88,50 [E]

So 101.2 - příloha PD č.7.2 Situace a 4.2 Vzorové řezy

rozšíření vozovky vpravo : 8052,10=8 052,10 [F]

ošetření trhlin : 234,60=234,60 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 053,00 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu - odvoz na skládku do 25 km

 81 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  40,00 ____________ ____________

očištění zdiva propustků : 40,0=40,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 82 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,00 ____________ ____________

vybourání horských vpustí s likvidací materiálu na skládku

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 014102d

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 83 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  60,00 ____________ ____________

vybourání stávajících propustků z trub do DN 500 mm :  60,0=60,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 014102a

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,08 ____________ ____________

beton

viz pol. 966158 - betonové konstrukce : 1,34*2,3=3,08 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  269,12 ____________ ____________

zemina

viz pol. 131738 - hloubení jam : 134,56*2,0=269,12 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  150,21 ____________ ____________

kamenivo

viz pol. 113328 - podkl. z kam. nestmel : 32,11*1,9=61,01 [A]

viz pol. 113348 - podkl. z kam. zpev. cem. : 44,60*2,0=89,20 [B]

Celkem: A+B=150,21 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,50 ____________ ____________

ostatní konstrukce

viz pol. 113138 - kryt s asfalt. pojivem : 14,27*2,4=34,25 [A]

viz pol. 113338 - podklad s asfalt.pojivem : 14,27*2,4=34,25 [B]

Celkem: A+B=68,50 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZASTÁVKY - vozovka

ZASTÁVKY - vozovka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.4.1

101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  14,27 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - vybourání živičného povrchu tl. 80 mm: (84,80+93,60)*0,08=14,27 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102d

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  32,11 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - vybourání vrstev vozovky tl. 180 mm: (84,80+93,60)*0,18=32,11 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102c

 7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  14,27 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - vybourání živičných vrstev tl. 80 mm: (84,80+93,60)*0,08=14,27 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102d

 8 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  44,60 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - vybourání živičných vrstev tl. 250 mm: (84,80+93,60)*0,25=44,60 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102c

 9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  134,56 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - 134,56=134,56 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZASTÁVKY - vozovka

ZASTÁVKY - vozovka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.4.1

101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  150,00 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 75,0+75,0=150,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 11 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  127,60 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 2*63,8=127,60 [A]

dle samostatného výkazu výměr
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZASTÁVKY - vozovka

ZASTÁVKY - vozovka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.4.1

101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  150,00 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : šd fr. 16/32 :  2*(15,0*3,0+10,0*3,0)=150,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  127,60 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 2*63,80=127,60 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  14,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZASTÁVKY - vozovka

ZASTÁVKY - vozovka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.4.1

101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 2*(35,0*0,2)=14,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  40,00 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 150/250/1000 do beton. lože s boční opěrkou : 2*20,0=40,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  34,00 ____________ ____________

SO 101.4.1 VOZOVKA - nové vrstvy : 

bezbarierový obrubník HK 400/290/1000 výšky 16 cm na bet.lože : 15,0=15,00 [A]

bezbarierový obrubník HK 400/290/1000 přechodový pravý + levý : 1,0+1,0=2,00 [B]

Celkem: 2*(A+B)=34,00 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZASTÁVKY - vozovka

ZASTÁVKY - vozovka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.4.1

101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

VYZTUŽENÁ ZEMINA

VYZTUŽENÁ ZEMINA

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

101.5

Objekt: 101.5

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

VYZTUŽENÁ ZEMINA

VYZTUŽENÁ ZEMINA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.5

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3  3 922,68 ____________ ____________

armovaný násyp vpravo :

km 0,255 až 0,325 : 802,74=802,74 [A]

km 0,370 až 0,635 : 2133,90=2 133,90 [B]

km 0,665 - 0,750 :  986,04=986,04 [C]

Celkem: A+B+C=3 922,68 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 2 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 620,95 ____________ ____________

dodávka geotextilie, včetně přichycení podkladu (celkem 15743 ks kotev - trnů)
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

VYZTUŽENÁ ZEMINA

VYZTUŽENÁ ZEMINA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

101.5

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková plocha georohože: 160,0+133,5+212,5+166,0+75,05+75,6+876,0+887,5+177,5+106,5+71,0+97,5+110,0+472,30=3 620,95 [A]

Celkem: A=3 620,95 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 3 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  10 644,40 ____________ ____________

dodávka geomřížoviny, včetně přichycení k podkladu (23140 ks kotev - trnů)

Celková plocha geomříže: 460,0+435,0+587,5+430,0+171,0+210,0+2760,0+2187,5+875,0+435,0+230,0+255,0+220,0+1388,40=10 644,40 [A]

Celkem: A=10 644,40 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

201

Objekt: 201

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,78 ____________ ____________

beton

viz pol. 967168 - vybourání žb konstrukcí : 2,31*2,5=5,78 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  82,80 ____________ ____________

zemina

viz pol. 131736 - hloubení jam : 14,40*2,0=28,80 [A]

viz pol. 12960 - čištění od nánosů : 30,0*1,8=54,00 [B]

Celkem: A+B=82,80 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  30,00 ____________ ____________

Nános po záplavách s odvozem (do 20 km)  a uložení na skládku, poplatek za 

skládku je uveden v položce 014102b

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  14,40 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,20 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 6 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  19,20 ____________ ____________

pro kotvení nadbetonování opěr a křídel

Celkem: 2*24*0,4=19,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 7 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  48,00 ____________ ____________

vč. těsnicí hmoty

48ks délky 0,7m, hmotnost 2,48kg/m

Celkem: 48=48,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 8 327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,06 ____________ ____________

betonářská síť SZ 6/100 x 6/100

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 9 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  7,14 ____________ ____________

C25/30 XC4, XF2

včetně bednění 19,0 m2, podpěrných konstrukcí, těsnění a tmelení spar a spojů

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,30 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 34895 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ M3  0,28 ____________ ____________

Celkem: (2*6,7*0,10*0,10)+(2*6,0*0,10*0,10)+(6*0,5*0,10*0,10)=0,28 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,
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201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro 

zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 424951 MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ M3  6,70 ____________ ____________

Celkem: 5*6,7*0,2=6,70 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro 

zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

 12 42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T  1,88 ____________ ____________

osazení nových mostních nosníků "I 300" vč. ošetření nátěry dle PD a dopravy,

komplet provedení dle PD "antikorozní nátěr zhlaví nosníků vč. přípravy podkladu, 

nátěrová skladba pro životnost 20 let"

Celkem: 5*6,7*0,05600=1,88 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 

protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

Vodorovné konstrukce4 ____________
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,60 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  24,00 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  6,98 ____________ ____________

demontáž konstrukcí ze dřeva - NK -  s odvozem a likvidací v režii zhotovitele

Celkem: 6,7+0,28=6,98 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MOSTU K HÁJENCE PRÁDELNA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,88 ____________ ____________

demontáž konstrukcí kovových - "I" profily z mostní NK, s přemístěním a uložením 

na skládku v režii zhotovitele

Celkem: 5*6,7*0,05600=1,88 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

 17 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM

M3  2,31 ____________ ____________

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,poplatek za skládku je uveden v položce 014102a

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

211

Objekt: 211

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

211

211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 140,00 ____________ ____________

zemina

viz pol. 12960 - čištění od nánosu : 210,0*1,8=378,00 [A]

viz pol. 131738 - hloubení jam : 381,0*2,0=762,00 [B]

Celkem: A+B=1 140,00 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  96,00 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

211

211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  210,00 ____________ ____________

vč. dopravy a uložení na skládku

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku, poplatek za skládku je v položce 014102b

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  381,00 ____________ ____________

vč. případného čerpání vody

323,0+58,0=381,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

211

211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  96,00 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,00 ____________ ____________

vyrovnávací vrstva

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 7 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  19,00 ____________ ____________

podkladní beton tl. 150 mm

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

211

211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  200,00 ____________ ____________

filtrační geotextilie na rub gabionové zdi (do 500 g/m2)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

211

211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 9 3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  186,00 ____________ ____________

dle PD - viz výkr. Rozvinutý pohled na zeď

16 ks G250 : 16*2,0*1,0*0,25=8,00 [A]

4 ks G500 : 4*2,0*1,0*0,5=4,00 [B]

34 ks G1000 : 34*2,0*1,0*1,0=68,00 [C]

4ks G 2000 : 4*2,0*1,0*2,0=16,00 [D]

30 ks G1500 : 30*2,0*1,0*1,5=90,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=186,00 [F]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  52,00 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200
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Rozpočet:
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212

Objekt: 212

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  277,25 ____________ ____________

zemina

viz pol. 131738 - výkopy : 60,0*2,0=120,00 [A]

viz pol. 264330 - vrty pro piloty : 252,0*0,312*2,0=157,25 [B]

Celkem: A+B=277,25 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  60,00 ____________ ____________

provedení výkopu pro základ pro kamenný obklad a odtěžení stávající zeminy nad základovou spárou

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 3 163218 VODOROVNÉ PŘEMÍST VYBOUR HMOT  DO 20 KM T  149,34 ____________ ____________

likvidace vytěženého materiálu z vrtů - odvoz na skládku

78,6 m3*1,9=149,34 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s vybouranými hmotami z podzemí na povrchu; 

- potřebnou mechanizaci;

- převoz na skládku do 20km.

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  78,60 ____________ ____________

likvidace vytěženého materiálu z vrtů - odvoz vytěženého materiálu z vrtů na 

mezideponii do 500 m bez poplatků za uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 5 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  86,50 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 6 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  5,20 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 7 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  66,00 ____________ ____________

Návrty do dříků pilot (pro základ)

132 ks vrtů dl. 0,5 m(celkem 4 ks na pilotu) : 132,0*0,5=66,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 8 26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 300MM

M  15,00 ____________ ____________

příplatek za ztížené vrtání

vrtání přes staré dřevěné konstrukce, vrtání železobetonu, základových 

konstrukcí, jádrové vrtání apod.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
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vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 9 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M  252,00 ____________ ____________

profil 630 mm

zřízení vrtu, vrtací zařízení, vrtací plošiny vč. zemních prací, bez uložení zeminy na 

skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- poplatek za skládku je vykázán v položce 014102a

nevykazuje se hluché vrtání

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  10,00 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,20 ____________ ____________

cca 120 kg/m3

10,0*0,12=1,20 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 12 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  320,00 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvičky do vrtů - pro uchycení Kari sítě a výztuže, profilu 10 mm, dl. 0,40 m

včetně vrtání, osazení, chemie

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 13 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  132,00 ____________ ____________

dodání a osazení ocelových trnů profilu 20 mm délky 0,90 metru, vlepit do návrtu 

na chemii

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 14 289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3  11,50 ____________ ____________

115,0 m2 tl. 100 mm : 115,0*0,1=11,50 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  1,35 ____________ ____________

2 x  KARI  6x6*100x100 mm - jednu vrstvu osadit mezi piloty na rub stříkaného 

betonu a druhou průběžně na líc stříkaného betonu ( nyvýšená o 30% - přesahy)

celkem  300 m2

materiál vč. dopravy, dodání, montáž a upevnění výztuže

300*0,0045=1,35 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 16 317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  27,20 ____________ ____________

včetně bednění, zřízení dilatačních spar

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,35 ____________ ____________

cca 160 kg/m3

27,20*0,16=4,35 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  45,36 ____________ ____________

kamenobloky - 1200x400x750 mm - 126 ks

dodání, osazení a ukotvení prefabrikovaných kamenbloků

126*1,2*0,4*0,75=45,36 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  4,85 ____________ ____________

podkladní beton C8/10, včetně bednění, zřízení dilatačních spar

podkladní beton říms : 2,20=2,20 [A]

podkladní beton základu pro obklad : 2,65=2,65 [B]

Celkem: A+B=4,85 [C]
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  165,00 ____________ ____________

pracovní plošina

zhotovení pracovní plošiny z nesoudržného materiálu v korytě potokoa, v případě 

nutnosti provést zatrubnění potoka, součástí položky je nákup materiálu, dovoz 

materiálu, uložení v kortyě potoka a následné odtěžení a odvoz na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

212

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  115,00 ____________ ____________

očištění a úprava plochy před prováděním stříkaných betonů

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu  a likvidace v režii zhotovitele

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - HLAVNÍ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

901.1

Objekt: 901

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - HLAVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

901

901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 9 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  135,45 ____________ ____________

Celkem: 215*1,0*3,0*0,21=135,45 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  22,77 ____________ ____________

ocelové převázky kotev

dodávka a montáž ocelové převázky typu dle PD včetně pomocných ocel. 

konstrukcí (neobsahuje hlavy kotev)

Celkem: 2*450*0,0253=22,77 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 2 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  430,00 ____________ ____________

Dodání a osazení ocelových hřebíků - ocel prům. 20 mm, B500 B, délka 1,50 metru, 

horní konec je ukončen závitem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 3 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 540,48 ____________ ____________

dodání a osazení kotevní desky, matice a víka včetně případné antikorozní ochrany
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - HLAVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

901

901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Desky: 430*(0,15*0,15*0,02)*7850=1 518,98 [A]

Matice: 430*0,05=21,50 [B]

Celkem: A+B=1 540,48 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 4 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  645,00 ____________ ____________

dodání a uložení silničních panelů o rozměrech 1,0 x 3,0 x 0,21 metru na stěnu 

odkopaného svahu ve sklonu 1:1

celkem 215 ks

215*1,0*3,0=645,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - VEDLEJŠÍ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

901.2

Objekt: 901

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - VEDLEJŠÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

901

901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 6 911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  832,00 ____________ ____________

4x montáž bez dodávky

běžný díl 2m - 100 ks + krajní díl barevný 2m - 4 ks

4*(100*2,0+4*2,0)=832,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 7 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  832,00 ____________ ____________

3x demontáž a přesun na jiný úsek stavby, 1x demontáž konečná s odvozem po 

ukončení stavby

běžný díl 2m - 100 ks + krajní díl barevný 2m - 4 ks

4*(100*2,0+4*2,0)=832,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 10 911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN  49 920,00 ____________ ____________

svodidla osazovaná bez spojovacích prvků na komunikaci

Celkem: 208*240=49 920,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ

ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ - VEDLEJŠÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

901

901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

902-1

Objekt: 902

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,00 ____________ ____________

zakrytí neplatných DZ včetně jeho následného odstranění - odvoz a likvidace v 

režii zhotovitele

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  72,00 ____________ ____________

včetně dopravy DZ z dočasné skládky, osazení DZ, nezahrnuje dodávku značky

typ A1-A34 : 6=6,00 [A]

typ B1-B34 : 12=12,00 [B]

typ C1-C15 : 3=3,00 [C]

typ P1-P8 : 3=3,00 [D]

typ IS11b,c,d : 46=46,00 [F]

typ IZ8 : 2=2,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=72,00 [H]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  102,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odlizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  28 105,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní

typ A1-A34 : 6*365=2 190,00 [A]

typ B1-B34 : 12*365=4 380,00 [B]

typ C1-C15 : 3*365=1 095,00 [C]

typ P1-P8 : 3*365=1 095,00 [D]

typ IS11b,c,d : 46*365=16 790,00 [F]

typ IZ8 : 2*365=730,00 [G]

typ E1-E13 : 5*365=1 825,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H=28 105,00 [I]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,00 ____________ ____________

včetně dopravy DZ z dočasné skládky, osazení DZ, nezahrnuje dodávku značky

IS11a, IP22 : 14=14,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  14,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 110,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní

IS11a, IP22 : 14*365=5 110,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  54 020,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní

148*365=54 020,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  37,50 ____________ ____________

přechodná žlutá folie (300 bm) : 300*0,125=37,50 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  37,50 ____________ ____________

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00 ____________ ____________

včetně dopravy DZ z dočasné skládky, osazení DZ, nezahrnuje dodávku značky

výstražné světlo S7 : 5=5,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 825,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní

5*365=1 825,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00 ____________ ____________

včetně dopravy z dočasné skládky, osazení, nezahrnuje dodávku

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  365,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1*365=365,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00 ____________ ____________

včetně dopravy DZ z dočasné skládky, osazení DZ, nezahrnuje dodávku značky

zábrany Z2 : 5=5,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 825,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 12 měsíců = 365 dní

5*365=1 825,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,00 ____________ ____________

Celkem: 30=30,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Letní období - Úplná uzavírka po dobu 8 + 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,00 ____________ ____________

Celkem: 30=30,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  10 950,00 ____________ ____________

Celkem: 30*365=10 950,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Zimní období - Částečná uzavírka po dobu 4 měsíců

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet:

Brno, ulice Rakovecká, ZN

902-2

Objekt: 902

Stavba: II/384

SOUPIS PRACÍ
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zimní období - Částečná uzavírka po dobu 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,00 ____________ ____________

včetně dopravy DZ z dočasné skládky, osazení DZ, nezahrnuje dodávku značky

typ A1-A34 :  4=4,00 [A]

typ B1-B34 : 9=9,00 [B]

Celkem: A+B=13,00 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 560,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 4 měsíců = 120 dní

typ A1-A34 : 4*120=480,00 [A]

typ B1-B34 : 9*120=1 080,00 [B]

Celkem: A+B=1 560,00 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  13 560,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 4 měsíců = 120 dní
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Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zimní období - Částečná uzavírka po dobu 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

113*120=13 560,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 5 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,00 ____________ ____________

včetně dopravy z dočasné skládky, osazení, nezahrnuje dodávku značky

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 6 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  3,00 ____________ ____________

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 7 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

uzavírka po dobu 4 měsíců = 120 dní

3*120=360,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  70,00 ____________ ____________

Celkem doplněno: 70=70,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

Brno, ulice Rakovecká, ZN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zimní období - Částečná uzavírka po dobu 4 měsíců

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/384

902

902-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  70,00 ____________ ____________

Celkem: 70=70,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  12 000,00 ____________ ____________

Celkem: 100*120=12 000,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


