SPS stavebni Brno - stavebni tupravy objektu $koly éast 1)
odstranéni havarijniho stavu stfechy nastavby SPS stavebni Brno

Dotazy ze dne 24. 4. 20109:

1/ Pfi osobni prohlidce bylo fe€eno panem Holatkem, Ze pfistup k budové bude pres
dvur polygrafické skoly. Prosim o potvrzeni tohoto pfistupu a sdéleni Cistého rozméru
prujezdu a zda-li nejsou néjaka tonazni omezeni v prijezdu (napfiklad jestli prijezd
nevede nad sklepy...).

2/ Ani v projektu, ani ve vykazu vymeér neni zminéno leSeni. Vzhledem k tomu, Ze se
bude ubouravat atika, stavét nova a ze se ma atika z vnéjSi strany pretahnout
lepidlem, je potfeba fesit bezpeCnost = leSeni.

3/ Na vrch atiky doporucuji radéji udélat betonovy vénecek kvuli kotveni OSB, tim
spis, ze ma OSB presahovat 200 mm pfes fasadu kvuli pozdéjSimu zatepleni.

Odpovédi na dotazy:

1/ PFistup pres dvur vedlejsi $koly je mozny. Sitka prijezdu v nejuzsim misté je
2,3 m. Tonazni omezeni v prajezdu neni.

2/ Na dodavatelské firmeé je zajisténi splnéni vSech obecnych pravidel a pfedpisu
platnych pro stavebni €innosti v€etné BOZP. Pokud zhotovitel povazuje jakékoliv
bezpe&nostni feSeni za nutné, Ize jej zohlednit v jednotkovych cenach v soupisu
praci.

3/ Uvazujte prosim takové feSeni, které je uvedeno v soupisu praci a v projektu.

V Brné dne 25. 4. 2019 Ing. Jan Hobza
feditel
SPS stavebni Brno

Elektronicky podepsdno
Ing. Jan Hobza
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