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Architektonické řešení  

Předmětem projektové dokumentace je projekt stavebních úprav a nové technologie ve stávající 
kuchyni střední školy Charbulova v katastrální území Jundrov, p.č. 744/4 
V rámci stavebních úprav kuchyně bude provedena změna dispozice pomocí nových příček s 
ubouráním stávajících.  
Stávající podlahy v 2.NP v prostoru kuchyně budou vybourány a provedeny nové, v mokrých provozech 
v plné skladbě včetně nové hydroizolace.  
Přístup ke stavbě je z ulice Veslařská, případně z hospodářského dvora objektu, jenž je přístupný 
areálovou komunikací napojenou na sjezd na pozemek z místní komunikace.  
 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu v rámci kuchyně střední školy Charbulova. 
Kuchyň je součástí výuky učňů s následným prodejem učňovských výrobků 
Učňovské výrobky jsou založeny na tradičních recepturách a postupech s cílem dodržení nejvyšší 
jakosti a kvality. 
Z hlediska architektonicko-stavebního řešení je úprava školní kuchyně navržena tak, aby částečně 
respektovala původní řešení a dispozici, a zároveň respektovala aktuální normy a požadavky na 
přípravu a výdej jídla. 
Navrhovaná rekonstrukce půdorysně a výškově respektuje stávající hmotu objektu. 
Navržené dispoziční řešení vychází ze stávajícího dispozičního schématu kuchyně, které je 
z provozního hlediska ověřené dlouhodobě vyzkoušeným provozem a plně vyhovuje požadavku 
uživatele a investora. Zároveň je v souladu s příslušnými platnými normami a vyhláškami vydanými pro 
daný typ stavby. 
Nová dispozice je navržena tak, aby bylo maximálně využito daného prostoru a zároveň, aby návrh 
splňoval veškeré požadavky vedení školy pro nové využití a současně splňoval normové požadavky pro 
školské stavby a bezpečný provoz. 
 

Stavebně technické řešení  

Ve stávajících prostorách bude provedena změna dispozice pomocí nových příček s ubouráním 
stávajících.  
Stávající podlahy budou vybourány a provedeny nové, v mokrých provozech v plné skladbě včetně 
nové hydroizolace.  
Omítky stěn budou vyspraveny v místech zvětrání a budou provedeny nové obklady.  
 

Dispoziční uspořádání 

Zázemí a provozní část je soustředěna v 2.NP objektu. V objektu je samostatný zásobovací vstup. 
Zásobovací vstup navazuje z rampy do místnosti pro příjem a expedici zboží, dále nákladním výtahem 
do příslušného podlaží, kde jsou umístěny sklady. Z příjmové místnosti jsou vstupy do sociálního 
zázemí pro zaměstnance a dále do kuchyně. Zásobovací vstup je určený pouze pro zásobování a 
zaměstnance. Většina jídla se vydává z kuchyně do jídelny z vyhřívaných výdejních vozíků výdejním 
oknem, případně jídlonosičích.  
 

Provozní řešení 

Zásobování probíhá přes zásobovací vstup, výtahem do skladů. Zelenina se skladuje v samostatném 
skladu zeleniny, který bude vybaven roštem na brambory a skladovým regálem. Hrubá příprava 
zeleniny je samostatná místnost přístupná z chodby a bude vybavena škrabkou brambor a kořenové 
zeleniny, umyvadlem a pracovním stolem s dřezem.  
V prostoru kuchyně jsou dále umístěny chladící a mrazící box, sklad suchých potravin a sklad 
hygienických potřeb.  
Kolem centrálního varného ostrova, který bude složený z pracovních ploch, dvou plynových varných 
kotlů, multifunkční pánve, čtyř hořákového sporáku, bude umístěna čistá příprava zeleniny, studená 
kuchyně, úsek těsta a nápojů. Mimo tento ostrov budou umístěny konvektomaty a šokový zchlazovač a 
zmrazovač. Nad varnou technologií bude umístěn odsavač par.  
Úsek těsta, který se bude používat pouze na zpracování syrového těsta, bude vybaven pracovní stolem 
s dřezem a univerzálním kuchyňským robotem.  
 
Studená kuchyně tvoří samostatný úsek složený z chladících skříní, pracovního stolu s dřezem, 
regálem, nářezovým strojem a univerzálním kuchyňským robotem. 
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Čistá příprava zeleniny bude vybavena samostatnou chladící skříní, pracovním stolem se samostatným 
dřezem a pracovním stolem se zásuvkovým blokem. 
Pro chlazené a mrazené suroviny jsou k dispozici chladicí a mrazící zařízení v dostatečné kapacitě.   
V kuchyni se budou připravovat jídla ze základních surovin.   
Použité kuchyňské nádobí se bude umývat v prostoru „černé nádobí“. Provoz bude vybaven mycím 
strojem na černé nádobí, mycím stolem se dvěma dřezy, tlakovou sprchou pro před mytí nádobí, stolem 
s odkapovou mřížkou a regály pro uložení umytého nádobí.  
Stolní nádobí se umývá v prostoru „mytí stolního nádobí“. Provoz bude vybaven mycím strojem, pro 
před mytí nádobí bude použit stůl s dřezem a tlakovou sprchou, pro dočasné uložení nádobí bude 
provoz vybaven regálem a vyhřívanými vozíky na talíře.   
Pro zajištění úklidu je vyčleněná samostatná úklidová místnost.  
Ve všech místnostech bude řešena odpovídající výměna vzduchu a dostatečné osvětlení. 
Povrch podlah bude proveden s protiskluzovou úpravou. Stěny budou obloženy keramickým obkladem 
do výšku 2000mm. 
Odpadní vody od zařizovacích předmětů budou svedeny do kanalizačního systému. Odpadky se budou 
ukládat do kontejnerů, provoz bude vybaven chladící skříní na biologický odpad. 
 

Přípravné práce: 

Před zahájením stavebních prací bude na vhodném místě zřízeno zařízení staveniště. Bude sloužit pro 
ochranu pracujících osob před náhlou nepřízní povětrnosti a pro uskladnění pracovních pomůcek, 
nástrojů a náčiní a k uskladnění materiálu, který nemůže být skladován na volném prostranství (cement 
apod...). Jako zařízení staveniště budou na základě domluvy s investorem využity staveništní buňky. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá přerušení provozu v sousedních objektech, ani na veřejných 
plochách. 
Stavba bude prováděna standardními postupy a nebude ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích ani 
uživatelů objektů. 

Demontáž, bourací práce 

Při provádění demoličních prací, bouracích prací a demontáží materiálů, instalací a stavebních 
konstrukcí je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, ČSN, obecně závaznými 
předpisy a technologickými postupy. Demontážní práce musí být prováděny s ohledem na omezení 
prašnosti, hlučnosti a nemůže docházet k nadměrnému zatížení stávajících konstrukcí (např. 
nahromaděním bouraných materiálů na jedno místo, atd.).  
Před zahájením prací musí být odpojeny veškeré instalace a rozvody ZTI, které mohou být jakkoliv 
dotčeny během realizace. 
Jedná se hlavně o odpojení elektroinstalace a uzavření hlavních přívodů vody.  

Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce jsou dokumentovány na stavebních výkresech půdorysů a příslušných 
detailech a řezech. Budou provedeny i případné lokální opravy konstrukcí, které budou stavebními 
pracemi jakkoliv zasaženy. 

Podlahy 

Na stávající očištěné stropní panely bude provedena vyrovnávací vrstva (závisí na stávající bourané 
skladbě, bude upřesněno  při realizaci) a následně izolace z polystyrénových desek. Následovat bude 
separační vrstva a samonivelační anhydrit v tl. 50 mm. 
Na tuto anhydritovou  vrstvu bude provedena penetrace, která vytvoří zároveň přechodový můstek pro 
nalepení keramické dlažby. Keramická dlažba bude nalepena do hydroizolačního tmele a zaspárována 
hydroizolační spárovací hmotou.  
Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev budou upřesněny při realizaci v závislosti na 
stávající konstrukci. 
Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, betonové podkladní vrstvy podlah je nutno od 
svislých konstrukcí oddělit zvukoizolačním páskem tl.10mm. U všech podlah je navržena soklová lišta 
navazující na stěnu podle druhu použitého materiálu nebo typu podlahy.  

Povrchové úpravy vnitřní 

Nové vnitřní stěny budou opatřeny sádrovou štukovou stěrkou a přebroušeny. Na takto upravený 
povrch bude provedena výmalba.  
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Aplikace bude prováděna válečkem. 
V celém prostoru kuchyně bude proveden keramický vodovzdorný obklad. Podlahy budou z keramické 
dlažby. 
Obklady budou provedeny dle platných norem a předpisů 
Přechod mezi dlažbou a obkladem, obkladem a zařizovacími předměty bude opatřen silikonovým 
tmelem. Vnější rohy a ukončení obkladů budou opatřeny lištami. 
Barevné řešení odsouhlasí architekt na základě předložených vzorků. 

Malby a nátěry 

Bude použit dvojnásobná malba, odstín bílý, případně dle požadavku investora. 
 

PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi. 
 
 
V Brně 11. 1. 2019       Ing. Blaščík Jan 


