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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

102.1

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  531,314 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373.BR"84,234*2,0=168,468 [A]

"12373.CR"64,8*2,0=129,600 [B]

"12931"10,0*2,0=20,000 [C]

"11332.R" 36,38*1,9-(3,23+36,176)=29,716 [E]

"212625" 21,36*2,0=42,720 [F]

"12920" 4,050*2,0=8,100 [G]

"11334.R" 57,7*2,3=132,710 [H]

Celkem: A+B+C+E+F+G+H=531,314 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  347,612 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11352"  (((740,1*0,25*0,1)+(740,1*0,04))*2,3)-(0,748+11,422)=98,475 [A] obruba chodníková

               ((860,0*0,25*0,15)+(860,0*0,04))*2,3=153,295 [B] obruba silniční

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

"11318.AR" 11,36*2,0-(17,92+1,6)=3,200 [C]

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

"11318.BR" 4,536*2,0=9,072 [D]

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

"96615.R" 41,785*2,0=83,570 [F]

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

Celkem: A+B+C+D+F=347,612 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  259,104 ____________ ____________
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltové 17 03 02

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11313.R" 107,960*2,4=259,104 [A] celkové množství předpokládaného odpadu

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 03 02, Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Celkem: A=259,104 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  107,960 ____________ ____________

Odstranění asfaltů bouráním s odvozem na skládku.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

96,2+6,9=103,100 [D] Bourání asfaltů pro osazení nové obruby, kubatura planimetrováním příčných řezů)  (včetně bourání asfaltů pro osazení obruby pro nové ostrůvky)

18*0,27=4,860 [B] odstranění stávajícího asf.  v místě sanace příčné trhliny (km 0,551 60) 

délka dle ACAD * plocha v příčném řezu dle ACAD

Celkem: D+B=107,960 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11318 AR ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,600 ____________ ____________

Odstranění částí stávajícího chodníku, celková tl. odstraňované dlažby 8cm

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(112+20+10)*0,08=11,360 [A]

A-8,96-0,8=1,600 [B]

Plocha dle situace ACAD * tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11318 BR ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,536 ____________ ____________

Odstranění stávajícín dlažby za obrubou (30 x 30 betonová) ve staničení 

0,387-0,682 vlevo celková tl. odstraňované 

Odvozná vzdálenost na skládku v režii zhotovitel.

252*0,3*0,06=4,536 [A]

Délka přídlažby dle ACAD * š. dlaždice * tl. dlaždice

pozn: obruba za dlažbou je odstraněna v položce "11352.R"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,640 ____________ ____________

Odstranění vybraných částí stávajícího chodníku, podkladů tl. 17 cm.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

240*0,3*0,17=12,240 [A] souvisí z položkou "11318.BR"

(112+20+10)*0,17=24,140 [B] souvisí z položkou "11318.AR"

Celkem: A+B=36,380 [C]

C-19,04-1,7=15,640 [D]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  57,700 ____________ ____________

Odstranění podkladů bouraných asfaltů. Odstraňované podloží ze směsi 

stmelených cementem SC.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18*0,20=3,600 [B]   v místě sanace příčné trhliny (km 0,551 60) 

191,0*0,20=38,200 [A]  v oblasti odstavného pruhu (konec úseku v oblasti kostela vpravo km 0,762 - 0,856) 

plocha dle ACAD * tl.

79,5*0,2=15,900 [D] plocha dle ACAD * tl (v místech zúžení vozovky pro novou zele|ň)

Celkem: B+A+D=57,700 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11347 R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  3,470 ____________ ____________

Odstranění krytu zpevněných ploch dlažebních kostek  na konci úseku vpravo v 

oblasti kostela  km 0,762 - 0,856 vpravo. Kostky budou použity zpět na stavbě do 

položky "587202"  Podklad bouraných kostek vyčíslen zvlášť v položce 96615.R

34,7*0,1=3,470 [A]

plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 10 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 518,700 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

488,1+252=740,100 [A] odstranění obruby chodníkové

860,0=860,000 [B] odstranění obruby silniční

Celkem: A+B=1 600,100 [C]

C-76,4-5,0=1 518,700 [D]

Délky dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11356 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  929,200 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dvojřádku s odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu v 

režii zhotovitele pro zpětné použití na stavbě v položce "58222.A". Bourání 
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonového lože vyčísleno zvlášť v položce "96615.R", odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele, včetně věškeré manipulace a dopravy, včetně čištění a třídění kostek 

od betonu

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.Odvoz na meziskládku pro zpětné použití 

na stavbě. Včetně veškeré vodorovné a svislé manipulace s kostkama.

929,2=929,200 [A]

Délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,700 ____________ ____________

Materiál jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962"

Odvoz na meziskládku v režii zhotovitele.

2,7=2,700 [A]

kubatura potřebná do položky "56962"

Kubatura dle položky "56962"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 13 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  513,024 ____________ ____________

Frézování stávajících plochy komunikace v rozdílných tl. proměnné dle výkresove 

dokumentace.

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace v režii 

zhotovitele.

Frézování s překážkami v trase.

490,7=490,700 [A] v oblasti hlavní trasy II/380, (kubatura planimetrováním příčných řezů)

191,0*0,09=17,190 [G] oblast odstavného pruhu, není součást planimetrování

30,2*0,17=5,134 [F] v km 0,320 - 0,350 vpravo, odstranění asfaltů pro zřízení pásu zeleně v místě zúžení stávající vozovky

délka dle ACAD * plocha v příčném řezu dle ACAD

Celkem: A+G+F=513,024 [H]

H-(2,7) celková kubatura mínus kubatura použita zpět na stavbě v položce "56962"

celková plocha frézování 5402,2m2 => průměrná tl. frézování 9,5 cm

Plochy dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  39,750 ____________ ____________

Část z celkového výkopu jenž bude použita do položky "17110"

S odvozem na meziskládku zhotovitele v režii zhotovitele.

Zajištění meziskládky v režii zhotovitele

.

.

39,75=39,750 [A] kubatura do položky "17110"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  84,234 ____________ ____________

Drobné odkopávky a prokopávky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

0,08*(100,6+16,3+30,2+142,8+823,6+16,3)=90,384 [A] klín v místech pro zřízení nové obruby, plocha v příčném řezu* (délkla)

70,0*0,48=33,600 [B] drobné odkopy v místech zřízení nového odstavného pruhu, délka * plocha v příčném řezu (rozšíření stání směrem do stávajícího terénu)

Celkem: A+B=123,984 [D]

D-39,75=84,234 [E]

celková kubatura mínus kubatura do položky "17110"

Délky a plochy dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12373 CR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  64,800 ____________ ____________

Odkop pro sanaci podloží.

pozn: výměna podkladních vrstev se provede v případě  nevyhovující zkoužky na 

pláni (45 Mpa)

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

25,5*0,5=12,750 [A] sanace příčné trhliny km 0,556 15

173,5*0,3=52,050 [B] odstavný pruh km 0,343 90 - 0,358 60

Celkem: A+B=64,800 [C]

Plocha (dle ACAD) * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  82,250 ____________ ____________

Pro materiály zpětně použité na stavbě a pro položku "18231".

Včetně odvozu z meziskládky zpět na stavbu v režii zhotovitele.

"12373.AR" 39,75=39,750 [A]

"18231" 398,0*0,1=39,800 [B]

"11372.AR" 2,7=2,700 [C]

Celkem: A+B+C=82,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  4,050 ____________ ____________

Čištění stávající krajnice pro zřízení nové nezpevněné krajnice.

(47+7)*0,75*0,1=4,050 [C]  pro zřízení nové nezpevněné krajnice

(délka) *  šířka * tl.

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  40,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ve staničení (včetně částečné reprofilace), ve staničení vlevo 

0,800 00 -  0,840 00

kubatura 40,0*0,25=10,00m3  (0,25m3/m)

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

40,0=40,000 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  191,484 ____________ ____________

Trvalé uložení na skládky a dočasné uložení na mezidepónii.

"12273.AR" 39,75=39,750 [F] meziskládka

"12373.BR" 84,234=84,234 [B] trvalá skládka

"12373.CR" 64,800=64,800 [E] trvalá skládka

"11372.AR" 2,7=2,700 [D] meziskládka

Celkem: F+B+E+D=191,484 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,670 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy. Materiál ŠDb 0/32.

(488,1+143+828+17)*0,055=81,186 [A] zásyp za obrubou (i chodníkovou) délka dle ACAD * plocha v příčném řezu

0,25*80=20,000 [B] dosypávka za obrubou v místě odstavného pruhu.

Celkem: A+B=101,186 [C]

C-3,883-0,633=96,670 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,350 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,25m a tl. 0,1m

část krajnice celkové šířky 0,75 jenž bude dosypána vhodným materiálem . 

Zajištění materiálu v režii zhotovitele.

(47+7)*0,25*0,1=1,350 [A]

délka * š. dle ACAD * tl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  409,000 ____________ ____________

Úprava pláně v místech s kompletní výměnou konstrukce.

pozn: výměna podkladních vrstev se provede v případě  nevyhovující zkoužky na 

pláni (45 Mpa)

25,5=25,500 [A] sanace příčné trhliny 

173,5=173,500 [B] odstavný pruh

163=163,000 [D] pod chodnikem

25,5=25,500 [F] sanace příčné trhliny parapláň

173,5=173,500 [G] odstavný pruh parapláň

Celkem: A+B+D+F+G=561,000 [H]

H-123,4-28,6=409,000 [I]
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  299,000 ____________ ____________

V místech rozprostření vhodné zeminy "18231".

398,0=398,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-99=299,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 25 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  299,000 ____________ ____________

Součástí položky je nákup a dovoz vhodné zeminy, související položky "12573;

Tloušťka rozprostírané ornice 100mm

398,0=398,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-99=299,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  299,000 ____________ ____________

398,0=398,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-99=299,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 27 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  90,800 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů nutných pro zřízení trativodu 

šp lože tl. 50mm, včetně výkopu a veškerých materiálů a prací (viz. technická 

spec.) kubatura do položky 014102.A (12,8+94)*0,5*0,4=21,36m3
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenáž z trubek PVC průměru 150mm

zásyp z drceného kameniva fr. 8/16

12,8=12,800 [A] příčná trhlina v km (0,551 60) (geotextilie v položce "21361")

94-16=78,000 [B] odstavný pruh v km 0,76650 - 0,84070 (bez geotextilie) celková délka trativodu mínus délka v objektu SO 103

Celkem: A+B=90,800 [C]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  32,000 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie v místě trativodu km 0,551 60

plošná hmotnost = min. 300g/m2

odolnost proti proražení = < 20mm

tažnost = > 10 a CBR = > 2kN

12,8*2,5=32,000 [A]

délka * šířka * koef

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  64,800 ____________ ____________

Úprava podloží výměnou za vhodný nenamrzavý materiál např. štěěrkodrť fr. 

0/125

pozn: výměna podkladních vrstev se provede v případě  nevyhovující zkoužky na 

pláni (45 Mpa)
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25,5*0,5=12,750 [A] sanace příčné trhliny 

173,5*0,3=52,050 [B] odstavný pruh

Celkem: A+B=64,800 [C]

Plocha (dle ACAD) * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 100 mm a rekonstrukce chodníku5.1

 31 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  79,040 ____________ ____________

Vyrovnávací vrstva ze ŠD 0/32  pod základem obrub a žulového dvojřádku.

(143+17+828)*0,08=79,040 [A]  (délka) * plocha v příčném řezu

délky dle nových obrub položky 917223, 917224.A, 917224.B

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  40,705 ____________ ____________

Doplnění ŠD 0/32 v místech předlažďovaného chodníku.

viz. položka "587206"

(454,5+359,6)*0,05=40,705 [A]

plocha * průměrná tl.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  11,000 ____________ ____________

Konstrukční vrstva nového chodníku.

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 150 mm
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

163=163,000 [A]

Plocha dle ACAD

A-123,4-28,6=11,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56962 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  27,000 ____________ ____________

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,5m a tl. 0,1m

Matereiál bude použit z položky 11372.AR

(47+7)*0,5=27,000 [A]

délka * š. dle ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 220,100 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

Pod vrstvou ACL 16+

5220,1=5 220,100 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 117,800 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

Pod vrstvou ACO 11+

5117,8=5 117,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  5 117,800 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

5117,8=5 117,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  39,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 

Dorovnání příčných sklonů po odfrězování a výpň ACL 16+ kolem nového 

dvojřádku

20,5+19=39,500 [A]

Kubatura dle příčných řezů

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  5 168,100 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

5168,1=5 168,100 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 58222 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  212,500 ____________ ____________

Zřizení nového žulového dvojřádku včetně lože bet. C16/20 tl. 100mm a 

zaspárování.

Bez dodávky nového materiálu.

Materiál bude použit z položky "11356.R

850,0*0,25=212,500 [A]

Délka * šířka

Technická specifikace:  dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  25,325 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zřizení nového žulového dvojřádku včetně lože bet. C16/20 tl. 100mm a 

zaspárování.

Včetně dodání nového materiálu. Materiál kostek: štípaná žula

Včetně dodání nové žulové kostky.

101,3*0,25=25,325 [A]

Délka * šířka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,900 ____________ ____________

Nová zámková dlažba v oblasti chodníku, šedá tl. 60mm

Včetně dořezů  a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

163=163,000 [A]

Plochy dle ACAD

A-9-23=131,000 [B] Celková plocha nové dlažby - dlažba barevná - dlažba reliéfní

B-91,4-17,7=21,900 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,500 ____________ ____________

Včetně dořezů zapravení spar a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm. 

Barevná dlažba varovný pás z dlažby v oblasti  nástupiště autobusové zastávky.

9,0=9,000 [A]

Situace dle ACAD

A-4,5=4,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  9,500 ____________ ____________

Nová dlažba reliéfní barevná tl. 60mm v oblasti chodníků

Včetně dořezůr a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. min. 40mm

23=23,000 [A]

Plochy dle situace ACAD

A-2,6-10,9=9,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  814,100 ____________ ____________

Předláždění stávající betonové dlažby se zámkem v oblasti sjezdů a chodníků. 

Včetně doplnění nového lože z kameniva drceného fr. 4/8  výšky 50 mm.

454,5+359,6=814,100 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace:

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 100 mm a rekonstrukce chodníku5.1 ____________

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 500 mm5.2

 30 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  26,065 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 130 mm (Kamenivo stmelené KSC I )

173,5*0,13=22,555 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD * tl (podélné stání u kostela)

(3,0*9,0)*0,13=3,510 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD *  tl (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=26,065 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  191,500 ____________ ____________
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Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge min. 220 mm

173,5=173,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD (podélné stání u kostela)

(2,0*9,0)=18,000 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=191,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  211,500 ____________ ____________

Infiltrační postřik nad vrstvou asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Vydatnosti 

1,0kg/m2.

175,5=175,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, (plocha) dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=211,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  209,500 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

Pod vrstvou ACL 16+

173,5=173,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=209,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  209,500 ____________ ____________
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Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

Pod vrstvou ACO 11 +

173,5=173,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=209,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  182,500 ____________ ____________

GEOKOMPOZIT, pevnost v tahu 50kn/m v obou směrech, tažnost max. 3 procenta

173,5*1,0=173,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

9,0*1,0=9,000 [B] v km 0,55160, plocha ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=182,500 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  209,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

173,5=173,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=209,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  210,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

174,5=174,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, plocha dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=210,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  211,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm

175,5=175,500 [A] km 0,76650 - 0,84070 vpravo, plocha dle ACAD  (podélné stání u kostela)

(4,0*9,0)=36,000 [B] v km 0,55160, (plocha) dle ACAD (sanace příčné trhliny)

Celkem: A+B=211,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 500 mm5.2 ____________

Potrubí8

 50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000 ____________ ____________
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Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet včetně veškerých materiálů a prací 

nutných k provedení.

7=7,000 [A]

počet dle situaceACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 51 89923 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycíh hrnců šoupat. Včetně veškerých materiálů a prací nutných 

k provedení prací.

15=15,000 [A]

počet dle situaceACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 52 89923 B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycíh hrnců hydrantů. Včetně veškerých materiálů a prací 

nutných k provedení prací.

4=4,000 [A]

počet dle situaceACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 53 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD

KUS  18,000 ____________ ____________

Obrubníkové odrazky. Na silničních obrubách ostrůvků.

18=18,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
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 54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  406,000 ____________ ____________

Nová chodníková obruba 100 x 250 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obruba zapuštěna na +6cm:

488,1=488,100 [A]

délka dle ACAD

A-70,6-11,5=406,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  845,000 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. A obruba přechodová 

150*250/150 do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obrubník zapuštěný na výšku12cm a obruba a ubruba přechodová:

828=828,000 [A]

Obrubník zapuštěný na 2cm:

17=17,000 [B]

délka dle ACAD 

Celkem: A+B=845,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  143,000 ____________ ____________

Nová nájezdová obruba 150 x 150 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.
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Obrubník výšky 5 cm:

143=143,000 [A]

délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,500 ____________ ____________

Bezbariérpvý obrubník HK včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení 

včetně mrazuvzdorného stavebního lepidla tl. 7mm, betonového základu tl. 0,20m 

beton C20/25

30,5=30,500 [A]

délka dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  567,500 ____________ ____________

Prořezání středové spáry pro zřízení zálivky (pokládka obrusné vrstvy po 

polovinách)

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

542,5+13,0+12,0=567,500 [A] hlavní trasa + oblast napojení

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  1 012,900 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu vozovky pro bourání asfaltů z důvodů osazení 

nové obruby a přídlažby. (včetně obrub u nových dopravních ostrůvků)

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

16,3+823,6+142,8+30,2=1 012,900 [A]

délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 60 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  567,500 ____________ ____________

Těsnění středové spáry (při pokládce po polovinách)

542,5+13,0+12,0=567,500 [A] hlavní trasa + oblast napojení

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 61 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 220,100 ____________ ____________

Před pokládkou ACO 11+.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

5220,1=5 220,100 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 62 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  41,785 ____________ ____________

Odstranění lože pod kostkama.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

929,2*0,25*0,15=34,845 [A] souvisí s položkou "11356.R"

Délka dle ACAD * rozměr

34,7*0,2=6,940 [B] souvisí z položkou  "11348.R"

Plocha * tl.

Celkem: A+B=41,785 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace trhlin

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

102.2

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,200 ____________ ____________

Sanace příčných a podélných trhlin.

Odfrézování další vrstvy v tl. 0,05m v šířce sanace poruchy.

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

1024*0,05=51,200 [A]

Plocha (dle ACAD)* tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 126,400 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

1024,0=1 024,000 [A] vodorovná část

102,4=102,400 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=1 126,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  1 024,000 ____________ ____________

ACP 16+ , tl. 50mm

1024,0=1 024,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  2 048,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dle původní 

trhliny

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

2048=2 048,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plošných poruch

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

102.3

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,800 ____________ ____________

Sanace plošných poruch v rozsahu sanované plochy.

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

256*0,05=12,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  281,600 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

256,0=256,000 [A] vodorovná část

25,6=25,600 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=281,600 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  256,000 ____________ ____________

ACP 16+, tl. 50mm

256,0=256,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vpusti

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

102.4

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  368,262 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O

"13173.R" 166,056*2,0=332,112 [A]

"13273.R" 6,0*2,0=12,000 [B]

"11334.R" 10,5*2,3=24,150 [D]

Celkem: A+B+D=368,262 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,500 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

"96687.A" 1,5*24*2,5=90,000 [B] kubatura * počet * objemová hmotnost

"96687.B" 1,5*2*2,5=7,500 [C] kubatura * počet * objemová hmotnost

Celkem: B+C=97,500 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,200 ____________ ____________

Asfaltové 17 03 02

"11313.R" 10,5*2,4=25,200 [A] celkové množství předpokládaného odpadu

Celkem: A=25,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  10,500 ____________ ____________

Odtranění stávající vozovky pro zřízení (výměnu) uličních vpustí.

Tloušťky vrstev průměr dle diagnostiky č. 0821 V165093 ze září 2016
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

1,5*0,28*25=10,500 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  10,500 ____________ ____________

Odtranění stávající vozovky pro zřízení (výměnu) uličních vpustí.

Tloušťky vrstev průměr dle diagnostiky č. 0821 V165093 ze září 2016

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

1,5*0,28*25=10,500 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  166,056 ____________ ____________

Hlobení jam pro zřízení nových vpustí

počet a rozměry dle ACAD

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(1,63*1,63*2,5)*25=166,056 [A] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000 ____________ ____________

Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

3*2,0*1,0=6,000 [B] mimo komunikaci pro vpusť 14a

Délky * hl. * š. dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  107,677 ____________ ____________

Zásyp kolem nově zřízených vpustí v počtu 25ks

po bouraných vpustích počtu 1ks

materiál ŠD 0/32

((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*25=99,677 [B] VPUSŤI

((celková půdorysná plocha)-(plocha prstenců ul. vpustí))*výška zásypu*počet

2*4=8,000 [C] RUŠENÉ VPUSTI

zásyp rušených vpustí

Celkem: B+C=107,677 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,518 ____________ ____________

Krycí a boční obsyp přípojky vpustí (trubka PVC DN 150) 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo fr. 0/4

délka přípojek x plocha v příčném řezu:

(3,0)*0,506=1,518 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  4,500 ____________ ____________

Zásyp rýh od přípojek vpustí mimo konstrukční vrstvy vozovky.

Materiál zemina z výkopů

3*1,5*1,0=4,500 [A]

délky přípojek odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  21,300 ____________ ____________

Beton C12/15

U nově budovaných vpustí

podkladní beton tl. 0,1m: 

(1,63*1,63*0,1)*25=6,642 [A]

(půdorysná plocha * tl.) * počet kusů

betonový prstenec kolem dna vpustí: 

((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*25=14,658 [B] 

((půdorysná plocha celková * tl.)-(půdorysná plocha skruží * tl.)) * počet kusu

Celkem: A+B=21,300 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,300 ____________ ____________

Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těženého tl. 100

1,0*0,1*3=0,300 [A]

Délka přípojek dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  4,875 ____________ ____________

Nová konstrukční vrstva v místech nových vpustí či vpustí vyměněných.

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 130 mm (Kamenivo stmelené KSC I )

1,5*0,13*25=4,875 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  37,500 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 220 mm

1,5*25=37,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  37,500 ____________ ____________

Infiltrační postřik nad vrstvou asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Vydatnosti 

1,0kg/m2.

1,5*25=37,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37,500 ____________ ____________

V místech nových vpustí či vpustí vyměněných.

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

1,5*25=37,500 [A]

Plocha kolem vpusti  * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  37,500 ____________ ____________
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Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm

1,5*25=37,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 18 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  3,600 ____________ ____________

Pŕípojka vpustí PVC DN 150

3,6=3,600 [A] 

Délky přípojek dle situace ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  25,000 ____________ ____________

ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN 150 SN8

Zřízení vpustí kompletní práce a materiál. Mříž pro dopravní zatížení D400

Typ vpustí dle výkresu odvodnění.

Včetně koše.

25=25,000 [A]

Počet vpustí dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

 20 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

Pro připojení nové uliční vpusti.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 21 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  12,500 ____________ ____________

Obetonování napojení nových přípojek uličních vpustí v místě napojení na stávající 

potrubí.

25*0,5=12,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  25,000 ____________ ____________

U výměny vpustí napojení na stávající přípojku (rušené vpust) do kanalizace.

25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  94,250 ____________ ____________

Řezání stávajících asfaltů v místě nových vpustí či v místech výměny stávajících 

vpustí.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

(1,63+1,07+1,07)*25=94,250 [A]

Délky * počet vpustí

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 24 96687 A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  24,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost na skládku v 
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

režii zhotovitele.

Vpusti vyměňované.

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 96687 B VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost na skládku v 

režii zhotovitele.

Vpusť rušená. Včetně zaslepení přípojky rušené vpusti.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

102.5

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dopravního značení včetně odvozu na skládku a likvidace v 

režii zhotovitele.

Počet dle situace ACAD

IP6 2=2,000 [B]

IS 16d 2=2,000 [C]

P2 3=3,000 [D]

IS 3a 1=1,000 [E]

IS 3c 2=2,000 [F]

IJ4b 2=2,000 [G]

B2 1=1,000 [H]

A11 1=1,000 [L]

E1 1=1,000 [K]

P4 2=2,000 [J]

IS18a 2=2,000 [I]

P6 1=1,000 [M]

B29 1=1,000 [N]

IJ5 1=1,000 [O]

IS12a1=1,000 [P]

IS12b1=1,000 [Q]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+L+K+J+I+M+N+O+P+Q=24,000 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  34,000 ____________ ____________

Značky budou vyrobeny v souladu s technickou zprávou objektu
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet dle situace ACAD

IP6 2=2,000 [B]

IS 16d 2=2,000 [C]

P2 3=3,000 [D]

IS 3a 1=1,000 [E]

IS 3c 2=2,000 [F]

IJ4b 2=2,000 [G]

B2 1=1,000 [H]

A11 1=1,000 [L]

E1 1=1,000 [K]

P4 2=2,000 [J]

IS18a 2=2,000 [I]

P6 1=1,000 [M]

B29 1=1,000 [N]

IJ5 1=1,000 [O]

IS12a1=1,000 [P]

IS12b1=1,000 [Q]

P4 2=2,000 [R]

C4a 2=2,000 [S]

Z4e 2=2,000 [T]

P2 2=2,000 [U]

IP6 2=2,000 [V]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+L+K+J+I+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=34,000 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  19,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dopravního značení včetně odvozu na skládku a likvidace v 

režii zhotovitele.

19=19,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  27,000 ____________ ____________
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sloupky dopravních značek do kovové patky (patka bude zabetonována)

19+8=27,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  82,400 ____________ ____________

 V13 (šikmé rovnoběžné): 19,0=19,000 [A]

 V9a:(směrové šipky) 1,1*2+0,8*4=5,400 [B]

 V9b (předběžná šipka): 0,8*6=4,800 [C]

 V7a (přechod pro chodce): 34=34,000 [E]

 V11a(zastávka autobusu) 19,2=19,200 [O]

Celkem: A+B+C+E+O=82,400 [P]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  321,082 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102

102.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 oddělení podélného stání: 64,6*0,125=8,075 [D]

 V12a (0,125_žlutá): 127,0*0,125=15,875 [F]

 V1a(0,125): 278,8*0,125=34,850 [G]

 V2a (3/6/0,125): (3/(3+6))*0,125*146=6,083 [H]

 V2b(1,5/1,5/0,125): (1,5/(1,5+1,5))*0,125*30,3=1,894 [I]

 V2b(1,5/1,5/0,25): (1,5/(1,5+1,5))*0,25*29,3=3,663 [Q]

 V2b(3/1,5/0,125) : (3/(3+1,5))*0,125*237,2=19,767 [J]

 V4(0,25): 821,6*0,25=205,400 [K]

 V4(0,5/0,5/0,25) (0,5/(0,5+0,5))*0,25*203,8=25,475 [L]

Celkem: D+F+G+H+I+Q+J+K+L=321,082 [R]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

SO 102.6

Objekt: SO 102.6

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102.6

SO 102.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,230 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11332.R" 1,7*1,9=3,230 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,348 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11352"  ((5,0*0,25*0,1)+(5,0*0,04))*2,3=0,748 [A] obruba chodníková

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

"11318.AR" 0,8*2,0=1,600 [C]

Celkem: A+C=2,348 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11318 AR ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,800 ____________ ____________

Odstranění částí stávajícího chodníku, celková tl. odstraňované dlažby 8cm

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(10)*0,08=0,800 [A]

Plocha dle situace ACAD * tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102.6

SO 102.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,700 ____________ ____________

Odstranění vybraných částí stávajícího chodníku, podkladů tl. 17 cm.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(10)*0,17=1,700 [B] souvisí z položkou "11318.AR"

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  5,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

5=5,000 [A] odstranění obruby chodníkové

Délky dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,633 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy. Materiál ŠDb 0/32.

(11,5)*0,055=0,633 [A] zásyp za obrubou (i chodníkovou) délka dle ACAD * plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102.6

SO 102.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  28,600 ____________ ____________

Úprava pláně v místech s kompletní výměnou konstrukce.

pozn: výměna podkladních vrstev se provede v případě  nevyhovující zkoužky na 

pláni (45 Mpa)

10+13,8+4,8=28,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  28,600 ____________ ____________

Konstrukční vrstva nového chodníku.

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 150 mm

28,6=28,600 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102.6

SO 102.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  17,700 ____________ ____________

Nová zámková dlažba v oblasti chodníku, šedá tl. 60mm

Včetně dořezů  a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

28,6=28,600 [A]

Plochy dle ACAD

A-10,9=17,700 [B] Celková plocha nové dlažby - dlažba reliéfní

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,900 ____________ ____________

Nová dlažba reliéfní barevná tl. 60mm v oblasti chodníků

Včetně dořezůr a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. min. 40mm

3,6+7,3=10,900 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 102.6

SO 102.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  11,500 ____________ ____________

Nová chodníková obruba 100 x 250 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

5+(4*1)+(1+1,5)=11,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

103.1

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,810 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373.BR"21,2*2,0=42,400 [A]

"12373.CR"8,1*2,0=16,200 [B]

"12920" 98,4*2,0=196,800 [C]

"11334.R"6,7*2,3=15,410 [E] 

Celkem: A+B+C+E=270,810 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  6,700 ____________ ____________

Odstranění podkladů bouraných asfaltů. Odstraňované podloží ze směsi 

stmelených cementem SC.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

33,5*0,2=6,700 [A] v oblasti odstavného pruhu (začátek úseku vpravo km 0,840 70 -0,856 00)

Plocha * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  94,400 ____________ ____________

Materiál jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962"

Odvoz na meziskládku v režii zhotovitele.

944*0,1=94,400 [A]

kubatura potřebná do položky "56962.A"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  716,395 ____________ ____________

Frézování stávajících plochy komunikace v rozdílných tl. proměnné dle výkresove 

dokumentace.

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace v režii 

zhotovitele.

Frézování s překážkami v trase.

805,1=805,100 [A] v oblasti hlavní trasy II/380, (kubatura planimetrováním příčných řezů)

33,5*0,17=5,695 [B]v oblasti odstavného pruhu (začátek úseku vpravo)

Plocha * tl.

A+B-(944*0,1)=716,395 [C] celková kubatura mínus kubatura použita zpět na stavbě v položce "56962"

Plochy dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 5 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  90,600 ____________ ____________

Část z celkového výkopu jenž bude použita do položky "17110" a "17380"

S odvozem na meziskládku zhotovitele v režii zhotovitele.

.

43,4=43,400 [A]

Kubatura dle položky "17110"

47,2=47,200 [B]

Kubatura dle položky "17380"

Celkem: A+B=90,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 6 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  21,200 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky zejména v místech reprofilace příkopů km Z.Ú. - 1,500 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

111,8-43,4-47,2=21,200 [A]

celková kubatura mínus kubatura do položky "17110","17380"

Kubatura planimetrováním příčných řezů.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 CR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8,100 ____________ ____________

Odkop pro výměnu podloží.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

27*0,3=8,100 [B] odstavný pruh (začátek úseku vpravo km 0,840 70 -0,856 00)

Plocha (dle ACAD) * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  310,050 ____________ ____________

Pro materiály zpětně použité na stavbě a pro položku "18231".

Včetně odvozu z meziskládky zpět na stavbu v režii zhotovitele.

"12373.AR" 90,6=90,600 [A]

"18231" 1250,5*0,1=125,050 [B] ornice

"11372.AR" 94,4=94,400 [C]

Celkem: A+B+C=310,050 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  98,400 ____________ ____________

čištění krajnic od nánosů pro zřizení nové krajnice

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

98,4=98,400 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  90,600 ____________ ____________

Uložení zeminy z položky "12373.AR"  v oblasti reprofilace příkopů

90,6=90,600 [A] (délka) * plocha v příčném řezů 

Délky a plochy ze situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  312,700 ____________ ____________

Trvalé uložení na skládky a dočasné uložení na mezidepónii.

"12273.AR" 90,6=90,600 [F] meziskládka

"12373.BR" 21,2=21,200 [B] trvalá skládka

"12373.CR" 8,1=8,100 [E] trvalá skládka

"11372.AR" 94,4=94,400 [D] meziskládka

"12920" 98,4=98,400 [G] trvalá skládka

Celkem: F+B+E+D+G=312,700 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,200 ____________ ____________

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,25m a tl. 0,1m

část krajnice celkové šířky 0,75 jenž bude dosypána vhodným materiálem . 

Zajištění materiálu v režii zhotovitele.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(192+377,5+369+902+47,5)*0,25*0,1=47,200 [A]

délka * š. dle ACAD * tl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  54,000 ____________ ____________

27=27,000 [A] odstavný pruh (začátek úseku vpravo km 0,840 70 -0,856 00)

27=27,000 [H] odstavný pruh parapláň

Celkem: A+H=54,000 [I]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 250,000 ____________ ____________

V místech rozprostření vhodné zeminy "18231". Plochy dle situace ACAD.

1250=1 250,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 250,000 ____________ ____________

Součástí položky je nákup a dovoz vhodné zeminy, související položky "12573;

Tloušťka rozprostírané ornice 100mm

1250=1 250,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 250,000 ____________ ____________

1250=1 250,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  16,000 ____________ ____________

Včetně veškerých prací a materiálů nutných pro zřízení trativodu 

šp lože tl. 50mm, včetně výkopu a veškerých materiálů a prací (viz. technická 

spec.) kubatura do položky 014102.A (12,8+94)*0,5*0,4=21,36m3

drenáž z trubek PVC průměru 150mm

zásyp z drceného kameniva fr. 8/16

16=16,000 [B] odstavný pruh v km 0,76650 - 0,84070 (bez geotextilie) celková délka trativodu v objektu SO 103 je 16m

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,100 ____________ ____________

Úprava podloží výměnou za vhodný nenamrzavý materiál např. štěěrkodrť fr. 

0/125

27*0,3=8,100 [B] odstavný pruh

Plocha (dle ACAD) * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5.1

 20 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,248 ____________ ____________

Vyrovnávací vrstva ze ŠDa 0/32  pod základem obrub a žulového dvojřádku.

(15,6)*0,08=1,248 [A]  (délka)*plocha v příčném řezu

Plochy a délky dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56962 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  944,000 ____________ ____________

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,5m a tl. 0,1m

Matereiál bude použit z položky 11372

(192+377,5+369+902+47,5)*0,5=944,000 [A]

délka * š. dle ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 639,200 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

Pod vrstvou ACL

8639,2=8 639,200 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 470,500 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

Pod vrstvou ACO

8470,5=8 470,500 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  8 470,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

8470,5=8 470,500 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  57,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+  vyrovnávací vrstva pro dorovnání 

příčných spádů

Dorovnání příčných sklonů po odfrězování

57,3=57,300 [A]

Celková kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  8 639,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

8639,2=8 639,200 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  3,900 ____________ ____________

Zřizení nového žulového dvojřádku včetně lože bet. C16/20 tl. 100mm a 

zaspárování.

Materiál kostek: štípaná žula

Včetně dodání nové žulové kostky.

15,6*0,25=3,900 [A]

Délka * šířka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5.1 ____________

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 500 mm5.2

 19 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  3,510 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 130 mm (Kamenivo stmelené KSC I )

27*0,13=3,510 [A]

Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  27,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge min. 220 mm

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  27,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik nad vrstvou asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Vydatnosti 

1,0kg/m2.

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  16,000 ____________ ____________

GEOKOMPOZIT, pevnost v tahu 50kn/m v obou směrech, tažnost max. 3 procenta

16=16,000 [B] odstavný pruh v km 0,76650 - 0,84070 (bez geotextilie) celková délka trativodu v objektu SO 103 je 16m

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  27,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  28,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28=28,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  27,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm

27=27,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Rekonstrukce komunikace konstrukce v tl. 500 mm5.2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla.

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

9+1=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  10,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla.

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

8+2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem, jeho odvoz do skladu nebo do šrotu

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,600 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. 

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obrubník zapuštěný na výšku12cm 

15,6=15,600 [A]

Délka dle CAD v oblasti odstavného pruhu km Z.Ú. - 0,856

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  984,700 ____________ ____________

Prořezání středové spáry pro zřízení zálivky (pokládka obrusné vrstvy po 

polovinách)

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

966,7+9+9=984,700 [B] hlavní trasa + napojení

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  15,600 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu vozovky pro bourání asfaltů z důvodů osazení 

nové obruby a přídlažby.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

15,6=15,600 [A]

délky dle situace ACAD
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  984,700 ____________ ____________

Těsnění středové spáry (při pokládce po polovinách)

966,7+9+9=984,700 [B] hlavní trasa + napojení

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8 470,500 ____________ ____________

Před pokládkou ACO 11+.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

8470,5=8 470,500 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace trhlin

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

103.2

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  84,500 ____________ ____________

Sanace příčných a podélných trhlin.

Odfrézování další vrstvy v tl. 0,05m v šířce sanace poruchy.

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

1690,0*0,05=84,500 [A]

Plocha (dle ACAD)* tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 859,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

1690,0=1 690,000 [A] vodorovná část

169,0=169,000 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=1 859,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  1 690,000 ____________ ____________

ACP 16+ , tl. 50mm

1690,0=1 690,000 [A]
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  3 380,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dle původní 

trhliny

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

1690,0*2=3 380,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plošných poruch

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

103.3

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,200 ____________ ____________

Sanace plošných poruch v rozsahu sanované plochy.

Odfrézování další vrstvy v tl. 0,05m 

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

424*0,05=21,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  466,400 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

424,0=424,000 [A] vodorovná část

42,4=42,400 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=466,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  424,000 ____________ ____________

ACP 16+, tl. 50mm

424,0=424,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce propustku v km 1,620 75

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

103.4

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rekonstrukce propustku v km 1,620 75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  54,100 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12273.R" 3,0*2,0=6,000 [A] celkové množství předpokládaného odpadu

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 03 04, Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

16,2*0,25*2,0=8,100 [B]

"129958"

40*0,5*2,0=40,000 [C] "129958"

Celkem: A+B+C=54,100 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000 ____________ ____________

Očistění vtoku a výtoku propustku od keřů a drobných náletových dřevin.

Včetně odvozu a likvidace dřevin v režii zhotovitele.

50=50,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  3,000 ____________ ____________

Drobné odkopávky a prokopávky na vtoku a výtoku, reprofilace stávajícího terénu.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

3=3,000 [A]

Kubatura na základě výkresové dokumentace ACD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rekonstrukce propustku v km 1,620 75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  40,000 ____________ ____________

Reprofilace stávajícího příkopu u vtoku a výtoku propustku na délku 10 

(oboustraně)

Včetně odvozu mat. v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

Skládkovné vyčísleno zvlášť v položce "014102"

10*4=40,000 [A]

Délka 10 m od osy na každou stranu u vtoku i výtoku

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  16,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rekonstrukce propustku v km 1,620 75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čistění stávajícího propustku. 0,25m3/bm

Včetně odvozu materiálu na skládku v režii zhotovitele. Poplatek za skládku 

vyčíslen v položce "014102"

16,2=16,200 [A]

Délka dle situace současného stavu ACAD

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

Zemní práce1 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 6 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  3,300 ____________ ____________

Sanace betonů vtoku a výtoku sanační maltou a ochranným nátěrem (nátěr 

vyčíslen v položce "78382")

vodorovné plochy:

3,3=3,300 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 7 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  6,300 ____________ ____________

Sanace betonů vtoku a výtoku sanační maltou a ochranným nátěrem (nátěr 

vyčíslen v položce "78382")

svislé plochy:

6,3=6,300 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rekonstrukce propustku v km 1,620 75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  9,600 ____________ ____________

Ochraný a sjednocující nátěr

3,3+6,3=9,600 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  9,600 ____________ ____________

očistění stávajících betonů na vtoku a výtoku

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

3,3+6,3=9,600 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

103.5

Objekt: SO 103

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  56,000 ____________ ____________

Dodání a montáž směrových sloupků plastových včetně veškerých nutných prací 

a materiálů.

sloupek bílý: 3+17+26=46,000 [A]

sloupek červený: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]

Počet dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  46,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících směrových sloupků včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

3+17+26=46,000 [A]

počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  29,100 ____________ ____________

 V9b (předběžná šipka): 0,8*5=4,000 [C]

 V18 (psychologická brzda): (3,33+1,5*2+1,3*2+1,06*2+0,75*2)*1,0*2,0=25,100 [O]

Celkem: C+O=29,100 [P]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 103

103.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  600,388 ____________ ____________

 oddělení podélného stání: 5,4*0,125=0,675 [D]

 V1a(0,125): 280,2*0,125=35,025 [G]

 V2a (3/6/0,125): (3/(3+6))*0,125*127,4=5,308 [H]

 V2b(1,5/1,5/0,125): (1,5/(1,5+1,5))*0,125*16,2=1,013 [I]

 V2b(3/1,5/0,125) : (3/(3+1,5))*0,125*127,2=10,600 [J]

 V4(0,25): 1898,5*0,25=474,625 [K]

 V4(0,5/0,5/0,25) (0,5/(0,5+0,5))*0,25*15,8=1,975 [L]

 V3(3/6/0,125): ((3/(6+3))*0,125*427)+(0,125*427)=71,167 [P]

Celkem: D+G+H+I+J+K+L+P=600,388 [Q]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

104.1

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  237,650 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"13273.R" 12,48*2,0=24,960 [B]

"12922" 35,4*2,0=70,800 [C]

"12931" 31,5*2,0=63,000 [D]

"11334.R" 34,3*2,3=78,890 [E]

Celkem: B+C+D+E=237,650 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  80,528 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11352"  (((115,1*0,25*0,1)+(115,1*0,04))*2,3)-3,513=13,694 [A] obruba chodníková s patkou

               ((287,0*0,25*0,1)+(287,0*0,04))*2,3=42,907 [B] obruba silniční s patkou

"96615.R" 10,403*2,3=23,927 [D]

Celkem: A+B+D=80,528 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  91,210 ____________ ____________

Asfaltové 17 03 02

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11313.R" 38,004*2,4=91,210 [A] celkové množství předpokládaného odpadu

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 03 02, Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  16,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících křovin v km 2,218-2,248 vpravo.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

(11+5)*1,0=16,000 [A]

délka dle ACAD * šířka

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11202 R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících stromů u výtoku propustku v km 1,844 vpravo 

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  38,004 ____________ ____________

Odstranění asfaltů bouráním s odvozem na skládku.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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(225+13,7+55,6+22,4)*0,12=38,004 [A] Bourání asfaltů pro osazení nové obruby (délkly dle nových obrub) * průměrná plocha v příčném řezu  (včetně bourání asfaltů pro 

osazení obruby pro nové ostrůvky)

Plochy a délky dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  34,300 ____________ ____________

Odstranění směsy stmelené cementem v oblasti zúžení stávající vozovky (místa 

budoucí zeleně) odstraňovaná tl. 0,2m

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

171,5*0,2=34,300 [A]

Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  378,600 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

115,1=115,100 [A] odstranění obruby chodníkové

287,0=287,000 [B] odstranění obruby silniční

Celkem: A+B=402,100 [C]

Délky dle ACAD

C-23,5=378,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  277,400 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dvojřádku s odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu v 

režii zhotovitele pro zpětné použití na stavbě v položce "58222.A". Bourání 
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betonového lože vyčísleno zvlášť v položce "96615.R", odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele, včetně věškeré manipulace a dopravy, včetně čištění a třídění kostek 

od betonu

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.Odvoz na meziskládku pro zpětné použití 

na stavbě. Včetně veškeré vodorovné a svislé manipulace s kostkama.

277,4=277,400 [A]

Položka zpracována na základě investora!

Délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 10 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  23,685 ____________ ____________

Materiál jenž bude použit zpět na stavbě v položce "56962"

Odvoz na meziskládku v režii zhotovitele.

(270,5+20,7+182,5)*0,5*0,1=23,685 [A]

kubatura potřebná do položky "56962"

Kubatura dle položky "56962"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 11 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  450,360 ____________ ____________

Frézování stávajících plochy komunikace v rozdílných tl. proměnné dle výkresove 

dokumentace.

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace v režii 

zhotovitele.

Frézování s překážkami v trase.

434,6=434,600 [A] v oblasti hlavní trasy II/380, (kubatura planimetrováním příčných řezů)

171,5*0,23=39,445 [B] odstranění stávajícího asf. v místě zúžení stávající komunikace km 2,240 - k.ú. vpravo, plocha * tl.

(A+B)-23,685=450,360 [C]celková kubatura - kubatura jenž bude použita do položky "56962"

celková plocha frézování 3331,9m2 => průměrná tl. frézování 10,185 cm

Plochy dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 12 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  24,000 ____________ ____________

Materiál jenž bude použit do položky "17110"

S odvozem na meziskládku zhotovitele v režii zhotovitele.
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.

0,08*225=18,000 [A] Odkop klínu zeminy za obrubou. V místech pro zřízení nové obruby. Plocha v příčném řezu* (délkla).

40*0,15=6,000 [B] drobné odkopy pro reprofilaci terénu km 2,280-2,320 vpravo

Celkem: A+B=24,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  102,065 ____________ ____________

Pro materiály zpětně použité na stavbě a pro položku "18231".

Včetně odvozu z meziskládky zpět na stavbu v režii zhotovitele.
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"12373.AR" 24,0=24,000 [A]

"18231" 543,8*0,1=54,380 [B]

"11372.AR" 23,685=23,685 [C]

Celkem: A+B+C=102,065 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  354,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Odstranění nánosu v místech zřízení nových krajnic.

kubatura do skládkovného 354*0,1=35,4m3

354=354,000 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  126,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ve staničení (včetně částečné reprofilace), ve staničení vlevo 

1,844 -  1,970

kubatura 126*0,25=31,5m3 

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

126=126,000 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,480 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Výkop rýhy pro osazení nové betonové tvárnice žlabu v km 1,972 -2,024 vlevo

52*0,24=12,480 [A]

délka dle ACAD * plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  24,000 ____________ ____________

Uložení zeminy z položky "12373.AR" v místech zřízení nové zeleně (pod vrstvou 

humusu), v místech zúžení stávající komunikace km 2,240 vpravo

116,5*0,5=58,25  celková potřebná kubatura plocha * tl. 

24=24,000 [A] materiál z položky "12373.AR"

chybějící materiál 58,25-24=34,25 je součástí položky "17180"

Rozměry ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  47,685 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trvalé uložení na skládky a dočasné uložení na mezidepónii.

"12373.AR" 24,0=24,000 [A] meziskládka

"11372.AR" 23,685=23,685 [D] meziskládka

Celkem: A+D=47,685 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  56,013 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy. Materiál ŠDb 0/32.

Násypový materiál min. málo chodný dle ČSN 721002, 98% PS

(225+69,3+22,4+115,1)*0,055=23,749 [A] zásyp za obrubou (i chodníkovou) délka dle ACAD * plocha v příčném řezu

34,25=34,250 [B] viz položka "17110"

Celkem: A+B=57,999 [C]

C-1,986=56,013 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,843 ____________ ____________

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,25m a tl. 0,1m

část krajnice celkové šířky 0,75 jenž bude dosypána vhodným materiálem . 

Zajištění materiálu v režii zhotovitele.

(270,5+20,7+182,5)*0,25*0,1=11,843 [A]

délka * š. dle ACAD*tl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85
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L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  535,900 ____________ ____________

V místech rozprostření vhodné zeminy "18231".

543,8=543,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-7,9=535,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 22 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  535,900 ____________ ____________

Součástí položky je nákup a dovoz vhodné zeminy, související položky "12573;

Tloušťka rozprostírané ornice 100mm

543,8=543,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-7,9=535,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  535,900 ____________ ____________

543,8=543,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

A-7,9=535,900 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  32,000 ____________ ____________

Vysázení nového živého plotu (obnova za smýcené keře)

16/0,5=32,000 [A]

Jedna sazenice/0,5 mb

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN
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Komunikace
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L-17-071-000

SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 25 184B25 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  2,000 ____________ ____________

Výsadba nových stromů za pokácené (viz dokladová část projektu).

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Komunikace a chodník5

 26 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  25,336 ____________ ____________

Vyrovnávací vrstva ze ŠD 0/32  pod základem obrub a žulového dvojřádku.

(225+13,7+55,6+22,4)*0,08=25,336 [A]  (délka)*plocha v příčném řezu

Plochy a délky dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,065 ____________ ____________

Doplnění ŠD 0/32 v místech předlažďovaného chodníku.

(39,3+62)*0,05=5,065 [A]

Plocha dle ACAD* tl.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56962 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  236,850 ____________ ____________

Nová nezpevněná krajnice šířky 0,75m a tl. 0,1m

Matereiál bude použit z položky 11372

(270,5+20,7+182,5)*0,5=236,850 [A]

délka * š. dle ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 842,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

Pod vrstvou ACL

4842,0=4 842,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 616,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

Pod vrstvou ACO
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4616=4 616,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  4 748,400 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

4748,4=4 748,400 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  15,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 

Dorovnání příčných sklonů po odfrězování a výpň ACL 16+ kolem nového 

dvojřádku

10,0+5,2=15,200 [A]

Kubatura dle příčných řezů

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  4 842,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm

4842,0=4 842,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58222 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  50,000 ____________ ____________

Zřizení nového žulového dvojřádku včetně lože bet. C16/20 tl. 100mm a 

zaspárování.

Kostkal bude použita z položky "11356.R"

200*0,25=50,000 [A]

Délka * šířka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  15,000 ____________ ____________

Zřizení nového žulového dvojřádku včetně lože bet. C16/20 tl. 100mm a 

zaspárování.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál kostek: štípaná žula

Včetně dodání nové žulové kostky.

60*0,25=15,000 [A]

Délka * šířka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  101,300 ____________ ____________

Předláždění stávající betonové dlažby se zámkem v oblasti sjezdů a chodníků. 

Včetně doplnění nového lože z kameniva drceného fr. 4/8  výšky 50 mm.

39,3+62=101,300 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace a chodník5 ____________

Potrubí8

 37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet včetně veškerých materiálů a prací 

nutných k provedení.

6=6,000 [A]

počet dle situaceACAD.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 89923 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycíh hrnců šoupat. Včetně veškerých materiálů a prací nutných 

k provedení prací.

6=6,000 [A]

počet dle situaceACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 39 89923 B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycíh hrnců hydrantů. Včetně veškerých materiálů a prací 

nutných k provedení prací.

2=2,000 [A]

počet dle situaceACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 40 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  78,900 ____________ ____________

Nová chodníková obruba 100 x 250 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obruba zapuštěna na +6cm:

115,1=115,100 [A]

délka dle ACAD

A-36,2=78,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  294,300 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. A obruba přechodová 

150*250/150 do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obrubník zapuštěný na výšku12cm a obruba a ubruba přechodová:

225=225,000 [A]

Obrubník zapuštěný na 2cm:

(13,7+55,6)=69,300 [B]

délka dle ACAD

Celkem: A+B=294,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,400 ____________ ____________

Nová nájezdová obruba 150 x 150 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obrubník zapuštěný na výšku +5 cm (nášlap):

22,4=22,400 [A]

délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  16,000 ____________ ____________

Úprava stávajících obrub podél předláždovaných ploch chodníku, km 2,280 - k.ú.

16=16,000 [A]

Dĺky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uvede v položkách 9172 až 9177.

 44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  544,200 ____________ ____________

Prořezání středové spáry pro zřízení zálivky (pokládka obrusné vrstvy po 

polovinách)

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

528,5+7+8,7=544,200 [A] hlavní trasa + začátek + konec úseku

délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  316,700 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu vozovky pro bourání asfaltů z důvodů osazení 

nové obruby a přídlažby (včetně obrub u nových dopravních ostrůvků)

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

225+13,7+55,6+22,4=316,700 [A]

délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  544,200 ____________ ____________

Těsnění středové spáry (při pokládce po polovinách)

528,5+7+8,7=544,200 [A] hlavní trasa + začátek + konec úseku

délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  52,000 ____________ ____________

1,972 - 2,024 BETONOVÁ TVÁRNICE  DL. 52 m

do betonového lože C16/20

52=52,000 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 748,400 ____________ ____________

Před pokládkou ACO 11+

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

4748,4=4 748,400 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 49 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  10,403 ____________ ____________

Odstranění lože pod kostkama. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

277,4*0,25*0,15=10,403 [A]

Délka dle ACAD * rozměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace trhlin

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

104.2

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  46,160 ____________ ____________

Sanace příčných a podélných trhlin.

Odfrézování další vrstvy v tl. 0,05m v šířce sanace poruchy.

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

923,2*0,05=46,160 [A]

Plocha (dle ACAD)* tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 015,500 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

923,2=923,200 [A] vodorovná část

92,3=92,300 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=1 015,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  923,200 ____________ ____________

ACP 16+ , tl. 50mm

923,2=923,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Sanace trhlin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  1 846,400 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dle původní 

trhliny

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

923,2*2=1 846,400 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plošných poruch

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85
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104.3

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  11,540 ____________ ____________

Sanace plošných poruch v rozsahu sanované plochy.

Frézování s překážkami v trase.

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Postup bude proveden dle TP 115

230,8*0,05=11,540 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  253,900 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.

Postup bude proveden dle TP 115

230,8=230,800 [A] vodorovná část

23,1=23,100 [B] nalití svislých hran

Celkem: A+B=253,900 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  230,800 ____________ ____________

ACP 16+, tl. 50mm

230,8=230,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Sanace plošných poruch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vpusti

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

104.4

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  213,758 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"13173.R" 99,634*2,0=199,268 [A]

"11334" 6,3*2,3=14,490 [B]

Celkem: A+B=213,758 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,000 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"96687.A" 1,5*14*2,5=52,500 [B] kubatura * počet * objemová hmotnost

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

"96687.B" 1,5*2*2,5=7,500 [C] kubatura * počet * objemová hmotnost

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 01 01, Beton

Celkem: B+C=60,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,120 ____________ ____________

Asfaltové 17 03 02

"11313.R" 6,300*2,4=15,120 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,300 ____________ ____________

Odtranění stávající vozovky pro zřízení (výměnu) uličních vpustí.

Tloušťky vrstev průměr dle diagnostiky č. 0821 V165093 ze září 2016

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

1,5*0,28*15=6,300 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  6,300 ____________ ____________

Odtranění stávající vozovky pro zřízení (výměnu) uličních vpustí.

Tloušťky vrstev průměr dle diagnostiky č. 0821 V165093 ze září 2016

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

1,5*0,28*15=6,300 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  99,634 ____________ ____________

Hlobení jam pro zřízení nových vpustí

počet a rozměry dle ACAD

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(1,63*1,63*2,5)*15=99,634 [A] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,806 ____________ ____________

Zásyp kolem nově zřízených vpustí v počtu 15ks

po bouraných vpustích počtu 2ks

materiál ŠD 0/32

((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*15=59,806 [B] VPUSŤI

((celková půdorysná plocha)-(plocha prstenců ul. vpustí))*výška zásypu*počet

2*4=8,000 [C] RUŠENÉ VPUSTI

zásyp rušených vpustí

Celkem: B+C=67,806 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,780 ____________ ____________

Beton C12/15

U nově budovaných vpustí

podkladní beton tl. 0,1m: 

(1,63*1,63*0,1)*15=3,985 [A]

(půdorysná plocha * tl.) * počet kusů

betonový prstenec kolem dna vpustí: 

((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*15=8,795 [B] 

((půdorysná plocha celková * tl.)-(půdorysná plocha skruží * tl.)) * počet kusu

Celkem: A+B=12,780 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 9 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  2,925 ____________ ____________

Nová konstrukční vrstva v místech nových vpustí či vpustí vyměněných.

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 130 mm (Kamenivo stmelené KSC I )

1,5*0,13*15=2,925 [A]

Plocha kolem vpusti * tl. * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  22,500 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 220 mm

1,5*15=22,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22,500 ____________ ____________

Infiltrační postřik nad vrstvou asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. Vydatnosti 

1,0kg/m2.

1,5*15=22,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22,500 ____________ ____________

V místech nových vpustí či vpustí vyměněných.

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

1,5*15=22,500 [A]

Plocha kolem vpusti  * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  22,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm

1,5*15=22,500 [A]

Plocha kolem vpusti * počet vpustí

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  10,000 ____________ ____________

Předláždění stávajícího dvojřádku u měněných vpustí na levé straně komunikace 

směrem po staničení.

(9+1)*4*0,25=10,000 [A]

(počet)*délka*šířka

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN 150 SN8

Zřízení vpustí kompletní práce a materiál. Mříž pro dopravní zatížení D400

Typ vpustí dle výkresu odvodnění.

Včetně koše.

15=15,000 [A] (15ks vyměněných + 1 nová)

Počet vpustí dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

 16 897522 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

NOVÝ PODÉLNÝ ODVODŇOVAČ Š. 150mm  DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 

délky 1M
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje veškeré materiály a práce nutné pro zřízení vpusti

1=1,000 [A]

Počet a délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,500 ____________ ____________

Obetonování napojení nových přípojek uličních vpustí v místě napojení na stávající 

potrubí.

15*0,5=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  15,000 ____________ ____________

U výměny vpustí napojení na stávající přípojku (rušené vpust) do kanalizace.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  40,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajícíh obrub u měněných vpustí na levé straně komunikace 

směrem po staničení.

(9+1)*4=40,000 [A]

(počet)*délka

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 20 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  18,850 ____________ ____________

Řezání stávajících asfaltů v místě nových vpustí či v místech výměny stávajících 

vpustí.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

(1,63+1,07+1,07)*5=18,850 [A]

Délky * počet vpustí

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 21 96687 A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost na skládku v 

režii zhotovitele.

Včetně vybourání podélného odvodňovače

Vpusti vyměňované.

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 96687 B VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost na skládku v 

režii zhotovitele.

Vpusť rušená. Včetně zaslepení přípojky rušené vpusti.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

104.5

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  90,900 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12273.R" 15*2,0=30,000 [A]

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 03 04, Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

14,6*0,25*2,0=7,300 [B]"129958"

40*0,5*2,0=40,000 [C] "12932"

6,800*2,0=13,600 [E] "13273.R"

Celkem: A+B+C+E=90,900 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000 ____________ ____________

Očistění vtoku a výtoku propustku od keřů a drobných náletových dřevin.

Včetně odvozu a likvidace dřevin v režii zhotovitele.

50=50,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  15,000 ____________ ____________

Drobné odkopávky a prokopávky na vtoku a výtoku, reprofilace stávajícího terénu.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

15=15,000 [A]

Kubatura na základě výkresové dokumentace ACD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  40,000 ____________ ____________

Reprofilace stávajícího příkopu u vtoku a výtoku propustku na délku 10 

(oboustraně)

Včetně odvozu mat. v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

Skládkovné vyčísleno zvlášť v položce "014102"

10*4=40,000 [A]

Délka 10 m od osy na každou stranu u vtoku i výtoku

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  14,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čistění stávajícího propustku.

Včetně odvozu materiálu na skládku v režii zhotovitele. Poplatek za skládku 

vyčíslen v položce "014102"

14,6=14,600 [A]

Délka dle situace současného stavu ACAD

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 6 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,800 ____________ ____________

Výkop pro vsakovací příkop.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

13,6*0,5*1,0=6,800 [A]

délka * plocha v příčném řezu dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,000 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položku:

"12273.R" 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,800 ____________ ____________

Zásyp vsakovacího příkopu kamenivem frakce 32/63

13,6*0,5*1,0=6,800 [A]

délka * plocha v příčném řezu dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,110 ____________ ____________

Betonové lože pod okamenováním z betonu C20/25 tl. 0,15m

(2,3+5,1)*0,15=1,110 [A]

(Plocha dle situace ACAD)*tl

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,480 ____________ ____________

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU C 20/25 TL. 150 mm

SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU

(2,3+5,1)*0,2=1,480 [A]

(Plocha dle situace ACAD)*tl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

PŘES 100MM

M2  4,600 ____________ ____________

ZATRAVŇOVACÍ DÍLCE TL. 120 MM

DO LOŽE Z KAMENIVA fr 4/8 tl. 100mm

4,6=4,600 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 12 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  4,300 ____________ ____________

Sanace betonů vtoku a výtoku sanační maltou a ochranným nátěrem.(nátěr 

vyčíslen v položce "78382")

vodorovné plochy:

4,3=4,300 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 13 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  5,200 ____________ ____________

Sanace betonů vtoku a výtoku sanační maltou a ochranným nátěrem.(nátěr 

vyčíslen v položce "78382")

svislé plochy:

5,2=5,200 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rekonstrukce propustku v km 1,844 40

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 14 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  9,500 ____________ ____________

Ochraný a sjednocující nátěr

4,3+5,2=9,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  9,500 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

očistění stávajících betonů na vtoku a výtoku

4,3+5,2=9,500 [A]

Plocha dle výkresu výměr ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

104.6

Objekt: SO 104

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

Dodání a montáž směrových sloupků plastových včetně veškerých nutných prací 

a materiálů.

sloupek bílý: 6=6,000 [A]

Počet dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dopravního značení včetně odvozu na skládku a likvidace v 

režii zhotovitele.

IS 12b 1=1,000 [A]

IS 12a 1=1,000 [B]

IS 16d 2=2,000 [C]

B26 1=1,000 [D]

IS 18a 2=2,000 [E]

P4 2=2,000 [F]

P2 3=3,000 [G]

IS 3a 1=1,000 [H]

IS 3d 1=1,000 [I]

B1 2=2,000 [J]

E13 3=3,000 [K]

E2c 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=20,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Značky budou vyrobeny v souladu s technickou zprávou objektu

IS 12b 1=1,000 [A]

IS 12a 1=1,000 [B]

IS 16d 2=2,000 [C]

B26 1=1,000 [D]

IS 18a 2=2,000 [E]

P4 2=2,000 [F]

P2 3=3,000 [G]

IS 3a 1=1,000 [H]

IS 3d 1=1,000 [I]

B1 2=2,000 [J]

E13 3=3,000 [K]

E2c 1=1,000 [L]

B28 4=4,000 [M]

E5 4=4,000 [N]

IP6 2=2,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=30,000 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího dopravního značení včetně odvozu na skládku a likvidace v 

režii zhotovitele.

12=12,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

Sloupky dopravních značek do kovové patky (patka bude zabetonována)

12+6=18,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  17,200 ____________ ____________

 V9b (předběžná šipka): 0,8*4=3,200 [C]

 V7a (přechod pro chodce): 14=14,000 [E]

Celkem: C+E=17,200 [F]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  286,032 ____________ ____________

 oddělení podélného stání: 35,1*0,125=4,388 [D]

 V12a (0,125_žlutá): 41,7*0,125=5,213 [F]

 V1a(0,125): 30,0*0,125=3,750 [G]

 V2a (3/6/0,125): (3/(3+6))*0,125*419,4=17,475 [H]

 V2b(1,5/1,5/0,125): (1,5/(1,5+1,5))*0,125*31,7=1,981 [I]

 V2b(1,5/1,5/0,25): (1,5/(1,5+1,5))*0,25*21,0=2,625 [O]

 V2b(3/1,5/0,125) : (3/(3+1,5))*0,125*70,5=5,875 [J]

 V4(0,25): 934,2*0,25=233,550 [K]

 V4(0,5/0,5/0,25) (0,5/(0,5+0,5))*0,25*89,4=11,175 [L]

Celkem: D+F+G+H+I+O+J+K+L=286,032 [P]

Plocha vodorovného dopravního značení dle situace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104

104.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

SO 104.7

Objekt: SO 104.7

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Chodníky - způsobilý náklad

Chodníky - způsobilý náklad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 104.7

SO 104.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,177 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11332.R" 6,409*1,9=12,177 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,450 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"11352"  ((23,5*0,25*0,1)+(23,5*0,04))*2,3=3,513 [A] obruba chodníková s patkou

"11318.R" 3,016*2,3=6,937 [C]

Celkem: A+C=10,450 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,016 ____________ ____________

Odstranění vybraných částí stávajícího chodníku, odstranění dlažby tl. 8 cm.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

37,7*0,08=3,016 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,409 ____________ ____________

Odstranění částí stávajícího chodníku, podkladů tl. 17 cm.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

37,7*0,17=6,409 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  23,500 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

23,5=23,500 [A] odstranění obruby chodníkové

Délky dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,986 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy. Materiál ŠDb 0/32.

Násypový materiál min. málo chodný dle ČSN 721002, 98% PS

(36,1)*0,055=1,986 [A] zásyp za obrubou (i chodníkovou) délka dle ACAD * plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  63,000 ____________ ____________

Pod chodníkem

54+9=63,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  7,900 ____________ ____________

V místech rozprostření vhodné zeminy "18231".

7,9=7,900 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  7,900 ____________ ____________

Součástí položky je nákup a dovoz vhodné zeminy, související položky "12573;

Tloušťka rozprostírané ornice 100mm

7,9=7,900 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7,900 ____________ ____________

7,9=7,900 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  62,900 ____________ ____________

Konstrukční vrstva chodníku.

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 150 mm

62,9=62,900 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  53,800 ____________ ____________

Nová zámková dlažba v oblasti chodníku, šedá tl. 60mm

Včetně dořezů  a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

53,8=53,800 [A]

Plochy dle ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  9,100 ____________ ____________

Nová dlažba reliéfní barevná tl. 60mm v oblasti chodníků

Včetně dořezůr a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. min. 40mm

9,1=9,100 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  36,200 ____________ ____________

Nová chodníková obruba 100 x 250 mm do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

Obruba zapuštěna na +6cm:

36,2=36,200 [A]

délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

SO 121

Objekt: SO 121

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,650 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373.AR" 7,03*2,0=14,060 [A] 

"12373.BR" 5,295*2,0=10,590 [B]

Celkem: A+B=24,650 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,099 ____________ ____________

Beton 17 01 01 a kámen

"11347" 1,47*2,6=3,822 [A] 

"11352"  ((35,3*0,25*0,1)+(35,3*0,04))*2,3=5,277 [J] 

Celkem: A+J=9,099 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  1,470 ____________ ____________

Odstranění  stávající konstrukce napojení dlážděného sjezdu.

S odvozem na meziskládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

14,7*0,1=1,470 [A]  km 0,355 00

Plocha dle ACAD * tl.

sjezdy ve staničení dlážděné: km  0,355 00 ; 2,171 20

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 4 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  35,300 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(4,6+4,0)=8,600 [A] km 0,355 00

(4,3+4,3)=8,600 [B] km 0,363 15

(1,5+1,5)=3,000 [C] km 0,505 80

(2,3+2,8)=5,100 [D] km 0,717 10

(3,2+3,3)=6,500 [E] km 0,743 70

(1,5+2,0)=3,500 [F] km 2,171 20

Celkem: A+B+C+D+E+F=35,300 [G]

(délka) dle ACAD 

sjezdy ve staničení dlážděné: km  0,355 00 ; 2,171 20

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,699 ____________ ____________

Odfrézování stávajícího sjezdu v tl. 90mm. Materiál bude odvezen a likvidován v 

režii zhotovitele (bez poplatku za skládku). Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

9,5=9,500 [B] km 0,363 15

5,8=5,800 [C] km 0,505 80

9,5=9,500 [D] km 0,717 10

16,3=16,300 [E] km 0,743 70

Celkem: (B+C+D+E)*0,09=3,699 [F] plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 6 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  7,030 ____________ ____________

Odkop podkladů dlažby a v místě rozšíření stávajícího dlážděného sjezdu.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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sjezd ve staničení 0,355 00

0,4*14,7=5,880 [A] pod kostkama

0,5*2,3=1,150 [B] v místě rozšíření

Celkem: A+B=7,030 [C]

plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5,295 ____________ ____________

Drobné odkopy pro osazení nové obruby.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4,6+4,0)*0,15=1,290 [A] km 0,355 00

(4,3+4,3)*0,15=1,290 [B] km 0,363 15

(1,5+1,5)*0,15=0,450 [C] km 0,505 80

(2,3+2,8)*0,15=0,765 [D] km 0,717 10

(3,2+3,3)*0,15=0,975 [E] km 0,743 70

(1,5+2,0)*0,15=0,525 [F] km 2,171 20

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,295 [G]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

sjezdy ve staničení dlážděné: km  0,355 00 ; 2,171 20

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,824 ____________ ____________

Drobné zásypy za novou obrubou.

(4,6+4,0)*0,08=0,688 [A] km 0,355 00

(4,3+4,3)*0,08=0,688 [B] km 0,363 15

(1,5+1,5)*0,08=0,240 [C] km 0,505 80

(2,3+2,8)*0,08=0,408 [D] km 0,717 10

(3,2+3,3)*0,08=0,520 [E] km 0,743 70

(1,5+2,0)*0,08=0,280 [F] km 2,171 20

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,824 [G]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

sjezdy ve staničení dlážděné: km  0,355 00 ; 2,171 20

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,100 ____________ ____________

15,1=15,100 [A] u nových vrstvev

sjezd ve staničení : km  0,355 00

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  2,416 ____________ ____________

Konstrukční vrstva napojení v místě nové dlažby.

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 160 mm (Kamenivo stmelené KSC I )

15,1*0,16=2,416 [A] plocha (ACAD) * tl

sjezd ve staničení : km  0,355 00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15,100 ____________ ____________

Konstrukční vrstva sjezdu v místě nové dlažby.

Štěrkodrť ŠDa 8/16 Ge tl. 200 mm

15,1=15,100 [A] plocha (ACAD) 

sjezd ve staničení : km  0,355 00

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  43,300 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

11,7=11,700 [A] km 0,363 15

5,8=5,800 [B] km 0,505 80

9,5=9,500 [C] km 0,717 10

16,3=16,300 [D] km 0,743 70

Celkem: A+B+C+D=43,300 [E]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  43,300 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

11,7=11,700 [A] km 0,363 15

5,8=5,800 [B] km 0,505 80

9,5=9,500 [C] km 0,717 10

16,3=16,300 [D] km 0,743 70

Celkem: A+B+C+D=43,300 [E]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  43,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,7=11,700 [A] km 0,363 15

5,8=5,800 [B] km 0,505 80

9,5=9,500 [C] km 0,717 10

16,3=16,300 [D] km 0,743 70

Celkem: A+B+C+D=43,300 [E]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  58,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm

11,7=11,700 [A] km 0,363 15

5,8=5,800 [B] km 0,505 80

9,5=9,500 [C] km 0,717 10

16,3=16,300 [D] km 0,743 70

Celkem: A+B+C+D=43,300 [G]

15=15,000 [F] pro dorovnání po odfrézování

G+F=58,300 [H]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  15,100 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

, včetně lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm

15,1=15,100 [A] plocha dle ACAD 

sjezd ve staničení : km  0,355 00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  8,700 ____________ ____________

Předláždění napojeni stávajícím materiálem, včetně lože z kameniva fr. 4/8 pro 

dorovnání výšek.

8,7=8,700 [A] Plocha dle ACAD

sjezd ve staničení : km  2,171 20

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  35,300 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. A obruba přechodová 

150*250/150 do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4,6+4,0)=8,600 [A] km 0,355 00

(4,3+4,3)=8,600 [B] km 0,363 15

(1,5+1,5)=3,000 [C] km 0,505 80

(2,3+2,8)=5,100 [D] km 0,717 10

(3,2+3,3)=6,500 [E] km 0,743 70

(1,5+2,0)=3,500 [F] km 2,171 20

Celkem: A+B+C+D+E+F=35,300 [G]

(délka) dle ACAD 

sjezdy ve staničení dlážděné: km  0,355 00 ; 2,171 20

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  119,800 ____________ ____________

Prořezání spáry v místě napojení asfaltů.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

8,3+3,2=11,500 [A] km 0,363 15

6,8+5,1=11,900 [B] km 0,505 80

11,4+9,1=20,500 [C] km 0,717 10

10,2+5,8=16,000 [D] km 0,743 70

Celkem: (A+B+C+D)*2=119,800 [E]

Délky dle ACAD

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 20 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  119,800 ____________ ____________

Zalití spáry v místě napojení asfaltů.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení místních komunikací

Napojení místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,3+3,2=11,500 [A] km 0,363 15

6,8+5,1=11,900 [B] km 0,505 80

11,4+9,1=20,500 [C] km 0,717 10

10,2+5,8=16,000 [D] km 0,743 70

Celkem: (A+B+C+D)*2=119,800 [E]

Délky dle ACAD

sjezdy asfaltové: km 0,363 15 ; 0,505 80 ; 0,717 10 ; 2,171 20

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

SO 122

Objekt: SO 122

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,740 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373" 0,870*2,0=1,740 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,867 ____________ ____________

Beton 17 01 01

"11352"  ((5,8*0,25*0,1)+(5,8*0,04))*2,3=0,867 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  5,800 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(1,1+1,1)=2,200 [B] v km 0,763 50

(1,7+1,9)=3,600 [C] v km  2,289 90

Celkem: B+C=5,800 [D]

(délka)dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,195 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odfrézování stávajícího sjezdu v tl. 90mm. Materiál bude odvezen a likvidován v 

režii zhotovitele (bez poplatku za skládku). Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

10,9*0,09=0,981 [A]  v km 0,012 45 

24,6*0,09=2,214 [B] v km  2,289 90

Celkem: A+B=3,195 [C]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,870 ____________ ____________

Drobné odkopy pro osazení nové obruby.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(1,1+1,1)*0,15=0,330 [B]  v km 0,763 50

(1,7+1,9)*0,15=0,540 [C]  v km  2,289 90

Celkem: B+C=0,870 [D]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,464 ____________ ____________

Drobné zásypy za novou obrubou.

(1,1+1,1)*0,08=0,176 [B]  v km 0,763 50

(1,7+1,9)*0,08=0,288 [C]  v km  2,289 90

Celkem: B+C=0,464 [D]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24,600 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

24,6=24,600 [B]  v km  2,289 90

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24,600 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

24,6=24,600 [B]  v km  2,289 90

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2  24,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 50 mm

24,6=24,600 [B]  v km  2,289 90

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+  TL. 60MM M2  30,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm

24,6=24,600 [B] v km  2,289 90

6=6,000 [D] pro dorovnání po odfrézování

Celkem: B+D=30,600 [E]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  3,700 ____________ ____________

Předláždění napojeni stávajícím materiálem, včetně lože z kameniva fr. 4/8 pro 

dorovnání výšek.

3,7=3,700 [A] Plocha dle ACAD

v km 0,763 50

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,800 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. A obruba přechodová 

150*250/150 do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

(1,1+1,1)=2,200 [B] v km 0,763 50

(1,7+1,9)=3,600 [C] v km  2,289 90

Celkem: B+C=5,800 [D]

(délka)dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  30,500 ____________ ____________

Prořezání spáry v místě napojení asfaltů.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

15,5+15=30,500 [G] v km  2,289 90

Délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 14 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  30,500 ____________ ____________

Zalití spáry v místě napojení asfaltů na nový stav.

15,5+15=30,500 [G] v km  2,289 90

Délky dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava napojení živičných sjezdů

Sjezdy k nemovitostem

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

151.1

Objekt: SO 151

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení živičných sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,800 ____________ ____________

Odfrézování stávajícího povrchu sjezdu včetně odvozu a likvidace materiálu v režii 

zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

5,8=5,800 [A]

Kubatura dle tab. EXCEL

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  38,900 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

38,9=38,900 [A]

Plocha dle tab. EXCEL

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3  2,000 ____________ ____________

Vyrovnávací vrstva na odfrézované ploše sjezdů

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65

2=2,000 [A]

Kubatura dle tab. EXCEL

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení živičných sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2  38,900 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl.  50mm

38,9=38,900 [A]

Plocha dle tab. EXCEL

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  48,200 ____________ ____________

Prořezání spáry v místě napojení asfaltů.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

48,2=48,200 [A] v km 0,012 45 

délka dle tabulky EXCEL

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 6 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  48,200 ____________ ____________

Zalití spáry v místě napojení asfaltů na nový stav.

48,2=48,200 [A] v km 0,012 45 

délka dle tabulky EXCEL
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení živičných sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 7 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  38,200 ____________ ____________

Očištění povrchu po odfrézování.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

38,2=38,200 [A]

Plocha dle tab. EXCEL

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava napojení zpevněných sjezdů betonových či panelových
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení zpevněných sjezdů betonových či panelových

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,200 ____________ ____________

BETON 17 01 01

"96616.R" 3*2,4=7,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5

 2 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  3,000 ____________ ____________

Vyrovnávací betonová vrstva CB III

3,0=3,000 [A]

Kubatura dle tab. EXCEL

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 3 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2  13,300 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících panelů.

13,3=13,300 [A]

Plocha dle tab. EXCEL

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení zpevněných sjezdů betonových či panelových

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  22,600 ____________ ____________

Zaříznutí stávajících betonů.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

(7,3+4)*2=22,600 [A]

délka dle tabulky EXCEL

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 5 93828 OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM M2  13,300 ____________ ____________

Očištění povrchu.

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

13,3=13,300 [A]

Plocha dle tab. EXCEL

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 6 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,000 ____________ ____________

Odstranění povrchu stávajících zpevněných sjezdů z betonu.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

3,0=3,000 [A]

Kubatura dle tab. EXCEL

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení zpevněných sjezdů betonových či panelových

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:
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Stavba: L-17-071-000
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  177,448 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373.AR" 67,619*2,0=135,238 [A] 

"12373.BR" 21,105*2,0=42,210 [B]

Celkem: A+B=177,448 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,035 ____________ ____________

Stavební suť, betony, kostky

"11352"  ((140,7*0,25*0,1)+(140,7*0,04))*2,3=21,035 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  140,700 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků včetně betonové patky.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

140,7=140,700 [A]

délka dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  67,619 ____________ ____________

Odkopy pro nových konstrukčních vrstev pod sjezdy. Včetně odvozu na skládku v 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

43,07*0,29=12,490 [A] v oblasti s předlážděním stávající bet. dlažbou

149,2*0,29=43,268 [B] v oblasti s předlážděním stávajícími žul. kostkami

27,6*0,29=8,004 [C] v oblasti s novou betonovou dlažbou

13,3*0,29=3,857 [D] v oblasti s novými žul kostkami

Celkem: A+B+C+D=67,619 [E]

(plocha tle tab. EXCEL) * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  21,105 ____________ ____________
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Drobné odkopy pro osazení nové obruby.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

140,7*0,15=21,105 [A]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  88,724 ____________ ____________

manipulace s mat. pro položky:
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II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"12373.AR" 67,619=67,619 [A]

"12373.BR" 21,105=21,105 [B]

Celkem: A+B=88,724 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,256 ____________ ____________

Drobné zásypy za novou obrubou.

140,7*0,08=11,256 [A]

(délka)dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  233,170 ____________ ____________

43,07=43,070 [A] v oblasti s předlážděním stávající bet. dlažbou

149,2=149,200 [B] v oblasti s předlážděním stávajícími žul. kostkami

27,6=27,600 [C] v oblasti s novou betonovou dlažbou

13,3=13,300 [D] v oblasti s novými žul kostkami

Celkem: A+B+C+D=233,170 [E]

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 9 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  233,170 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 8/16 Ge tl. 50mm

43,07=43,070 [A] v oblasti s předlážděním stávající bet. dlažbou

149,2=149,200 [B] v oblasti s předlážděním stávajícími žul. kostkami

27,6=27,600 [C] v oblasti s novou betonovou dlažbou

13,3=13,300 [D] v oblasti s novými žul kostkami

Celkem: A+B+C+D=233,170 [E]

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  233,170 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 200 mm

43,07=43,070 [A] v oblasti s předlážděním stávající bet. dlažbou

149,2=149,200 [B] v oblasti s předlážděním stávajícími žul. kostkami

27,6=27,600 [C] v oblasti s novou betonovou dlažbou

13,3=13,300 [D] v oblasti s novými žul kostkami

Celkem: A+B+C+D=233,170 [E]

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  13,300 ____________ ____________

Doplnění sjezdů ze žulové kostky v místech zúžení stávající komunikace. Včetně 

lože z kameniva fr. 4/8 tl. 50mm.

13,3=13,300 [D] v oblasti s novými žul kostkami

(plocha tle tab. EXCEL))

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ 

LOŽE

M2  27,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplnění dlažby v místech zúžení stávající komunikace. Materiál dlažby bude 

vybrán schodný jako je dlažba stávající.

Včetně lože z kameniva fr. 4/8 tl. 50mm.

27,6=27,600 [C] v oblasti s novou betonovou dlažbou

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  149,200 ____________ ____________

Předláždění stávajícím materiálem (žulová kostka) včetně lože z kameniva fr. 4/8 tl 

40mm

149,2=149,200 [B] v oblasti s předlážděním stávajícími žul. kostkami

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 14 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  43,070 ____________ ____________

Předláždění stávajícím materiálem (betonová dlažba) včetně lože z kameniva fr. 4/8 

tl 40mm

43,07=43,070 [A] v oblasti s předlážděním stávající bet. dlažbou

(plocha tle tab. EXCEL)

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Sjezdy k nemovitostem

Úprava napojení z dlažeb či kostek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 151

151.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  140,700 ____________ ____________

Nová silniční obruba 150*250 mm do bet. lože C16/20. A obruba přechodová 

150*250/150 do bet. lože C16/20.

Včetně dořezů a zapravení spar.

140,7=140,700 [A]

(délka)dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

SO 152

Objekt: SO 152

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,730 ____________ ____________

zemina a kamení (znečištěná) - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"12373.R" 17,365*2,0=34,730 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,776 ____________ ____________

Beton 17 01 01,

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (uložení na trvalou skládku)

"96616.R" 1,990*2,4=4,776 [A] celkové množství předpokládaného odpadu

"položka rozpočtu", M3 * objemová hmotnost,  katalogové číslo odpadu dle vyhlášky č.  93/2016 Sb, 17 03 01, Beton

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,320 ____________ ____________

Asfaltové 17 03 02

"11313.R" 1,8*2,4=4,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,800 ____________ ____________

Odstranění krytu sjezdu ve staničení 1,435 40.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18*0,1=1,800 [A]

plocha * tl. (dle ACAD)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,700 ____________ ____________

Odfrézování stávajícího sjezdu v tl. 100mm. Materiál bude odvezen a likvidován v 

režii zhotovitele (bez poplatku za skládku). Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

km 1,046 70

27,4*0,1=2,740 [A] Plocha (ACAD) * tl

19,2*0,5*0,1=0,960 [B] pro osazení žul. pětiřádku

Celkem: A+B=3,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 6 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  17,365 ____________ ____________

Drobné odkopy pro hospodářské sjezdy (včetně výkopu pro osazení nové bet. 

trouby).

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(5,2+6,7+8,0)*0,85=16,915 [A] u sjezdů se zatrubněním

4,5*0,1=0,450 [B] v km 1,124 65

Celkem: A+B=17,365 [C]

(délka) * Plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,358 ____________ ____________

Násypový materiál okolo nových trub. fr. 0/32

(5,2+6,7+8,0)*0,42=8,358 [A]

(délka) * Plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,582 ____________ ____________

Štěrkopískové lože potrubí tl. min 200mm.

(5,2+6,7+8,0)*0,2*0,9=3,582 [A]

(délka) * Plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,801 ____________ ____________

Podkladní beton pod troubama propustku.

(5,2+6,7+8,0)*0,9*0,1=1,791 [A] lože pod novým podrubím, (délka) * Plocha v příčném řezu

(1,5+5,6+3,0)*0,1=1,010 [B] lože pod okamenováním čel propustků, plocha dle situace ACAD * tl. 

Celkem: A+B=2,801 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,100 ____________ ____________

Okamenování čel propustků.

1,5+5,6+3,0=10,100 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 11 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  40,600 ____________ ____________

Nová konstrukce sjezdů z recyklovaného materiálu (bude použit frézink z objektu 

SO 103)

min. tl 100mm

11,2+6,9+4,5+18=40,600 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,400 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-E

27,4=27,400 [D]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,400 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-EP

27,4=27,400 [D]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  27,400 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 

11+, PMB 65 tl. 40 mm

27,4=27,400 [D]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  37,400 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+

27,4=27,400 [D]

10=10,000 [E] pro dorovnání po odfrézování

Celkem: D+E=37,400 [F]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  9,600 ____________ ____________

Pětiřádek ze žulových kostek pro odvodnění sjezdu ve staničení 1,046 70. včetně 

betonového lože tl. 100mm z betonu C16/20.

19,2*0,5=9,600 [B] 

délka * šířka

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 152

SO 152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 17 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  19,900 ____________ ____________

Železobetonová trouba patková s perem a polodrážkou např. TBP 400/1000

Včetně veškerých dořezů trubek do požadovaného sklonu na vtoku a výtoku.

(5,2+6,7+8,0)=19,900 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  38,400 ____________ ____________

včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

19,2*2=38,400 [A]

Délka dle ACAD
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  38,400 ____________ ____________

19,2*2=38,400 [A]

Délka dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 20 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,990 ____________ ____________

Odstranění stávajících trub propustků

(5,2+6,7+8,0)*0,1=1,990 [A]

(délka potrubí)*plocha v příčném řezu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  3,360 ____________ ____________

Odstranění stávajícího sjezdu v km 0,843085. Včetně odvozu a likvidace materiálu 

v režii zhotovitele

11,2*0,3=3,360 [A]

Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

181.1

Objekt: SO 181

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  6,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

6=6,000 [A]

A15 - 2x

A10 - 2x

C4a - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

6=6,000 [A]

A15 - 2x

A10 - 2x

C4a - 2x

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  540,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*90=540,000 [A] včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

A15 - 2x

A10 - 2x

C4a - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10*90=900,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  18,000 ____________ ____________

V 5

3*0,25*2*12=18,000 [A] pro semaforovou soupravu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  18,000 ____________ ____________

V 5

3*0,25*2*12=18,000 [A] pro semaforovou soupravu

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  720,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8*90=720,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 12 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1*90=90,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 16 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2*90=180,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15=15,000 [A] pro semaforovou soupravu

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 350,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15*90=1 350,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*90=900,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  900,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

181.2

Objekt: SO 181

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  6,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

6=6,000 [A]

B21a - 2x

B21b - 2x

A15 - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

6=6,000 [A]

B21a - 2x

B21b - 2x

A15 - 2x

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  540,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*90=540,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

B21a - 2x

B21b - 2x

A15 - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10*90=900,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  18,000 ____________ ____________

V 5

3*0,25*2*12=18,000 [A] pro semaforovou soupravu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  18,000 ____________ ____________

V 5

3*0,25*2*12=18,000 [A] pro semaforovou soupravu

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  720,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

8*90=720,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 12 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1*90=90,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 16 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

2*90=180,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 350,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

15*90=1 350,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Intravilán pracovní místo (B/5.1 dle TP 66 /2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*90=900,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

181.3

Objekt: SO 181

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]

E3a - 2x

A15 - 2x

B21a - 2x

B20a - 2x

A10 - 2x

B20a - 4x

B26 - 2x

B21a - 2x

C4b - 1x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 710,000 ____________ ____________

Předpoklad: 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19*90=1 710,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 710,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19*90=1 710,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  14,400 ____________ ____________

V5

3*0,3*2*8=14,400 [A]

Předpoklad 8x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,400 ____________ ____________

V5

3*0,3*2*8=14,400 [A]

Předpoklad 8x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- dodávku světla

 10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  450,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

5*90=450,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 12 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- dodávku

 13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na stavbě je 90 dnů

1*90=90,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 16 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

1*90=90,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  17,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

17=17,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku

 19 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

17=17,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 530,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

17*90=1 530,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán světla (C/5 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 22 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 710,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

19*90=1 710,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/380 Terezín - Čejč, ZN

181.4

Objekt: SO 181

Stavba: L-17-071-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  14,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

14=14,000 [A]

E3a - 2x

A15 - 2x

B21a - 2x

B20a - 4x

P7 - 1x

P8 - 1x

B26 - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

14=14,000 [A]

E3a - 2x

A15 - 2x

B21a - 2x

B20a - 4x

P7 - 1x

P8 - 1x

B26 - 2x
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 260,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

14*90=1 260,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

E3a - 2x

A15 - 2x

B21a - 2x

B20a - 4x

P7 - 1x

P8 - 1x

B26 - 2x

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  12,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12*90=1 080,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- dodávku světla

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  630,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

90*7=630,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  11,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

11=11,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  11,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

11=11,000 [A]

včetně podkladní desky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  990,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

11*90=990,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

včetně podkladní desky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Terezín - Čejč, ZN

Dopravní opatření

Extravilán pracovní místo (schéma C/4 dle TP 66 / 2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-071-000

SO 181

181.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- dodávku značky

 14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba použití konkrétní značky, výstražného světla, semaforové soupravy 

na stavbě je 90 dnů

12*90=1 080,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


