

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/361 ZNOJMO UL. PŘÍMĚTICKÁ A UL.
HLAVNÍ

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele veřejné zakázky II/361 Znojmo ul. Přímětická a ul. Hlavní o podání vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel zveřejnil Zadávací podmínky, kde v příloze č. 3 ZD – soupis prací, objekt SO1 ul. Přímětická, oddíl 1 Zemní práce je položka č.3, kód 11317B, ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK – DOPRAVA.

Položka č. 3 je uvedena jako doprava betonové suti z podloží dlažebních kostek v měrné jednotce TKm.

Chápe uchazeč správně, že se tedy jedná pouze o dopravu?

V případě, že se jedná pouze o dopravu, chybí v soupise prací položka pro Odstranění betonové suti z podloží dlažebních kostek o výměře 202 m² * 0,05 m.

Zároveň odstranění betonové suti z podloží dlažebních kostek plochy 202 m² * 0,05 m není zahrnuto ani v položce č. 2, kód 113177, kde byla tato vrstva odečtena z celkového odstraněného množství.

Obdobně není odstranění betonové suti v položce č.2, kód 11317B, ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK – DOPRAVA., objektu SO2 ul. Hlavní, oddíl 1 Zemní práce.

Obdobně také není Odstranění betonové suti o výměře 91 m² * 0,05 m zahrnuto ani v položce č. 1, kód 113177, kde byla tato vrstva odečtena z celkového odstraněného množství.

Odpověď č.1:

Zadavatel aktualizuje soupis prací – změny jsou provedeny na položkách v oddílech 1 - Zemní práce u obou staveb - objektů.

Položka č. 11317B je zrušena, u pol. 113177 je opraven výkaz výměr a upřesněn popis prací v položce – týká se obou staveb - objektů.

Viz. příloha – soupis prací

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek, která nově zní:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

LHŮTA 20.5.2019 DO 9:00 HOD.

V Brně dne 10.5.2019

Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Příloha – soupis prací