

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU
NA STAVBÁCH SÚS JMK 2019

Zadavatel mění z vlastního podnětu přílohu č.2 zadávací dokumentace – soupis staveb. U částí 6 a 7 se mění lhůta výstavby, část 3 - II/409 Uherčice-Vratěnín-Rancířov, 2.-5. st., I.et. 2.-3.st se ruší.

V Brně, dne 14.5.2019

Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Příloha: soupis staveb