
 
 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku připravované změny zadávací dokumentace 

 
Informace o zadavateli: 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČ: 708 88 337 
 
Informace o veřejné zakázce: 
Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace 

na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, 
Brno“ 

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 
Na základě informací vzešlých z prohlídky místa plnění konané dne 15. 05. 2019 dospěl zadavatel 
k závěru, že k úspěšnému průběhu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku bude vhodné 
provést změnu zadávací dokumentace spočívající ve zmírnění požadavků zadavatele na technickou 
kvalifikaci účastníků, a s tím související prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku. 
Změna zadávací dokumentace bude předložena Radě Jihomoravského kraje k projednání na schůzi 
konané dne 03. 06. 2019. 
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
s tím, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne 10. 06. 2019 v 10:00 hodin. 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
v z. Mgr. Jakub Váňa  
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Váš dopis zn.:  Profil zadavatele 
Ze dne:  
Č. j.: JMK  71213/2019  
Sp. zn.: S-JMK  64954/2019 
Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová 
Telefon: 541 651 178 
Počet listů: 1 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 17.05.2019 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Odbor investic 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
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