



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 75118/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 2/122
Datum: 24.05.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace III

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **70888337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)**
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-016380**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 22. 5. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/1:

„Ve výpise AS-01-407 OSTATNI VYROBKY jsou některé strany špatně vyexportované (str. 10, 40, 55), takže nejdou přečíst všechny informace. Žádáme o spravení chybných stránek a jejich poskytnutí uchazečům.“

Odpověď č. III/1:

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje opravený soubor AS-01-407 OSTATNI VYROBKY.

Dotaz č. III/2:

„Prosíme o doplnění technické zprávy k objektu SO01 - dle obsahu AS-01-100 technická zpráva. V poskytnuté dokumentaci jsme nenašli.“

Odpověď č. III/2:

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu doplňuje chybějící soubor AS-01-100 TECHNICKÁ ZPRÁVA k objektu SO-01.

Dotaz č. III/3:

„V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace:

- *SO 01, D.1.1-D1.2 : TZ objektu*
- *SO 01, D1.4.1 : ZTI*
- *SO 01, D1.4.2 : Plynová odběrná zařízení*
- *SO 01, D1.4.6 : MaR*
- *IO 02 : Přeložka plynu STL*
- *IO 04 : Přeložka kanalizace*
- *IO 07 : Přípojka plynu STL*
- *IO 09 : Přípojka kanalizace*
- *IO 10 : Přípojka vodovodu*
- *IO 11 : Akumulační a retenční jímka*
- *IO 12 : Odlučovač tuků z kuchyně*
- *IO 13 : Rekonstrukce kanalizace*

Tyto objekty mají v soupisu prací uvedeno : pouze název objektu a množství kpl 1 bez položkového rozpočtu.

Pouze název objektu a množství kpl 1 bez položkového rozpočtu je také u SO 01, D.1.4.3 : VZT.

Jsou tyto objekty součástí dodávky? Pokud ano, prosím o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci a položkový výkaz výměr.“

Odpověď č. III/3:

K požadavku na doplnění technické zprávy k objektu SO-01 zadavatel odkazuje na odpověď č. III/2 výše.

Na základě dotazu dodavatele č. II/1 zadavatel doplnil dne 22. 5. 2019 uveřejněnou projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb o níže uvedené části:

- D.1.4.1 zdravotně technické instalace,
- D.1.4.2 plynová odběrná zařízení,
- D.1.4.3 vzduchotechnika (pouze soupis stavebních prací, dodávek a služeb),
- IO-02 přeložka plynu STL,
- IO-04 přeložka kanalizace,
- IO-07 přípojka plynu STL,
- IO-09 přípojka kanalizace,
- IO-10 přípojka vodovodu,
- IO-11 akumulční a retenční jímka,
- IO-12 odlučovač tuků,
- IO-13 rekonstrukce kanalizace.

Část D.1.4.6 Měření a regulace bude doplněna v nejbližších dnech a v té souvislosti bude též přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. III/4:

„Objekty IO 01, IO 03, IO 06, IO 08 mají v zadávací dokumentaci poznámku: „Realizováno na základě DUR společností E.ON

Předpokládáme, že tyto objekty nejsou součástí výběrového řízení.“

Odpověď č. III/4:

Zadavatel potvrzuje, že realizace uvedených objektů není součástí zadávané veřejné zakázky.

Na základě Smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu uzavřené mezi zadavatelem a společností E.ON Distribuce, a.s. (E.ON) provede společnost E.ON:

- IO-01 PŘELOŽKU NN KABELU;
- IO-06 PŘÍPOJKU VEDENÍ NN.

Na základě Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby uzavřené mezi zadavatelem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) provede společnost CETIN:

- IO-03 PŘELOŽKU SDĚLOVACÍHO VEDENÍ;
- IO-08 PŘÍPOJKU SDĚLOVACÍHO KABELU.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 23. 5. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/5:

„V rekapitulaci nákladů stavby chybí oddíl D.2.2. Vertikální doprava - výtahy. Žádáme Vás o upřesnění, jestli má být tento oddíl součástí nabídek uchazečů.“

Odpověď č. III/5:

Zadavatel sděluje, že výtahy jsou součástí plnění zadávané veřejné zakázky. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou zařazeny v části D.1.1.-D.1.2. pod položkami č. 290 a 291 (nikoli tedy v části D.2. Technologie).

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

- opravený soubor AS-01-407 OSTATNI VYROBKY
- soubor AS-01-100 TECHNICKA ZPRAVA