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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby včetně pasportizace budov a komunikací - 

popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,00 ____________ ____________

ochránění drobných sakrálních staveb v obvodu staveniště v průběhy výstavby,

případně demontáž, přesun, dočasné uložení a nové osazení

Celkem: 1 kaple=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,00 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

31.01.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Provizorní dopravní značení

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

PDZ

Objekt: E-ZOV

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 A DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  28,00 ____________ ____________

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich 

částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem 

nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

IJ4b:  2=2,00 [A]

P4, B2:  1+1=2,00 [B]

Značení objížděk - 1. etapa

dod. tab.E9: 4ks*6zakrytí=24,00 [C]

Celkem: A+B+C=28,00 [F] ks

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  53,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

přesuny mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  6ks*6 úseků (L+P)=36,00 [A]  

značení objížděk - 1.etapa

IS11b: 4x, E9: 4x, IS11c: 1x

4+4+1=9,00 [F]

značení křižovatek - 1.etapa

1. křiž. - detail 1 (1.-3.fáze):  1x IP10a, 4x E3a, 1x E5

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  1x C2a, 1x C2b

6+2=8,00 [P]

Celkem: A+F+P=53,00 [R] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  53,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

demontáž mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  6ks*6 úseků (L+P)=36,00 [A] 

značení objížděk - 1.etapa

IS11b: 4x, E9: 4x, IS11c: 1x

4+4+1=9,00 [F]

značení křižovatek - 1.etapa

1. křiž. - detail 1 (1.-3.fáze):  1x IP10a, 4x E3a, 1x E5

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  1x C2a, 1x C2b

6+2=8,00 [P]

Celkem: A+F+P=53,00 [R] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 A DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 010,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. etapa - schema B6 (v obci, fáze 1-3)

A15: 2x

A10: 2x

C4a: 1x

C4b: 1x

Nájemné 105dní (3,5měs): 6ks*105dní=630,00 [A] KSDEN

značení objížděk - 1.etapa

IS11b: 4x

E9: 4x

IS11c: 1x

Nájemné 180dní (6měs): 6ks*105dní=630,00 [D] KSDEN

značení křižovatek - 1.etapa

1. křiž. - detail 1 (1.-3.fáze):  1x IP10a, 4x E3a, 1x E5

Nájemné 105dní (3,5měs): 6ks*105dní=630,00 [F] KSDEN

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  1x C2a, 1x C2b

Nájemné 60dní (2měs): 2ks*60dní=120,00 [G] KSDEN

Celkem: A+D+F+G=2 010,00 [P] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 915321 A VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  18,00 ____________ ____________

barva oranžová

stop čáry V5

I.etapa (fáze 1-3):  2*3,0*6 úseků (L+P) = dl.36,0*š.0,5=18,00 [A] m2

Celkem: A=18,00 [D] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 6 915322 A VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  18,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

barva oranžová

dle pol. 915321: stop čáry V5

I.etapa (fáze 1-3):  2*3,0*6 úseků (L+P) = dl.36,0*š.0,5=18,00 [A] m2

Celkem: A=18,00 [D] m2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 7 916112 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  12,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

na značku A15: 2x

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A] 

Celkem: A=12,00 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916113 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  12,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

na značku A15: 2x

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A] 

Celkem: A=12,00 [D] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  210,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

světlo S7 na značku A15: 2x

2ks*105dní=210,00 [A] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916122 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

přesun mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A]  

 

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x  

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  1x  

2+1=3,00 [D]

Celkem: A+D=15,00 [E] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  15,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

demontáž mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A]   

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x  

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  1x  

2+1=3,00 [D]

Celkem: A+D=15,00 [E] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  420,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. etapa - schema B6 (v obci, fáze 1-3)

sada 3 světel (3xS7): 2x 

Nájemné 105dní (3,5měs): 2ks*105dní=210,00 [A] KSDEN

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x sada 3 světel (3xS7): 

Nájemné 60dní (2měs): 2ks*60dní=120,00 [D] KSDEN

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  1x sada 3 světel (3xS7): 

Nájemné 90dní (3měs): 1ks*90dní=90,00 [E] KSDEN

Celkem: A+D+E=420,00 [H] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 A SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  12,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

přesun mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A]  

Celkem: A=12,00 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 A SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  12,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie

demontáž mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A]  

Celkem: A=12,00 [D] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 A SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  210,00 ____________ ____________

vč.upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. etapa - schema B6 (v obci, fáze 1-3)

semafor: 2x 

Nájemné 105dní (3,5měs): 2ks*105dní=210,00 [A] KSDEN

Celkem: A=210,00 [D] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  19,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

přesuny mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A] 

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x Z2 

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  4x Z2 

4. křiž. - detail 4 (3.fáze):  1x Z2 

2+4+1=7,00 [D]

Celkem: A+D=19,00 [F] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  19,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  2*6 úseků (L+P)=12,00 [A]  

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x Z2 

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  4x Z2 

4. křiž. - detail 4 (3.fáze):  1x Z2 

2+4+1=7,00 [D]

Celkem: A+D=19,00 [F] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  780,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

1. etapa - schema B6 (v obci, fáze 1-3)

zábrana Z2: 2x 

Nájemné 105dní (3,5měs): 2ks*105dní=210,00 [A] KSDEN

značení křižovatek - 1.etapa

2. křiž. - detail 2 (1.-2.fáze):  2x Z2 

Nájemné 60dní (2měs): 2ks*60dní=120,00 [D] KSDEN

3. křiž. - detail 3 (2.-3.fáze):  4x Z2 

Nájemné 90dní (3měs): 4ks*90dní=360,00 [E] KSDEN

4. křiž. - detail 4 (3.fáze):  1x Z2 

Nájemné 90dní (3měs): 1ks*90dní=90,00 [F] KSDEN

Celkem: A+D+E+F=780,00 [H] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916332 A SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  330,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Provizorní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

E-ZOV

PDZ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přesuny mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  55*6 úseků (L+P)=330,00 [A] 

Celkem: A=330,00 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916333 A SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  330,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

demontáž mezi jednotlivými etapami výstavby

I.etapa (fáze 1-3):  55*6 úseků (L+P)=330,00 [A]  

Celkem: A=330,00 [D] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916339 A SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 775,00 ____________ ____________

vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)

1. etapa - schema B6 (v obci, fáze 1-3)

Z4a: 55x 

Nájemné 105dní (3,5měs): 55ks*105dní=5 775,00 [A] KSDEN

Celkem: A=5 775,00 [D] KSDEN

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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31.01.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

101

Objekt: SO 101

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 503,21 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 123736:  549,05m3*2,0t/m3=1 098,10 [A] t

dle pol. 113326:  739,53m3*1,9t/m3=1 405,11 [B] t

Celkem: A+B=2 503,21 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,03 ____________ ____________

beton

dle pol. 11318 (DL 300x300):  1,26m3*2,3t/m3=2,90 [A] t

dle pol. 11328:  87m2*0,10=8,7m3*2,3t/m3=20,01 [B] t

dle pol. 11351 (obr. vč. lože):  71,6m*0,05m3/bm=3,6m3*2,3t/m3=8,28 [C] t

dle pol. 11352 (obr. vč. lože):  141,8m*0,09m3/bm=12,8m3*2,3t/m3=29,44 [D] t

dle pol. 11355 (jednořádek vč. lože):  dl.22,5m*š.0,1*tl.0,2=0,45m3*2,3t=1,04 [E] t

dle pol. 11356 (dvojřádek vč. lože):  dl.47,3m*š.0,2*tl.0,2=1,9m3*2,3 t/m3=4,37 [F] t

Celkem: A+B+C+D+E+F=66,04 [G] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  9,75 ____________ ____________

- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm,

- doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost,

- spálení na hromadách nebo štěpkování

dle Dendrologického průzkumu, příl. G4 - Inventarizace dřevin určených ke kácení

p.č. 1946, 1947/1, 1945/2 

plocha keřů:   9,75=9,75 [A] m2

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  14,00 ____________ ____________

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě 

řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví,

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování,

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

dle Dendrologického průzkumu, příl. G4 - Inventarizace dřevin určených ke kácení

stromy (D do 0,5m)

p.č. 1946, 1947/1, 1945/2:   10+2+2=14,00 [A] ks

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  14,00 ____________ ____________

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů,

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace,

- zásyp jam po pařezech

stromy (D do 0,5m):  14=14,00 [A] ks

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  14,00 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 

dokumentace

stromy (D do 0,5m):  14=14,00 [A] ks

Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11318 01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,88 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu na skládku města a uložení

sjezdy na MK (odstr. krytu ze zámk. dlažby)

km 0,361.60 vlevo:  28m2*0,08=2,24 [A] m3

km 0,407,40 vlevo:  20m2*0,08=1,60 [B] m3

odstranění stávající dlažby v místě nových zelených zálivů

km 0,222 (L) a km 0,320 (P) zámková dl.:  17+21=38m2*0,08=3,04 [C] m3 

Celkem: A+B+C=6,88 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  87,00 ____________ ____________

vč. odstranění beton. nebo ŠP lože,

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

příkopové tvárnice š.0,6m na ul. Na Zámečku vlevo:

74+11,2+59,8=dl.145m*š.0,6=87,00 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  739,53 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,000-0,350, odstranění narušených krajů vozovky

(dle diagnostiky ŠD tl.200mm, hlinitopísčitý podsyp tl. 70mm)

vlevo: 357*0,8=285,6m2*0,27=77,11 [A] m3

vpravo: 350*0,8=280,0m2*0,27=75,60 [B] m3

km 0,350-0,590, odstranění podkladu vozovky po odfrézování asf. krytu 

(dle diagnostiky ŠD tl.200mm, hlinitopísčitý podsyp tl. 70mm)

(pl. digit. ze situace):  1601m2*0,27=432,27 [C] m3 

sjezdy na MK 

- odstranění podkladu po odfrézování asf. krytu

km 0,356 vpravo: 73m2*0,30=21,90 [D] m3

km 0,528.40 vpravo:  88m2*0,30=26,40 [E] m3

km 0,584.30 vlevo:  32m2*0,30=9,60 [F] m3

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63m2*0,30=18,90 [L] m3

- odstranění podkladu po vybourání krytu z dlažby

km 0,361.60 vlevo:  28m2*0,37=10,36 [G] m3

km 0,407,40 vlevo:  20m2*0,37=7,40 [H] m3

- odstranění k-ce stávajících nezpev. sjezdů ze štěrku

km 0,361.60 vlevo:  20m2*0,45=9,00 [I] m3

km 0,396.90 vpravo   51m2*0,45=22,95 [J] m3

km 0,407,40 vlevo:   10m2*0,45=4,50 [K] m3

odstranění podkladu stávající dlažby v místě nových zelených zálivů

km 0,180 a km 0,334 vlevo (DL 300x300):  8,8+22,8=31,6m2*0,36=11,38 [M] m3

km 0,222 (L) a km 0,320 (P) zámková dl.:  17+21=38m2*0,32=12,16 [N] m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+L+G+H+I+J+K+M+N=739,53 [O] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  71,60 ____________ ____________

včetně odstranění bet. lože,

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél upravovaných sjezdů 

vlevo:  8+8+3,5+3,5+4,6+4,5+3,9+6,5+6,3+15,5=64,30 [A] m

vpravo:  1+1+2,2+2+0,5+0,6=7,30 [B] m

Celkem: A+B=71,60 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  141,80 ____________ ____________

včetně odstranění bet. lože,

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

odstranění silničních obrub

vlevo:  26,6(sil.obr.)+32(nájezd.obr.)=58,60 [A] m

vpravo:  45(sil.obr.)+38,2(nájezd.obr.)=83,20 [B] m

Celkem: A+B=141,80 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  22,50 ____________ ____________

odstranění bet. přídlažby 200/100/80 (jednořádku) včetně odstranění bet. lože,

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

úprava připojení sjezdu 

km 0,356 vpravo:  10,5+12=22,50 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  47,30 ____________ ____________

odstranění bet. přídlažby 2x200/100/80 (dvojřádku) včetně odstranění bet. lože,

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

vlevo + vpravo:  19,3+28=47,30 [A] m
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  578,15 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,000-0,350, frézování povrchu vozovky tl. 50mm celoplošně

(pl. digit. ze situace)

- mezi sanovanými kraji

1945m2*0,05=97,25 [A] m3

- sjezd na MK v km 0,162.50 vlevo

105m2*0,05=5,25 [B] m3

km 0,000-0,350, zfrézování (odstranění) narušených krajů vozovky, po vrstvách se zazubením

(dle diagnostiky celková tl. asf. krytu 180mm)

obrusná vrstva:

vlevo: 357*0,5=178,5m2*0,05=8,93 [C] m3

vpravo: 350*0,5=175m2*0,05=8,75 [D] m3

ložná vrstva

vlevo: 357*0,6=214,2m2*0,06=12,85 [E] m3

vpravo: 350*0,6=210m2*0,06=12,60 [F] m3

podkladní vrstva

vlevo: 357*0,7=249,9m2*0,07=17,49 [G] m3

vpravo: 350*0,7=245m2*0,07=17,15 [H] m3

km 0,000-0,350, zfrézování podkladu vozovky do příčného sklonu v tl. 50-80mm

(digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  65,3=65,30 [I] m3

km 0,350-0,590, zfrézování povrchu vozovky  tl. 180mm celoplošně 

(pl. digit. ze situace)

1601m2*0,18=288,18 [J] m3 

sjezdy na MK - zfrézovaní (odstranění) asf. povrchu

km 0,356 vpravo: 73m2*0,15=10,95 [K] m3

km 0,528.40 vpravo:  88m2*0,15=13,20 [L] m3

km 0,584.30 vlevo:  32m2*0,15=4,80 [M] m3

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63m2*0,15=9,45 [N] m3

dle diagnostiky - opatření v místě podélných trhlin, frézování tl.60mm

100*1,0=100m2*0,06=6,00 [O] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=578,15 [P] m3
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  39,05 ____________ ____________

úprava spar nová vozovka x stávající asf. vozovka

na ZÚ v km 0,000:  6,85=6,85 [A] m

sjezdy (připojení MK):   4,15+5,75+6,5+6,9+5,9+3,0=32,20 [B] m

Celkem: A+B=39,05 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  145,44 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití v rámci stavby

Celkový výkop 694,49 m3

Z toho kubatura pro zpětné použítí dle pol. 17310, 17320:  77,6+67,84=145,44 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku.

 17 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  549,05 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

km 0,000-0,350, odkop pro nové obruby a rozšíření v krajích vozovky

vlevo: 357*0,6*0,45=96,39 [A] m3

vpravo: 350*0,6*0,45=94,50 [B] m3

km 0,350-0,590, odkop pro novou k-ci vozovky (digit. interpolací z příč. řezů):  

dle tab. kubatury xlsx.:  464,4=464,40 [C] m3

sjezdy na MK, odkop pro novou k-ci sjezdů

(plošné a výškové napojení na novou niveletu vozovky) 

km 0,361.60 vlevo:  10m2*0,45=4,50 [E] m3

km 0,396.90 vpravo  5m2*0,45=2,25 [F] m3

km 0,407,40 vlevo:  5m2*0,45=2,25 [G] m3

km 0,528.40 vpravo:  88m2*(0,40+0,0)/2=17,60 [H] m3

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63m2*(0,40+0,0)/2=12,60 [I] m3

Celkový výkop: A+B+C+E+F+G+H+I=694,49 [J] m3

Odpočet kubatura pro zpětné použití dle pol.12373:  -145,44=- 145,44 [K] m3

Celkem: J+K=549,05 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  77,60 ____________ ____________

zemina podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133

dosypávka km 0,350-0,590 (mezi vozovkou a chodníkem vlevo)

digit. interpolací z příč. řezů:  77,6=77,60 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  67,84 ____________ ____________

zemina z výkopu

drobné terénní úpravy podél vozovky 

dosypávky za obrubami:  40=40,00 [A] m3

dosypávky zelených zálivů v místě rušených dlažeb

km 0,180 a km 0,334 vlevo:  8,8+22,8=31,6m2*0,40=12,64 [B] m3

km 0,222 (L) a km 0,320 (P):  17+21=38m2*0,40=15,20 [C] m3 

Celkem: A+B+C=67,84 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 042,75 ____________ ____________

úprava pláně pod zpevněnými plochami

vozovka km 0,000-0,350, sanace krajů vozovky 

vlevo:  dl.357*š.1,25=446,25 [A] m2

vpravo:  dl.350*š.1,25=437,50 [B] m2

vozovka km 0,350-0,590 (digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  1780=1 780,00 [C] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [D] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [E] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [F] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [G] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [H] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [I] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [J] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 042,75 [K] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 610,00 ____________ ____________

včetně dovozu a natěžení

plochy podél komunikace (digit. ze situace)

vlevo: 954,4=954,40 [A]

vpravo: 655,6=655,60 [B]

Celkem: A+B=1 610,00 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 610,00 ____________ ____________

vč. 1. pokosení
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v rovině dle pol. 18232

1610=1 610,00 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  60,00 ____________ ____________

ochránění stromů podél komunikace v průběhu výstavby, zřízení bednění kolem 

kmene stromu, vč. odstranění

bednění v=2,0m, cca 12ks kmenů (pr. kmene 0,3-0,8m)

3,14*0,8=dl.2,5*v.2,0*12ks=60,00 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 24 11318 02 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,26 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

odstranění stávající dlažby v místě nových zelených zálivů

km 0,180 a km 0,334 vlevo (DL 300x300):  8,8+22,8=31,6m2*0,04=1,26 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 262,70 ____________ ____________

filtračně separační geotextilie

vyložení rýhy trativodu

vlevo: 347,5*1,8=625,50 [A]

vpravo: 354*1,8=637,20 [B]

Celkem: A+B=1 262,70 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  701,50 ____________ ____________

DN 150 HDPE SN8, perforovaná s plným a výrazně odlišeným dnem, do ŠP lože tl. 

10 cm (při sklonu <1% do beton. lože C8/10), obsyp HK 8/16, zásyp HK 16/32 dle 

ČSN EN 13285

- kompletní provedení vč. výkopových prací, odvozu a uložení výkopku na skládku 

a obsypu vhodným materiálem

- vč.zaústění vyvrtáním nebo vysekáním skruží

vlevo: 161+186,5=347,50 [A]

vpravo: 354=354,00 [B]

Celkem: A+B=701,50 [C] m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 780,00 ____________ ____________

filtračně separační PP geotextilie min.400 g/m2

(pevnost v tahu min. 40/40 kN/m, odolnost proti proražení CBR min. 4,9 kN, 

prodloužení při max zatížení 18/14%)

vozovka km 0,350-0,590, - geotextilie na pláni (digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  1780=1 780,00 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 27 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  2 626,90 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C8/10  tl.130 mm
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka sil. II/418, km 0,000-0,350, sanace krajů vozovky

(dle situace a VZPR)

vlevo:  dl.357*š.0,9=321,30 [A] m2

vpravo:  dl.350*š.0,9=315,00 [B] m2

km 0,350-0,590, nová k-ce vozovky

(pl. digit. ze situace - mezi obrubami):  1705=1 705,00 [C] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [D] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [E] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [F] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [G] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [H] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [I] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [J] m2

Součet:  A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 720,30 [K] m2

Odpočet plocha přídlažby podél obrub dle pol. 91773R (odečet pouze v km 0,350-0,590):

 -(1217-2*350)= - 517*0,2=- 103,40 [L] m2

Součet: K+L=2 616,90 [M] m2

obnova povrchu dlažby v místě zaústění kan. přípojek UV do hl. řádu

BUS zastávky (příp. parkoviště, sjezdy): 10=10,00 [N] m2

Celkem: M+N=2 626,90 [O] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  738,39 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE,  min. tl. 220mm

vozovka sil. II/418, km 0,000-0,350, sanace krajů vozovky (vč. zatažení ŠD pod obruby)

dle situace a VZPR

vlevo:  dl.357*š.1,25=446,25 [A] m2

vpravo:  dl.350*š.1,25=437,50 [B] m2

km 0,350-0,590, nová k-ce vozovky

(pl. digit. ze situace - mezi obrubami):  1705=1 705,00 [C] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [D] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [E] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [F] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [G] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [H] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [I] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [J] m2

zatažení vrstvy ŠD pod obruby (pouze v km 0,350-0,590):

(1217-2*350)= 517*0,45=232,65 [L] m2

obnova povrchu dlažby v místě zaústění kan. přípojek UV do hl. řádu

BUS zastávky (příp. parkoviště, sjezdy): 10=10,00 [M] m2

Součet ploch: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M=3 210,40 [N] m2

Celkem kubatura:  N*0,230=738,39 [O] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 616,90 ____________ ____________

PI-C v množství 0,6 kg/m2
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1x mezi vrstvy SC a ACP

dle pol. 561431:  2616,9=2 616,90 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572213 01 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 496,60 ____________ ____________

PS-C v množství 0,2 kg/m2

1x mezi vrstvy ACL a ACO

4496,6=4 496,60 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572213 02 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 003,30 ____________ ____________

PS-C v množství 0,4 kg/m2

1x pod vrstvu ACL

4496,6=4 496,60 [A] m2

1x na zfrézovaný podklad (pod vrstvu ACP) km 0,000-0,350

1143m2(pl. ACP)-(357+350)*0,9 (pl. inf. postřik na SC)=506,70 [B] m2

Celkem: A+B=5 003,30 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  100,00 ____________ ____________

výztužný kompozit proti vzniku a šíření trhlin min. 200g/m2
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle diagnostiky - opatření v místě podélných trhlin (po odfrézování)

100*1,0=100,00 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 449,60 ____________ ____________

ACO 11+

vozovka sil. II/418, km 0,000-0,350, v místě frézování a sanace krajů 

(plochy digit. ze situace - mezi obrubami):  1945+276(L)+283(P)=2 504,00 [A] m2

sjezd na MK v km 0,162.50 vlevo

105=105,00 [B] m2

km 0,350-0,590, nová k-ce vozovky 

(pl. digit. ze situace - mezi obrubami):  1705=1 705,00 [C] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [D] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [E] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [F] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [G] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [H] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [I] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [J] m2

Součet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 693,00 [K] m2

Odpočet plocha přídlažby podél obrub dle pol. 91773R:  -1217*0,2=- 243,40 [L] m2

Celkem: K+L=4 449,60 [M] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  4 449,60 ____________ ____________

ACL 16+

dle pol. 574A34

vozovka sil. II/418, km 0,000-0,350, v místě frézování a sanace krajů 

(plochy digit. ze situace - mezi obrubami):  1945+276(L)+283(P)=2 504,00 [A] m2

sjezd na MK v km 0,162.50 vlevo

105=105,00 [B] m2

km 0,350-0,590, nová k-ce vozovky 

(pl. digit. ze situace - mezi obrubami):  1705=1 705,00 [C] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [D] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [E] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [F] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [G] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [H] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [I] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [J] m2

Součet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 693,00 [K] m2

Odpočet plocha přídlažby podél obrub dle pol. 91773R:  -1217*0,2=- 243,40 [L] m2

Celkem: K+L=4 449,60 [M] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 123,60 ____________ ____________

ACP 16+

vozovka sil. II/418, km 0,000-0,350, v místě frézování (vyrovnání příč. sklonů) a sanace krajů vozovky

(digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  1143=1 143,00 [A] m2

km 0,350-0,590, nová k-ce vozovky

(pl. digit. ze situace - mezi obrubami):  1705=1 705,00 [B] m2

sjezdy na MK

km 0,356 vpravo:  73=73,00 [C] m2

km 0,361.60 vlevo:  42=42,00 [D] m2

km 0,396.90 vpravo  51=51,00 [E] m2

km 0,407,40 vlevo:  30=30,00 [F] m2

km 0,528.40 vpravo:  88=88,00 [G] m2

km 0,584.30 vlevo:  32=32,00 [H] m2

km 0,490.40 (sam. sjezd) vpravo:  63=63,00 [I] m2

Součet:  A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 227,00 [J] m2

Odpočet plocha přídlažby podél obrub dle pol. 91773R (odečet pouze v km 0,350-0,590):

 -(1217-2*350)= - 517*0,2=- 103,40 [L] m2

Celkem: J+L=3 123,60 [M] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  2 616,90 ____________ ____________

HDK fr. 2/4 v množsví 3,0 kg/m2
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1x na vrstvu inf. postřiku PI-C

dle pol. č. 572123:  2616,90=2 616,90 [A] m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 37 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  232,80 ____________ ____________

PS-C v množství 0,4 kg/m2

1x pod vyrovnávací vrstvu ACP tl. 50-80mm po odfrézování (digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  132,8=132,80 [A] m2

dle diagnostiky - opatření v místě podélných trhlin (po odfrézování) 

100=100,00 [B] m2

Celkem: A+B=232,80 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 38 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  13,16 ____________ ____________

ACP 16+

vyrovnávací vrstva ACP tl. 50-80mm po odfrézování (digit. interpolací z příč. řezů)

dle tab. kubatury xlsx.:  7,16=7,16 [A] m3

dle diagnostiky - opatření v místě podélných trhlin (po odfrézování) ACP16+ tl.60mm

100m2*0,06=6,00 [B] m3

Celkem: A+B=13,16 [C] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 39 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  100,00 ____________ ____________

Provedení opravy trhlin dle TP 115

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

dle diagnostiky (podélné trhliny)

100=100,00 [A] m

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,00 ____________ ____________

včetně lože z HDK 4/8 tl.40 mm

obnova povrchu dlažby v místě zaústění kan. přípojek UV do hl. řádu

BUS zastávky (příp. parkoviště, sjezdy): 10=10,00 [A] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  34,00 ____________ ____________

včetně lože z kamenné drti fr. 4/8 tl.40mm (rozebrání a pokládka z téhož 

dlažebního materiálu, vč. nezbytné manipulace, nakládání, doprava, složení, 

očištění)

BUS zálivy - předláždění pruhu podél vozovky 

vlevo km 0,060-0098:  18=18,00 [A] m2

vpravo km 0,037-0,072:  16=16,00 [B] m2

Celkem: A+B=34,00 [C] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,00 ____________ ____________

zvýšení nebo snížení výšky poklopů stávajících kan. šachet, případná výměna 

vyrovnávacích bet. prstenců, vč. horních dílů šachet

10=10,00 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,00 ____________ ____________

šoupátka - zvýšení nebo snížení výšky povrchového znaku inž. sítí

5=5,00 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  13,00 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

ocelové jednostranné svodidlo ú.z. N1 v km 0,180 vpravo:

13=13,00 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  55,00 ____________ ____________

vpravo: 17=17,00 [A] 

vlevo: 38=38,00 [B] 

Celkem: A+B=55,00 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 46 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,00 ____________ ____________

včetně upevňovacího zařízení

nově zřízené SDZ:

IP 6: 3=3,00 [A] 

IP 12: 2=2,00 [B] 

Z 3: 1=1,00 [C] 

E7b: 1=1,00 [D]

E3a: 1=1,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,00 [F] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

 47 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  22,00 ____________ ____________

včetně upevňovacího zařízení

Přeložené DZ

B 20a (30): 1=1,00 [A]

P2: 2=2,00 [B]

IS 21b: 3=3,00 [C]

IS 21c: 1=1,00 [D]

IS 22a: 3=3,00 [E]

IS 22b: 1=1,00 [F]

IS 22c: 2=2,00 [G]

IS 22e: 1=1,00 [H]

IS 24c: 5=5,00 [I]

IJ 4c: 2=2,00 [J]

E2b: 1=1,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=22,00 [L] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 48 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,00 ____________ ____________

včetně upevňovacího zařízení
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přeložené DZ

B 20a (30): 1=1,00 [A]

P2: 2=2,00 [B]

IS 21b: 3=3,00 [C]

IS 21c: 1=1,00 [D]

IS 22a: 3=3,00 [E]

IS 22b: 1=1,00 [F]

IS 22c: 2=2,00 [G]

IS 22e: 1=1,00 [H]

IS 24c: 5=5,00 [I]

IJ 4c: 2=2,00 [J]

E2b: 1=1,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=22,00 [L] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,00 ____________ ____________

včetně upevňovacího zařízení

Přeložená DZ, značka bude nově umístěna na sloupu VO:

IZ 8b: 1=1,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

včetně upevňovacího zařízení

Přeložené DZ, značka bude nově umístěna na sloupu VO:

IZ 8b: 1=1,00 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,00 ____________ ____________

sloupky nových DZ

nově zřízené SDZ:

IP 6: 1=1,00 [A] 

IP 12: 2=2,00 [B] 

Z 3: 1=1,00 [C] 

Celkem: A+B+C=4,00 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 52 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,00 ____________ ____________

sloupky přeložených DZ

dle pol. 914123 přeložené DZ:

B 20a (30): 1=1,00 [A]

P2: 2=2,00 [B]

IS 22a: 3=3,00 [C]

IJ 4c: 2=2,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,00 [E] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 53 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,00 ____________ ____________

sloupky přeložených a rušených DZ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 914123 přeložené DZ:

B 20a (30): 1=1,00 [A]

P2: 2=2,00 [B]

IS 22a: 3=3,00 [C]

IJ 4c: 2=2,00 [D]

IZ 8b (značka bude umístěna nově na sloupu VO): 2=2,00 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=10,00 [G] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  73,77 ____________ ____________

barva bílá

V 1a (0,125) podélná čára souvislá:  (50+39+45+40+80) bm*0,125=31,75 [A] m2

V 2b (1,5/1,5/0,125) podél. čára přerušovaná:  (29+19) bm/2*0,125=3,00 [B] m2

V 2b (3,0/1,5/0,125) podél. čára přerušovaná:  (53+29+78+20+142)*2/3*0,125=26,83 [C] m2

V7 (0,5/0,5) přechod pro chodce: (3*7)*0,5=10,50 [D] m2

V10b (0,125) vodicí čára: 3*4,5 bm*0,125=1,69 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=73,77 [F] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  18,63 ____________ ____________

barva žlutá

V12a (0,125) žlutá (8+7+7+9+8+10+9+7+8+11+11+7+9+9+7+8+7+7) bm*0,125=18,63 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 915221 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  73,77 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

barva bílá v reflexní úpravě

V 1a (0,125) podélná čára souvislá:  (50+39+45+40+80) bm*0,125=31,75 [A] m2

V 2b (1,5/1,5/0,125) podél. čára přerušovaná:  (29+19) bm/2*0,125=3,00 [B] m2

V 2b (3,0/1,5/0,125) podél. čára přerušovaná:  (53+29+78+20+142)*2/3*0,125=26,83 [C] m2

V7 (0,5/0,5) přechod pro chodce: (3*7)*0,5=10,50 [D] m2

V10b (0,125) vodicí čára: 3*4,5 bm*0,125=1,69 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=73,77 [F] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915221 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  18,63 ____________ ____________

barva žlutá v reflexní úpravě

V12a (0,125) žlutá (8+7+7+9+8+10+9+7+8+11+11+7+9+9+7+8+7+7) bm*0,125=18,63 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,00 ____________ ____________

barvy bílé v reflexní úpravě

V 10f Vyhrazená stání pro osoby ZTP a ZTPP: 2=2,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 59 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  610,00 ____________ ____________

beton. obr. 150/250/1000 (C30/37XF4), včetně zřízení bet. lože C20/25n -XF3 s 

boční opěrkou
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové silniční obruby podél vozovky

vlevo + vpravo:  310+300=610,00 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 917224 02 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  621,00 ____________ ____________

beton. obr. nájezdový 150/150/1000 (C30/37XF4), včetně zřízení bet. lože C20/25n 

-XF3 s boční opěrkou

nové nájezdové silniční obruby podél vozovky (v místě sjezdů, BUS zálivů, park. stání)

vlevo + vpravo:  290+317=607,00 [A] m

obruby u napojení sjezdů (nezpev. km 0,361.60, km 0,396.90, km 0,407.40)

5+5+4=14,00 [B] m 

Celkem: A+B=621,00 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  2 434,00 ____________ ____________

betonová přídlažba 2x 200/100/80 (dvojřádek š. 0,2m), včetně zřízení bet. lože 

C20/25n -XF3,

dvojřádek z bet. dlažby podél silničních obrub

dle pol. 917224.01 a 917224.02:  610+607=1217m*2=2 434,00 [A] m

Poznámka: plocha přídlažby 1217*0,20=243,40 m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  9,90 ____________ ____________

položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

betonové lože a osazení.
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BUS zálivy - výškové navázání obrub v místě předlažby 

vlevo km 0,060 a 0098:  4,8=4,80 [A] m2

vpravo km 0,037 a 0,072:  5,1=5,10 [B] m2

Celkem: A+B=9,90 [C] m2

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 63 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  746,05 ____________ ____________

prořezaní sanovaných krajů vozovky - podélná spára

vlevo:  170+187=357,00 [A] m

vpravo:  350=350,00 [B] m

úprava spar nová vozovka x stávající asf. vozovka

na ZÚ v km 0,000:  6,85=6,85 [C] m

sjezdy (připojení MK):   4,15+5,75+6,5+6,9+5,9+3,0=32,20 [D] m

Celkem: A+B+C+D=746,05 [E] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  39,05 ____________ ____________

úprava spar nová vozovka x stávající asf. vozovka

na ZÚ v km 0,000:  6,85=6,85 [A] m

sjezdy (připojení MK):   4,15+5,75+6,5+6,9+5,9+3,0=32,20 [B] m

Celkem: A+B=39,05 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  145,30 ____________ ____________

zemina, kamenivo

dle pol. 113326: 58,83m3*1,9 t/m3=111,78 [A] t

dle pol. 123736: 16,76m3*2,0 t/m3=33,52 [B] t

Celkem: A+B=145,30 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,24 ____________ ____________

beton

dle pol. 11318.02: 0,32m3*2,3t/m3=0,74 [A] t

dle pol. 11351(obr. vč. lože): 81,2*0,05m3/bm=4,1m3*2,3t/m3=9,43 [B] t

dle pol. 11352(obr. vč. lože):  10,0*0,09m3/bm=0,9m3*2,3t/m3=2,07 [C] t

Celkem: A+B+C=12,24 [D] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,26 ____________ ____________

suť z vybouraných asfalt. voz. vrstev

dle pol. 11313:  0,55m3*2,3t/m3=1,27 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,55 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

odstranění části sjezdu

v km 0,215 100 vpravo: 5,5m2*0,10=0,55 [A] m3
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,55 ____________ ____________

- vč. naložení, odvozu na skládku města a uložení

 v místě sam. sjezdu v km 0,268 300 vlevo:

pl. 5,5m2*0,1=0,55 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  16,17 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku města

zámková dlažba

zatravňovací dlažba

odstranění části sjezdů:

zámková dl.: vlevo: (19,1+3,2+17,5+10,8+9,7+2,6+6,1+7,3+5+6,2+3+2,8+2,6)m2*0,08=7,67 [A]

                   vpravo: (22,9+17,1+3,1+4+6,6+12,9+3,9+5,9+6,8+6,2+9,7)m2*0,08=7,93 [B]

zatravňovací dl.: vlevo: 5,5m2*0,08=0,44 [C]

                         vpravo: 1,6m2*0,08=0,13 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,17 [E] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 02 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,32 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

betonová dlažba 30x30x4cm

odstranění části sjezdů bet. dl. vlevo: 8 m2*0,04=0,32 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  58,83 ____________ ____________

- vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

odstranění podkladů sjezdů:

dle pol. 11313: 5,5m2*0,22=1,21 [A]

dle pol. 11318.01: zatr. dl.: 7,1m2*0,24=1,70 [B]

                             zamk. dl.: 195m2*0,24=46,80 [C]

dle pol. 11318.02: 8m2*0,28=2,24 [D]

dle pol. 11317: 5,5m2*0,22=1,21 [E]

odstranění krytu nezp. sjezdů:

vlevo: (4,6+4,8+1,0)m2*0,3=3,12 [F]

vpravo: (6,5+2,0)m2*0,3=2,55 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=58,83 [H] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  81,20 ____________ ____________

- vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

- vč. odstranění bet. lože

vlevo: 1*2+2+2,1+3,3*2+2*2+2,2+2*2+2*2+1*2+1*2+1*2=32,90 [A] 

vpravo: 1*2+1*2+2,2*2+2,2+1,6+1*2+2,6+1,7+7,6+2,2*2+2,2*2+2,2*4+2,3*2=48,30 [B]

Celkem: A+B=81,20 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  10,00 ____________ ____________

- vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

- vč. odstranění bet. lože
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ul. Na Zámečku vpravo: 5*2=10,00 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  15,00 ____________ ____________

vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití v rámci stavby

Celkový výkop 31,76 m3

Z toho kubatura pro zpětné použítí dle pol. 17320:  15=15,00 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  16,76 ____________ ____________

- vč. naložení, odvozu na skládku a uložení

pl. digit ze sit., kub. planim. z příč. řezů

vlevo:

v km 0,129: 0,9m2*0,2=0,18 [A]

v km 0,238: 6,6m2*0,2=1,32 [B]

v km 0,254: 1,7m2*0,2=0,34 [C]

v km 0,300: 0,9m2*0,4=0,36 [D]

v km 0,310: (0,8+0,8)m2*0,3=0,48 [E]

v km 0,329: (0,8+0,8)m2*0,3=0,48 [F]

v km 0,334: (0,8+0,8)m2*0,3=0,48 [G]

vpravo:

v km 0,082: (0,8+0,8)m2*0,4=0,64 [H]

v km 0,096: (0,6+0,6)m2*0,3=0,36 [I]

v km 0,201: 4,8m2*0,3=1,44 [J]

v km 0,215: 4,7m2*0,3=1,41 [K]

v km 0,307: 0,8m2*0,2=0,16 [L]

v místech změny př. sklonu sjezdů a v úseku změny (snížení) nivelety SO101

výškové napojení sjezdů: 15=15,00 [M]

dle pol. 917223 rýha pro obrubu: dl.101,2*š.0,3*hl.0,3=9,11 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=31,76 [O] m3

Odpočet kubatury pro zpětné použití dle pol. 12373: -15=-15,00 [P] m3

Celkem: O+P=16,76 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,00 ____________ ____________

zemina z výkopu

drobné terénní úpravy podél sjezdů 

dosypávky za obrubami:  15,0=15,00 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  262,80 ____________ ____________

úprava pláně pod sjezdy:

dle pol. 58251.01: pl. 63,8=63,80 [A]

dle pol. 58251.02: pl. 126,8=126,80 [B]

dle pol. 582612: pl. 66,3=66,30 [C]

dle pol. 58261B: pl. 5,9=5,90 [D]

Celkem: A+B+C+D=262,80 [E] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,11 ____________ ____________

ŠDB 0/32, tl. min. 200mm

podkladní vrstva pod dlážděné kryty, tl. min 200mm

dle pol. 58251.01: 60m2=60,00 [A]

dle pol. 58251.02: 127,2m2=127,20 [B]

dle pol. 582612: 101,9m2=101,90 [C]

dle pol. 58261B: 6m2=6,00 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,22=64,92 [E] m3 

doplnění ŠD pod předlážděné plochy o tl. min. 50mm

del pol. 587206.02: 43,7m2*0,05=2,19 [F]

Celkem: E+F=67,11 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 58251 01 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  63,80 ____________ ____________

dlažba betonová distanční tl. 80mm, šedá

včetně lože z HDK 4/8 tl.40 mm, a výplně spar

vlevo: 3+3,8+4,2+4,8+4,5+4,3+4,1=28,70 [A] m2

vpravo: 4,7+5,1+12,5+3,9+6,0+4,3 =36,50 [B] m2

Součet: A+B=65,20 [C] m2

Odečet reliéfní dlažby (dle pol. 58261B, vpravo): -1,4=-1,40 [D]

Celkem: C+D=63,80 [E] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58251 02 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  126,80 ____________ ____________

dlažba betonová distanční tl. 80mm, červená

včetně lože z HDK 4/8 tl.40 mm, a výplně spar

vlevo: 12,0+11,1+5,7+7,3+6,6+5,5+6,5+5+7,1=66,80 [A] m2

vpravo: 6,7+6,4+5,5+6,6+6,2+9,6+6,6+5,4+7,0=60,00 [B] m2

Celkem: A+B=126,80 [C] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  66,30 ____________ ____________

včetně lože z HDK 4/8 tl.40 mm

plochy v místě sam. sjezdů, park. stání a zastávkových zálivů digit. ze situace:

vlevo: 6,7+5,7+6,5+11,9=30,80 [A]

vpravo: 27,1+12,9=40,00 [B]

Součet: A+B=70,80 [C]

Odečet reliéfní dlažby (dle pol. 58261B, vlevo): -4,5=-4,50 [D]  

Celkem: C+D=66,30 [E]m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  5,90 ____________ ____________

včetně lože z HDK 4/8 tl.40 mm

dlažba reliéfní kontrastní barvy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, signální a varovné pásy

plochy v místě sam. sjezdů digit. ze situace:

vlevo: 1,2+1,1+2,2=4,50 [A]

vpravo: 1,4=1,40 [B]

Celkem: A+B=5,90 [C] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 587206 02 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  43,70 ____________ ____________

včetně lože z HDK 4/8 tl. 40mm (rozebrání a pokládka z téhož materiálu)

předláždění park. stání na ZÚ 

vlevo: 19,3=19,30 [A] 

vpravo: 22,9+1,5=24,40 [B]

Celkem: A+B=43,70 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,00 ____________ ____________
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SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zvýšení nebo snížení výšky poklopů stávajících kan. šachet, případná výměna 

vyrovnávacích bet. prstenců, vč. horních dílů šachet

v km 0,063 vpravo: 1=1,00 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 22 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,00 ____________ ____________

šoupátka - zvýšení nebo snížení výšky povrchového znaku inž. sítí

v km 0,222 vpravo: 1=1,00 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  101,20 ____________ ____________

beton. obr. 1000/100/250(C30/37XF4), včetně zřízení bet. lože C20/25n -XF3 s 

boční opěrkou

dle sit.:

vlevo: 1+1+1+1+1,8+2+2,2+2,2+2,2+2,2+3,5+4,6+2,1+2,1+2,1+3,8+2+2,5+2,5+2,9+2,9+3,2+3=53,80 [A] 

vpravo: 2+2,1+2,1+2,1+2,9+3+2,1+1+1+2,6+1,8+3,2+3,4+5,8+5,7+3,3+3,3=47,40 [B] 

Celkem: A+B=101,20 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SAMOSTATNÉ SJEZDY

SAMOSTATNÉ SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 270,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  269,78 ____________ ____________

zemina

přebytečná zemina z výkopu z pol. 132736

134,89m3*2 t/m3=269,78 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,20 ____________ ____________

betony, ŽB

uliční vpusti rušené - pol. 96687 

0,2m3*15ks*2,3t/m3=6,90 [A] t

odvodňovací žlab rušený - 96652

(0,15*0,2-0,09*0,16)m2*8,5m*2,3t/m3=0,30 [B] t

Celkem: A+B=7,20 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,88 ____________ ____________

zámková dlažba, včetně očištění,

vč. naložení, odvozu na skládku města a uložení,

přípojky od vpusti nových u autobusových zastávek,

vpustí stávajících bouraných v části u frézované vozovky

10m*1,1m*0,08m=0,88 [A] m3

Poznámka : obnova dlažeb je zahrnuta v SO 101

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  160,00 ____________ ____________

 předpoklad čerpání 4h/denně

20 dní, 2 místa, 4h/den    

160=160,00 [A] h

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  111,73 ____________ ____________

- v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii

- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení

hl.přípojek a vpustí : nové - od pláně, rušené - po odstranění povrchu

uliční vpusti nové a rušené 

1,35*1,35*1,36*(27+15)ks=104,10 [A]

přípojky od uličních vpustí 

1,1*1,65*70,5=127,96 [B]   

drenážní vrstva z pol. 45152

7,76=7,76 [C]    

horská vpust

2,2*1,6*1,83=6,44 [D]

pásová vpust - odvodňovací žlab s mříží

0,15*0,2*12=0,36 [E]

odečte se vytl. kubatura  pol. 132736   

-134,89=- 134,89 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=111,73 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 6 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  134,89 ____________ ____________

- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení

vytlačená kubatura

obsypem, zásypem ze šp z pol. 17581, 17481

32,67+66,23=98,90 [A]

uličními vpustěmi 

3,14*0,275*0,275*1,55*27ks=9,94 [B]

přípojkami od uličních vpustí DN150

0,0316*70,5=2,23 [C]   

drenážní vrstvoz z pol. 45152

7,76=7,76 [D]

šp lože pod potrubí z pol. 45157

7,76=7,76 [E]

horskou vpustí

1,6*1,0*1,73=2,77 [F]

odvodňovacími žlaby s mříží

0,15*0,2*12=0,36 [G]

deskami pod UV, HV

1,35*1,35*0,1*27ks=4,92 [I]

2,1*1,2*0,1*1ks=0,25 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J=134,89 [K] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  111,73 ____________ ____________

- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

výkop z pol. 13273

111,73=111,73 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,23 ____________ ____________

ze štěrkopísku 0-32 mm, popř. drcený kámen

- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

přípojky od HV, UV 18a, 19-26, pásových - pod vozovkou DN150  dl. 44,6 m

15+0,8+0,9+1,3+5,1+1,8+4,9+4,9+1,8+2,4+5,7=44,60m 

1,1*(1,8-0,45)*44,6=66,23 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,67 ____________ ____________

ze štěrkopísku 0-8 mm, popř. drcený kámen

- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

dle příl.č. 3.1 - uložení potrubí

obsyp potrubí přípojek z plastu  (k UV, HV, ŠV)

DN150     70,5*(1,1*0,45-0,0316)=32,67 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  70,50 ____________ ____________

potrubí,  materiálu pro výplň a zásyp

v místech zjištěného výskytu podzemní vody ve výkopu

dle příl.č. 3.1 - uložení potrubí

pod potrubí DN150    70,5=70,50 [A] m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  77,55 ____________ ____________

filtračně separační geotextilie dle TP 97

vč.boků a nutných přesahů
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II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v případě nesplnění filtračních kritérií na dno rýhy mezi  vrstvy šd a šp

1,1*70,5=77,55 [B] m2

Celkem: B=77,55 [C] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,76 ____________ ____________

štěrková drenážní vrstva frakce 8-16 mm

dle příl.č. 3.1 - uložení potrubí

drenážní vrstva ze štěrku pod ložem plastového potr.DN150  

70,5* 1,1*0,1=7,76 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,76 ____________ ____________

dle příl.č. 3.1 - uložení potrubí

lože pod potrubím přípojek z plastu  

DN150     70,5*1,1*0,1=7,76 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  0,53 ____________ ____________

zafoukání rušeného stáv. potrubí cementopopílkovou suspenzí

potrubí DN150 - přípojky zaslepené

2*15ks*3,14*0,075*0,075=0,53 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 16 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  70,50 ____________ ____________

SN 12,  dle specifikace v TZ, včetně potřebných tvarovek, pracovního zaslepení 

konců a pod

přípojky od vpustí dešťových a štěrbinových 

dle situace - příl.č. 2,  příl. délky potrubí přípojek vpustí

UV 1-26, UV18a, HV, pásové vpusi-2ks

70,5=70,50 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  27,00 ____________ ____________

nové vpusti - kompletní provedení dle PD s kalovým prostorem a se sifonem, s 

nízkým košem na bahno

alternativně použití mříží :

- mříž s pantem 500x500 mm

- nakloněná mříž 300x500 mm s umělým spádem z betonové přídlažby (při malém 

podélném spádu)
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle příl.č. 3.2 Uliční vpust

UV 1-26, UV18a

27=27,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 18 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  17,00 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD

+ plastová mříž,

včetně zaústění drenážního potrubí, případně s použitím tvarovek (2x k45°)

dle příl.č. 3.3 horská vpust

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 19 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  2,00 ____________ ____________

 prefabrikovaná s pojížděnou mříží pro zatížení D400

vpust na odtoku z  prefabrikovaného žlabu (pásové vpusti)

2=2,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 20 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  70,50 ____________ ____________

přípojky DN150 - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění 

tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 

tvarovek
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Rozpočet:

16-010-A1-PDPS
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SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra z pol. 87433

70,5=70,50 [A] m

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  12,00 ____________ ____________

celoprefabrikovaný odvodňovací žlab (pásová vpust) s mříží D400 dle PD

km 0,358            dl. 2=2,00 [A]m  

km 0,450- sjezd  dl.10=10,00 [B]m

Celkem: A+B=12,00 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 22 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  8,50 ____________ ____________

- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku (12 km)

odstranění stávajícího odvodňovacího žlabu

8,5=8,50 [A] m

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,00 ____________ ____________

- bourací práce, včetně  manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku (12 km)

stávající rušené uliční vpusti

15=15,00 [A] ks

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SÚS 69%, MěÚj 31%)

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SÚS 69%, MěÚj 31%)

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 146,34 ____________ ____________

zemina

přebytečná zemina z výkopu  pol. 132736 

573,17m3*2t/m3=1 146,34 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  160,00 ____________ ____________

předpoklad čerpání 4h/denně

20 dní, 2 místa, 4h/den    

160=160,00 [A] h

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  573,17 ____________ ____________

odvoz přebytku na skládku, vč. uložení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytlačená kubatura

obsypem a zásypem ze šp z pol. 17581, 17481

152,37+357,61=509,98 [A]

drenážní vrstvou z pol. 45152

22,44=22,44 [B]

šp ložem pod potrubí  pol. 45157

22,44=22,44 [C]

šachtami kanalizačními

3,14*0,65*0,65*2,3*6ks=18,31 [D]

Celkem: A+B+C+D=573,17 [E] m3

výkop

sběrač DN300 z plast. trub

1,1*2,2*204=493,68

šachty

2,4*2,4*2,3*6=79,49

Celkem = 573,17 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  357,61 ____________ ____________

ze štěrkopísku 0-32 mm, popř. drcený kámen

- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

výkop z pol. 132736 

573,17=573,17 [A]

odečte se obsyp štěrkopískem 

pol.  17581

-152,37 =- 152,37 [B]

odečte se

drenážní vrstva z pol. 45152

-22,44=-22,44 [C]

šp lože pod potrubí  pol. 45157

-22,44=-22,44 [D]

šachty 

-3,14*0,65*0,65*2,3*6ks=-18,31 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=357,61 [F]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  152,37 ____________ ____________

ze štěrkopísku 0-8 mm, popř. drcený kámen

- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

dle příl.č. 3.1 - uložení potrubí

obsyp potrubí DN300    

204*(1,1*0,75-0,0781)=152,37 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  204,00 ____________ ____________

potrubí,  materiálu pro výplň a zásyp

v místech zjištěného výskytu podzemní vody ve výkopu

dle příl.č. 4.1 - uložení potrubí

pod potrubí DN300   204=204,00 [A] m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  224,40 ____________ ____________

filtračně separační geotextilie dle TP 97

vč.boků a nutných přesahů

1,1*204=224,40 [A] m2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,44 ____________ ____________

štěrková drenážní vrstva frakce 8-16 mm

dle příl.č. 4.1 - uložení potrubí

drenážní vrstva ze štěrku pod ložem DN300  

204* 1,1*0,1=22,44 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  22,44 ____________ ____________

jemnozrnný štěrkopísek frakce 0-8 mm

dle příl.č. 4.1 - uložení potrubí

lože pod kanalizačním potrubím DN300 z plastu  

DN 300     204*1,1*0,1=22,44 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  204,00 ____________ ____________

 DN300 SN12,  potrubí včetně potřebných tvarovek, pracovního zaslepení konců a 

pod
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30% 

potrubí SN12, 

204=204,00 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  6,00 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, 

podkladní betonové desky

šachtová dna kompaktní

včetně poklopu :

- poklop D400 z tvárné litiny se zámkem

výkr. příl.č. 4.02  vstupní šachta

DN300

6=6,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 12 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  56,00 ____________ ____________

- montáž tvarovek  při pokládání nového potrubíDN300

- včetně odbočné tvarovky (DN150) na potrubí DN300

přípojky  pro dešťové svody, uliční vpusti, horské vpusti a štěrbinové vpusi

17-2+27-4+17-1+2=56,00 [A] ks

Poznámka : odpočet napojení přípojek do šachet šachtovou vložkou, viz. pol. 89943b

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 13 89943 b VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  7,00 ____________ ____________

včetně šachtové vložky DN150 pro napojení přípojky

do Š 3 = UV 22

do Š 4 = UV 23,24

do Š 5 = UV 26, dešť svod č 683

do Š6 = HV 27, dešť. svod č.994

7=7,00 [A] ks

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 14 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál a práce spojené s napojením  na stávající kanalizaci DN400 v šachtě

nové potrubí DN300 do stáv. šachty

1=1,00 [A] ks

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  204,00 ____________ ____________

přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující 

řady.

dle pol.  87445   pro DN 300

204=204,00 [A] m

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  408,00 ____________ ____________

1x jako součást předávací dokumentace první poloviny dálnice D1,

1x jako součást předávací dokumentace druhé poloviny dálnice D1

- položka zahrnuje vyčištění potrubí před kamerovou zkouškou

2x

dle pol.87445       204*2=408,00 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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31.01.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

PŘELOŽKA VO

PŘELOŽKA VO

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 404

Objekt: SO 404

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

PŘELOŽKA VO

PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 404

SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00 ____________ ____________

výchozí el.revize na provedené VO

1=1,0000 [A] kpl

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742231 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE M  150,00 ____________ ____________

montáž vodiče VO

150=150,0 [A] m

odměřeno digitálně

 3 742Z22 R1 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (1X) M  150,00 ____________ ____________

demontáž vodiče VO

150=150,0 [A] m

odměřeno digitálně

 4 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  2,00 ____________ ____________

přeložka svítidla VO

2=2,0 [A] ks 

odměřeno digitálně

 5 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,0 [A] ks 

odměřeno digitálně

 6 74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS  2,00 ____________ ____________
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II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

PŘELOŽKA VO

PŘELOŽKA VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 404

SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

číslování stožárů VO

2=2,0 [A] ks

odměřeno digitálně

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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31.01.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

PŘELOŽKA MR

PŘELOŽKA MR

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 405

Objekt: SO 405

Stavba: 16-010-A1-PDPS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

PŘELOŽKA MR

PŘELOŽKA MR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-010-A1-PDPS

SO 405

SO 405

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00 ____________ ____________

výchozí el.revize na provedený rozvod MR

1=1,0000 [A] kpl

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742231 a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE M  300,00 ____________ ____________

montáž vodičů MR

300=300,0 [A] m

odměřeno digitálně

 3 742Z22 R2 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (1X) M  300,00 ____________ ____________

demontáž vodičů MR

300=300,0 [A] m

odměřeno digitálně

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


