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OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ
DL. cca 4bm - UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

ČÁST NOVÉ ZDI VČETNĚ ZÁKLADU NA PŮVODNÍM MÍSTĚ,
NADEZDĚNA DO VYŠŠÍ ÚROVNĚ A PROPOJENA S 
NADEZDÍVKOU STÁVAJÍCÍ ČÁSTI CIHELNÉ STĚNY. 
NOVÉ ZDIVO CCA 6m2 + BETONOVÝ ZÁKLAD dl.CCA 3bm, HLOUBKY DLE PŮVODNÍHO
NOVÁ OMÍTKA BARVA ANTRACIT - PLOCHA CCA 24m2
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POLOHA UMÍSTĚNÍ POKLADNÍHO AUTOMATU PARKOVACÍHO SYSTÉMU 
NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM A INVESTOREM. 
ZÁKLAD DO HLOUBKY 0,9m POD ÚT. BETON C25/30 + CHRÁNIČKY

Z
24

ODNÍMATELNÁ ČÁST ZÁBRADLÍ
PRO PŘÍPAD NÁVÁŽENÍ ZBOŽÍ DO LÉKÁRNY 

LITINOVÝ POKLOP (D400) DN 600
ČERPACÍ ŠACHTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VIZ IO 331
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PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ  UMÍSTĚNÝ V NICE VE 
STĚNĚ. VELIKOST NIKY 200x200x700 mm, ODSAZENÍ 
OD PODLAHY 900 mm

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ  ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ

POŽÁRNÍ HYDRANT ZABUDOVANÝ VE STĚNĚ. 
ODSAZENÍ OD PODLAHY 900 mm

PODLAHOVÁ VPUSŤ

OZNAČENÍ TYPU STĚN

OZNAČENÍ TYPU MONTOVANÝCH PŘÍČEK

DETxx
xxx

ODKAZ NA VÝKRES DETAILU

ODKAZ NA VÝKRES

ROZVADĚČ - VIZ ČÁST ELEKTRO SILNOPROUD

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE - VIZ D1.2

KERAMICKÉ ZDIVO - PŘÍČKOVKY tl. 
140mm,200mm 
SDK KONSTRUKCE - 2xOPLÁŠTĚNO

TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR

TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ
MINERÁLNÍ VLNY

KERAMICKÉ ZDIVO TL. 300mm - PROVIZORNÍ

POZNÁMKY:
OBECNÉ:
- Nedílnou součástí dokumentace jsou projekty jednotlivých profesí (statika, ZTI...). V případě rozporu mezi jednotlivými projekty je 
nutné neprodleně kontaktovat projektanta.
- Součástí všech dodávaných kcí jednotlivých profesí jsou potřebné kotvící a pomocné prvky.
- Rozměry nik a otvorů pro instalační šachty, rozvaděče atd. jsou kótovány jako čistý stavební otvor - nutno upravit dle 
konkrétního dodavatele po vyvzorkování.
- Hasící přístroje budou v požadovaném počtu a pozici rozmístěny v prostorách domu dle Požárně bezpečnostního řešení.
- V místnostech se zvýšenou vlhkostí nutno do skladby podlahy zahrnout hydroizolační stěrku. Ta bude vytažena i na okolní stěny. 
U sprchy min. do výšky 2100mm, u umyvadel min. do výšky 1500mm, u pisoárů min. do výšky 1000mm.  U ostatních stěn do výšky 200 
mm.
- Podlahy musí mít před pokládkou finální krytiny potřebnou rovinatost vyžadovanou dodavatelem krytiny. Toto je zásadní hlavně 
pro pokládku PVC a koberců. 
- Veškeré hydroizolace nutno vytáhnout min. 300 mm nad upravený terén. Pod stěnami spojenými s deskou výztuží použít kolem 
prostupujících prutů živičnou hydroizolační stěrku.
- Řešení spárořezů - viz projekt interíeru, který není součástí této projektové dokumentace
ZDĚNÉ A ŽB STĚNY:
- Nad otvory ve zděných stěnách většími než 250 mm musí být proveden překlad. Do velikosti otvoru 500mm budou překlady řešeny 
ocelovými L profily. Nad tento rozměr budou použity systémové překlady dodavatele zdiva
-spoj montované příčky se zděnou (ŽB) musí bý dostatečně přeperlinkován a vyplněn trvale pružným tmelem
SDK:
- Do prostoru s výšší relativní vlhkostí budou použit SDK impregnované desky. Do požárně dělících příček budou použity SDK desky 
s příslušnou požární odolností.
- Rohy zděných a SDK příček budou vyztuženy rohovými podomítkovými úhelníky.
- Před montáží SDK příček musí být osazeny do konstrukce veškeré výdřevy a nosné podkonstrukce pro zavěšení zařizovacích 
předmětů. 
- Šířku SDK předstěn nutno při realizaci upravit dle skutečného vedení rozvodů. Veškeré rozvody musí být vedeny po ŽB nosné 
stěně a mzůstat skryté za SDK předstěnou. Vyjímkou jsou pouze rozvody elektro vedené v přiznaných žlabech. polohu nutno 
odsouhlasit s architektem.
- Ocelové podkonstrukce zdvojených SDK příček musí být vzájemně provázány dle systémové řešení výrobce
- Rozmístění světel a elementů v podledech je nadřazené polohám revizních otvorů.
-revizní dvířka do instalačních šachet budou provedena v každém podlaží. Pokud nevyplyne z požadavků profesí jinak, budou 
osazena revizní dvířka 600x600 s výškou parapetu 1000.  
-polohu revizních dvířekl nutno před realizací odsouhlasit s architektem
PROSTUPY:
- Polohu přefukových mřížek a PSUM do jednotlivých místností nutno před realizací odsouhlasit s architektem a koordinovat ve 
statice
- Před realizací je nutno zkoordinovat požadavky profesí na prostupy se statikem (stavebně konstrukčním řešením).
- Do betonových konstrukcí bude provedeno trubkování, osazení krabic koncových prvků atd. Všechny prvky musí být vloženy do 
bednění před betonáží. 
- Všechny prostupy přes stěny a stropy budou po provední rozvodů řádně hydroizolačně, akusticky případně i požárně utěsněny.
- Prostupy stropní konstrukcí menší než DN150mm budou provedeny jádrovým vrtáním. Pozice prostupů nutno konzultovat se 
statikem. 
- Všechny prostupy, které prochází přes jednotlivé požární úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami splňujícími požadovanou 
požární odolnost.

ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 KÓTOVANÉ S OMÍTKAMI. PŘÍČKA TL. 200mm NAVAZUJÍCÍ NA ŽB STĚNU JE KÓTOVANÁ BEZ OMÍTEK. 

POZN.1 - ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V ORDINACÍCH, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MALEB A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO 
ARCHITEKTEM ZAKÁZKY V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT INTERIRÉRU, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
POZN.2 - NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ MUSÍ BÝT BAREVNĚ KONSTRASTNĚ ODLIŠENY. SCHODIŠTĚ MUSÍ 
SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN 734130 A VYHLÁŠKY 268/2009 Sb. a 369/2009 Sb. MADLA MUSÍ PŘESAHOVAT HRANU 
SCHODIŠTˇTOVÉHO STUPNĚ O 150mm apod..
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NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

Ing. Miroslav Čáslava

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Ozn. Název
s.v.

[mm]
Plocha

[m2]

Podlaha

Stěny StropČíslo Popis

E1.1.01 Závětří 2700 21,4 P1.1 Keramická dlažba fasádní omítka + skleněný obklad Zavěšený podhled - minerální izolace

E1.1.02 Vstupní hala 2700 65,9 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03b + SDK
Po04

E1.1.03 Recepce 2500 8,5 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba SDK Po04

E1.1.04 Čekárna 2700 46,7 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03b + SDK
Po04

E1.1.05 Chodba 2700 7,9 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03a + SDK
Po04

E1.1.06 Přípravna 2700 13,1 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.07 Ordinace Oční 2700 13,2 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.08 Čekárna 2700 12,2 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03 + SDK Po04

E1.1.09 Přípravna 2700 11,9 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.10 Ordinace praktik 2700 13,8 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.11 Předsíň WC muži 2700 4,1 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.12 WC muži 2700 3,0 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.13 Předsíň WC ženy 2700 5,4 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.14 WC ženy 2700 3,9 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.15 Výdej LP 2700 29,7 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03a

E1.1.16 Uchování LP 2700 40,0 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01b

E1.1.17 Úklid 2700 1,4 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po01b

E1.1.18 Výdej ÚP 2700 11,3 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01b

E1.1.22 Chodba 2700 25,7 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.23 Schodiště 2438 11,0 P1.4 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.24 Předsíň WC muži 2500 2,5 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.25 WC Muži 2500 1,7 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.26 Předsíň WC ženy 2500 2,6 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.27 WC Ženy 2500 1,7 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.28 Denní místnost 2700 31,9 P1.3 PVC keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.29 Server 3000 2,6 P1.5 PVC vápenosádrová omítka, malba vápenosádrová omítka

E1.1.30 Chodba 2700 49,8 P1.2 Keramická dlažba vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po03a,Po03b +
SDK Po04

E1.1.31 Ordinace kardiologie 2700 13,1 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.32 Přípravna 2700 10,4 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.33 Ordinace kardiologie 2700 11,9 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.34 Ordinace neurologie 2700 11,9 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.35 Přípravna 2700 10,6 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.36 Ordinace neurologie 2700 13,2 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.37 Přípravna 2700 10,4 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.38 Ordinace interna 2700 13,1 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.39 Ordinace kožní 2700 13,1 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.40 Přípravna 2700 10,4 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.41 Ordinace diabetologie 2700 13,2 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.42 Odběry 2700 11,3 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.43 WC ZTP 2500 4,0 P1.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.44 Úklid 2500 2,2 P1.2 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové omítka,
malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.1.45 Terasa 2438 85,6 St/2 Keramická dlažba

E1.1.46 Kartotéka 2700 26,7 P1.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02
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