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1. Identifikační údaje 

Stavba: Most Julia Fučíka ev.č. 425-019 – dilatační závěry 

Katastrální území: Břeclav 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Břeclav 

Evidenční číslo mostu: 425-019 

  

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Ořechovská 541/35, Horní Heršpice 

619 00 Brno 

Zastoupený:  

  

IČ: 70932581 

DIČ: CZ70932581 

Zhotovitel projektové dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.,  

Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Jednající: Ing. Jaromír Rušar 

IČ: 29362393 

DIČ: CZ29362393 

Registrace: Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně, 

oddíl C, vložka 75395 

Správce mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Ořechovská 541/35, Horní Heršpice  

619-00 Brno 

Pozemní komunikace: II/425 

Bod křížení: X = 1211261.114, Y = 583102.677 

Staničení na úseku: 0,427 km  

Liniové staničení: 44,543 km 

Úhel křížení: 77,78 g, Šikmý most, šikmost pravá 

Volná výška: Neomezeno 

 

2. Základní údaje o mostě 

Podle druhu převáděné komunikace: pozemní komunikace  

Podle překračovaná překážky: most přes vodoteč 

Podle počtu mostních polí:   o 3 polích 

Podle počtu mostovkových podlaží: jednopodlažní  

Podle výšková poloha mostovky: s horní mostovkou 

Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání:  trvalý       

Podle průběhu trasy na mostě: v prostorové přímé 

Podle situativního uspořádání: šikmý  

Podle projektovaná zatížitelnosti: s normovou zatížitelností 

Podle hmotné podstaty:   masivní  

Podle členitosti nosné k-ce:   plnostěný 
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Podle výchozí charakteristiky: ŽLB. deska spojitá s náběhy 

Podle konstr. uspořádání příč. řezu: otevřeně uspořádaný 

Podle omezení volné výšky:       s neomezenou volnou výškou 

Délka přemostění:   54,99 m 

Délka mostu:   65,00 m   

Délka nosné konstrukce:   56,00 m 

Rozpětí pole:   16,93+22,14+16,93 m 

Šikmost mostu:   77,78g, pravá šikmost 

Šířka vozovky:   10,47 m 

Volná šířka:   14,84 m 

Šířka průchozího prostoru:   2,25+2,25 m 

Šířka mostu:   16,00 m 

Výška mostu:   6,50 m 

Stavební výška mostu:   1,30 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 56,00×16,00 = 896,00 m2 

Zatížitelnost normální: 33 t 

výhradní: 60 t 

vyjimečná: 137 t 

Důležitá upozornění:    

3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

3.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 
dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení 

3.1.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu 

Projektová dokumentace nenavazuje na žádné jiné projektové dokumentace. 

3.1.2 Účel mostu 

Most překonává mimoúrovňově koryto řeky Dyje 

3.1.3 Požadavky na řešení 

Na základě závady na mostním závěru přistoupil správce mostu Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje k zadání projektové dokumentace. Stavební úprava spočívá v odstranění 

stávajícího poškozeného mostního závěru nad OP 4 a provedení nového podpovrchového mostního 

závěru typu M30U. Nad OP 1 zůstane závěr zachován, pouze se vyfrézují nerovnosti vozovky v tl. 

cca 0-20 mm. Doba stavby je odhadována na 2-3 měsíce 

3.1.4 Podklady 

 Mostní list 

 PD rekonstrukce chodníků mostu z roku 2011 

 Podrobná prohlídka mostu a stavu jednotlivých částí projektantem 

 Projektová směrnice pro vypracování DSP 

3.2 Charakter přemosťované překážky 

Most přemosťuje koryto řeky Dyje.  

Komunikace na předpolích je vedena na terénu. Komunikace je vedena v obrubách. Most leží 

v intravilánu.   

Komunikace i most je v majetku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. 
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3.3 Územní podmínky 

Most se nachází na silnici II. třídy, staničení na úseku 0,427 km /dle systému BMS/. Most se 

nachází na směrově nerozdělené komunikaci II. třídy č. 425, silnice spojuje Břeclav a Lanžhot. 

Správu majetku provádí SÚS JMK, příspěvkové organizace. 

3.4 Geotechnické podmínky 

Průzkumy nebyly prováděny. 

4. Technické řešení mostu 

4.1 Stavba a její zvláštnosti 

4.1.1 Stávající stav mostu 

Spojitá železobetonová deska o 3 polích. Deska je zesílena náběhy nad mezilehlými podpěrami, 

tloušťka desky je 0,53 až 1,03 m. Délka přemostění je 55,00 m, kolmá světlost polí 14,60, 20,80, 

14,60 m, most má pravou šikmost 77,8g. Deska je uložena na ocelová ložiska. Spodní stavbu tvoří 4 

podpěry, krajní opěry jsou masivní z monolitického betonu a kamene, délka opěr 18,00 m. Mezilehlé 

podpěry jsou masivní z monolitického betonu, líc obložen řádkovým zdivem, délka podpěr 17,90 m, 

tl. 0,90 m. Úložné prahy jsou železobetonové bez obkladu. 

Na mostě bude provedena stavební úprava spojená s výměnou mostního závěru. Prostorové 

uspořádání komunikace se nezmění.  

4.1.2 Postup výstavby 

Stavba bude prováděna při omezeném provozu na silnici II/425. Stavba bude probíhat po 

třetinách, při každé fázi budou zachovány dva jízdní pruhy. Vyznačení dočasného omezení provozu 

na komunikaci II/425 bude provedeno svislým a vodorovným dopravním značením. Dopravní 

opatření je součástí této PD. 

 Na mostě bude vybourán stávající mostní závěr, odbourána a upravena bude kapsa pro 

osazení nového mostního závěru, mostní závěr bude měněn pouze v místě vozovky, do chodníků a 

zábradlí se nezasáhne. Po úpravě kapsy pro mostní závěr bude osazen mostní závěr nový, podrobně 

popsán dále. Bude provedeno navázání izolace a provedena nová část vozovky. Následně bude ve 

vozovce proříznuta spára vyplněna trvale pružnou zálivkou. 

Po dokončení stavebních úprav bude vše uvedeno do původního stavu. 

4.1.3 Přejímka 

Nebude. 

 

5. Objekty stavby a vztah k území 

5.1 Stávající inženýrské sítě 

Přeložky IS nejsou vynuceny, nebudou prováděny. 

5.1.1 Související objekty stavby 

Nejsou. 
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5.1.2 Vztah k území 

Všechny dotčené plochy, na kterých nebude stavba umístěna, budou po ukončení stavebních 

prací uvedeny do původního stavu.  

Dopravní obslužnost se stavbou nezmění. 

6. Popis prací 

6.1 Všeobecné práce 

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, bude nakládáno v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech.  

Pracovníci organizace, provádějící stavební práce musí zajistit zamezení úniku ropných látek 

při jednotlivých stavebních pracích.  

Zhotovitel stavby vypracuje dokumentaci „Opatření na ochranu před povodněmi a opatření 

proti úniku látek škodlivých vodám do toku“ a projedná ji s příslušnými orgány a organizacemi 
 

6.1.1 Vytyčení  

Vytýčení je provedeno v souřadném systému JTSK a ve výškovém systému BpV. 

6.1.2 Geologický průzkum 

Nebyl proveden. 

6.1.3 Zkoušky a měření 

Zatěžovací zkouška ani jiná měření před uvedením mostu do provozu nebude provedena.  

6.1.4 Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden. Veškerá konstrukční opatření budou zachována případně 

řešena v součinnosti s TP 124. 

6.2 Popis mostu 

6.2.1 Spodní stavba 

Povrch spodní stavby, přechodová oblast, rub opěr, izolace spodní stavby nejsou opravou 

mostních závěrů dotčeny. Pro osazení závěru budou pouze vybourány kapsy hloubky 35 mm šířky 

100-175 mm. 

6.2.2 Nosná konstrukce  

 Opravou mostních závěrů bude dotčen konec desky. Pro osazení závěru budou zřízeny pouze 

kapsy hloubky 35 mm šířky 100-175 mm. 

6.2.3 Ložiska 

Ložiska na mostě jsou ocelová, ložiska nejsou opravou mostního závěru dotčeny.  

6.2.4 Mostní závěry 

Stávající ocelový podpovrchový mostní závěr u opěry 4 bude vybourán, včetně kapes, viz spodní 

stavba a NK. Vybouraný závěr bude odvezen na skládku.  

Nový mostní závěr bude podpovrchový s dilatační schopností ± 15 mm – viz. Výkresová část. 

Nerovnosti kapsy budou vyrovnány vrstvou plastmalty tl. 5-20 mm. Na závěry bude zpracována 

výrobní technická dokumentace (pravděpodobně výrobcem závěru). 
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6.2.5 Izolace 

Po osazení mostního závěru a betonáži kapes bude položena izolace. Mostní izolace bude 

provedena z asfaltových pásů s přesahem původní izolace na penetračně adhezní nátěr. Na izolaci 

bude ochrana z ACO 11+.  

6.2.6 Vozovka, chodník 

Při výměně mostního závěru bude obrusná vrstva vozovky v místě závěrů vyfrézována v šířce 

3,0 m, ložná a podkladní vrstva bude pak vybourána (či vyfrézována) v šířce 1,0 m. Ložnou vrstvu 

odbourávat opatrně aby nebyla poškozena izolace v min. šířce 100 mm. Odfrézovaná vozovka bude 

odvezena na skládku. Po osazení mostního závěru, provedení izolace a ochrany izolace bude 

doplněna nová konstrukce vozovky. Nad podpovrchovým závěrem bude vozovka doplněna  

o asfaltovou zálivku, tato bude i na styku stávající-nová obrusná vrstva a římsa.  

Doplnění vozovky u závěru:  

Asfaltový beton ACO 11 +  50 mm 

Spojovací postřik asf. modif. PS-A  0.25 kg/m2 

Asfaltový beton ACL 16 +  70 mm  

Spojovací postřik asf. modif. PS-A  0.40 kg/m2 

Asfaltový beton ACL 16 +  70 mm 

Spojovací postřik asf. modif. PS-A  0.40 kg/m2 

Asfaltový beton ACL 16 +  70 mm 

Spojovací postřik asf. modif. PS-A  0.40 kg/m2 

Asfaltový beton ACL 16 +  50-70 mm 

Spojovací postřik asf. modif. PS-A  0.40 kg/m2  

Asfaltový beton ACO 11 +  45 mm 

Pásová izolace s pečetící vrstvou   5 mm 

Celkem  360-380 mm 

6.2.7 Římsy 

Závěr se bude měnit pouze v místě vozovky, do říms nezasáhne. Na styku římsy a nové 

obrusné vrstvy bude doplněna asfaltová zálivka.  

6.2.8 Vybavení mostu 

6.2.8.1 Svodidlo 

Svodnice svodidla bude v místě dilatační spáry demontována před bouráním mostního závěru. 

Po osazení závěru, betonáži římsy bude svodnice navrácena do původního stavu. 

6.2.8.2 Odvodnění  

Odvodnění vozovky je provedeno obrubníkovými odvodňovači a svedeny do řeky. 

Odvodňovače a svody nejsou opravou mostního závěru dotčeny.  

6.2.8.3 Odvodnění izolace  

Odvodnění izolace je provedeno odvodňovači vozovky. Odvodňovače izolace na mostě 

nejsou. 

6.2.9 Cizí zařízení 

6.2.9.1 Vedení, chráničky 

Na mostě jsou vedeny inženýrské sítě. Těchto se stavbou nedotkneme. Chráničky budou 

ponechány bez úprav.  
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6.2.10 Letopočet 

Není.  

6.2.11 Zpevnění pod mostem, obslužné schodiště 

Zpevnění pod mostem a obslužné schodiště nebude opravou mostního závěru dotčeno. 

 

7. Bezpečnost práce 

7.1 Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

Zákoník práce – aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb.,  

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zhotovitel zapracuje uvedené předpisy pro podmínky opravy mostního objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 

 práci ve výškách, 

 manipulaci s břemeny, přemísťování prvků 

 pomocné žebříky,  

 práce se stroji a strojními zařízeními 

 práce s elektrickým zařízením 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být 

držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle Směrnic pro organizování 

odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na 

dopravní cestě (VŘ DDC, č. j. 434/96-S6 DDC ze dne 28.8.1996). 

 

7.2 Požární ochrana 

Pro zajištění bezpečnosti pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a 

pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech práce je nutno 

v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

 § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 § 15 - dokumentace požární ochrany 

§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

 § 3, 9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje 

 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 

 § 30-40 - dokumentace požární ochrany 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách § 3 - podmínky pro  zahájení svařování a po skončení svařování. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 

8. Závěr 

Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy: 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – Mosty 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=540
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Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 

komunikací  (TKP- schválené MH ČR s účinností od 1.1.1999), příslušných Technických podmínek  

a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb.   

Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební 

činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů. 

8.1 Specifické požadavky 

8.1.1 Přístupy 

Přístup bude během stavby omezen, bude umožněn příjezd k obvodu staveniště z obou stran 

mostu.  

8.1.2 Staveništní plochy 

Plochy zařízení staveniště budou zřízeny na pozemcích předmostí v blízkosti mostního objektu. 

Plocha předmostí bude využita pro sklad drobného materiálu, stavební buňky, …...  

Pro meziskládku vybouraného materiálu bude určena plocha investorem, ta bude konzultována a 

dohodnuta se zhotovitelem stavby.  

8.1.3 Přípojky elektrické energie 

Předpokládáme nahrazení přípojky elektocentrálou. 

8.1.4 Pomocné konstrukce a montážní prostředky 

Pomocné konstrukce, jeřáby, žebříky budou specifikovány technologickém návrhu opravy 

s možnostmi konkrétního zhotovitele. 
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