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VODOROVNÁ PLOCHA PRO BRÁNU
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PROVIZORNÍ ZAZDĚNÍ - ODBOURÁNO PŘI REALIZACI 
II.ETAPY VÝSTAVBY KANÁLU
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PODKLADNÍ BETON TL. 100mm
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POZN.6

ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ 
AEROFELOVOU TI 
TL.50mm

ČERPACÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- VIZ IO 331, POKLOP (D400) DN  600
ŠACHTA ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON TL. 200mm
STĚNY PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY JSOU PROLITÉ BETONEM
(DODÁVKA STAVBY)

-5,430

SDK ČELO v. 300mm
dl. 3600

ZPĚTNÝ ZÁSYP ODVRTU 
NEZPEVNĚNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU 
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POZN.7

PANÍKOVÉ 
KOVÁNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ

H

PHP

S00
00/00

XX

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ  UMÍSTĚNÝ V NICE VE 
STĚNĚ. VELIKOST NIKY 200x200x700 mm, ODSAZENÍ 
OD PODLAHY 900 mm

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ  ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ

POŽÁRNÍ HYDRANT ZABUDOVANÝ VE STĚNĚ. 
ODSAZENÍ OD PODLAHY 900 mm

PODLAHOVÁ VPUSŤ

OZNAČENÍ TYPU STĚN

OZNAČENÍ TYPU MONTOVANÝCH PŘÍČEK

DETxx
xxx

ODKAZ NA VÝKRES DETAILU

ODKAZ NA VÝKRES

ROZVADĚČ - VIZ ČÁST ELEKTRO SILNOPROUD

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE - VIZ D1.2

KERAMICKÉ ZDIVO - PŘÍČKOVKY tl. 
140mm,200mm 
SDK KONSTRUKCE - 2xOPLÁŠTĚNO

TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR

TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ
MINERÁLNÍ VLNY

KERAMICKÉ ZDIVO TL. 300mm - PROVIZORNÍ

POZNÁMKY:
OBECNÉ:
- Nedílnou součástí dokumentace jsou projekty jednotlivých profesí (statika, ZTI...). V případě rozporu mezi jednotlivými projekty je 
nutné neprodleně kontaktovat projektanta.
- Součástí všech dodávaných kcí jednotlivých profesí jsou potřebné kotvící a pomocné prvky.
- Rozměry nik a otvorů pro instalační šachty, rozvaděče atd. jsou kótovány jako čistý stavební otvor - nutno upravit dle 
konkrétního dodavatele po vyvzorkování.
- Hasící přístroje budou v požadovaném počtu a pozici rozmístěny v prostorách domu dle Požárně bezpečnostního řešení.
- V místnostech se zvýšenou vlhkostí nutno do skladby podlahy zahrnout hydroizolační stěrku. Ta bude vytažena i na okolní stěny. 
U sprchy min. do výšky 2100mm, u umyvadel min. do výšky 1500mm, u pisoárů min. do výšky 1000mm.  U ostatních stěn do výšky 200 
mm.
- Podlahy musí mít před pokládkou finální krytiny potřebnou rovinatost vyžadovanou dodavatelem krytiny. Toto je zásadní hlavně 
pro pokládku PVC a koberců. 
- Veškeré hydroizolace nutno vytáhnout min. 300 mm nad upravený terén. Pod stěnami spojenými s deskou výztuží použít kolem 
prostupujících prutů živičnou hydroizolační stěrku.
- Řešení spárořezů - viz projekt interíeru, který není součástí této projektové dokumentace
ZDĚNÉ A ŽB STĚNY:
- Nad otvory ve zděných stěnách většími než 250 mm musí být proveden překlad. Do velikosti otvoru 500mm budou překlady řešeny 
ocelovými L profily. Nad tento rozměr budou použity systémové překlady dodavatele zdiva
-spoj montované příčky se zděnou (ŽB) musí bý dostatečně přeperlinkován a vyplněn trvale pružným tmelem
SDK:
- Do prostoru s výšší relativní vlhkostí budou použit SDK impregnované desky. Do požárně dělících příček budou použity SDK desky 
s příslušnou požární odolností.
- Rohy zděných a SDK příček budou vyztuženy rohovými podomítkovými úhelníky.
- Před montáží SDK příček musí být osazeny do konstrukce veškeré výdřevy a nosné podkonstrukce pro zavěšení zařizovacích 
předmětů. 
- Šířku SDK předstěn nutno při realizaci upravit dle skutečného vedení rozvodů. Veškeré rozvody musí být vedeny po ŽB nosné 
stěně a mzůstat skryté za SDK předstěnou. Vyjímkou jsou pouze rozvody elektro vedené v přiznaných žlabech. polohu nutno 
odsouhlasit s architektem.
- Ocelové podkonstrukce zdvojených SDK příček musí být vzájemně provázány dle systémové řešení výrobce
- Rozmístění světel a elementů v podledech je nadřazené polohám revizních otvorů.
-revizní dvířka do instalačních šachet budou provedena v každém podlaží. Pokud nevyplyne z požadavků profesí jinak, budou 
osazena revizní dvířka 600x600 s výškou parapetu 1000.  
-polohu revizních dvířekl nutno před realizací odsouhlasit s architektem
PROSTUPY:
- Polohu přefukových mřížek a PSUM do jednotlivých místností nutno před realizací odsouhlasit s architektem a koordinovat ve 
statice
- Před realizací je nutno zkoordinovat požadavky profesí na prostupy se statikem (stavebně konstrukčním řešením).
- Do betonových konstrukcí bude provedeno trubkování, osazení krabic koncových prvků atd. Všechny prvky musí být vloženy do 
bednění před betonáží. 
- Všechny prostupy přes stěny a stropy budou po provední rozvodů řádně hydroizolačně, akusticky případně i požárně utěsněny.
- Prostupy stropní konstrukcí menší než DN150mm budou provedeny jádrovým vrtáním. Pozice prostupů nutno konzultovat se 
statikem. 
- Všechny prostupy, které prochází přes jednotlivé požární úseky je nutno utěsnit protipožárními ucpávkami splňujícími požadovanou 
požární odolnost.

ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 KÓTOVANÉ S OMÍTKAMI. PŘÍČKA TL. 200mm NAVAZUJÍCÍ NA ŽB STĚNU JE KÓTOVANÁ BEZ OMÍTEK. 

POZN.1 - OTVOR V ŽB STĚNĚ PRO VYÚSTĚNÍ ENERGOKANÁLU DO OBJEKTU. V RÁMCI I.ETAPY DO DOBY REALIZACE ZBYTKU ENERGOKANÁLU A 
PROPOJENÍ AMBULANTNÍHO TRAKTU S NOVÝM ENERGETOCKÝM CENTREM V RÁMCI VÝSTAVBY II.ETAPY - LŮŽKOVÉHO TRAKTU BUDE OTVOR 
ZAZDĚN A OMÍTNUT. PO INSTALACÍ VEDENÍ TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ V ENERGOKANÁLU A UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V RÁMCI 
II.ETAPY BUDE OTVOR PROBOURÁN A VYSTAVĚNA PŘEDSTĚNA, VE KTERÉ SE PŘESUNOU ROZVODY Z ENERGOKANÁLU DO PODHLEDU.
POZN.2 - DVĚ POLE ENERGOKANÁLU - ZBYTEK SE BUDEREALIZOVAT AŽ V RÁMCI II.ETAPY. 
PREFABRIKOVANÝ ENERGOKANÁL TVAR U - 2 DÍLY ROZMĚRŮ 2390/1800/940mm, 2xZÁKRYTOVÁ DESKA TL.150mm
POZN.3 - ENERGOKANÁL VE VZDÁLENOSTI MIN. 1500mm OD ŽB OBVODOVÉ STĚNY OPATŘIT HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ + NAPOJENÍ 
NA SVISLOU HI SUTERÉNU. ENERGOKANÁL BUDE ZATEPLEN TI Z XPS TL.160mm. 
POZN.4 - ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB OSADIT PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY. ŽLAB NAPOJIT NA KANALIZACI. ŽLAB NEMÁ SPÁDOVANÉ 
DNO. OSAZENÍ ŽLEB PŘED BETONÁŽÍ KONZULTOVAT S DODAVETELM ŽLABU A PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE 
ŽLABU. POKUD BUDE POTŘEBA UPRAVIT TVAR A ROZMĚR DRÁŽKY DO ZÁKLADOVÉ DESKY - NUTNO ODSOUHLASIT GP A STATIKEM ZAKÁZKY. 
PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÉ DESKY OSADIT NAPOJOVACÍ KUSY LEŽATÉ KANALIZACE!! NUTNO KOORDINOVAT S VÝKRESY STATIKY!.
POZN.5 - UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KONZULTOVAT S DODAVATELEM ELEKTRO PŘED BETONÁŽÍ OBVODOVÝCH MONOLITICKÝCH STĚN A 
LEPENÍM TEPELNÉHO IZOLANTU.
POZN.6 - ÚNIKOVÉ DVEŘE SOUČÁSTÍ VÝROBKU Z/20 - DVEŘÍ 1100/2500 S VÝPLNÍ TAHOKOV. OPATŘENO PANIKOVOU KLIKOU. 
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NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

Ing. Miroslav Čáslava

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.M. Účel místnosti
s.v.

[mm]
Plocha

[m2]
Číslo

podlahy Podlaha Stěny Strop

E1.01.01 Garáž personál 2800 262,0 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.02 Garáž sanitky 2800 186,1 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.03 Sklad 2800 11,0 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.05 Sklad 2800 11,5 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.07 Sklad 2800 10,2 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.09 Chodba 2400 30,1 P0.2 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.10 Šatna muži 2300 7,2 P0.3 PVC keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.11 Sprcha muži 2250 2,1 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.12 WC 2250 1,1 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.13 Šatna ženy 2300 7,8 P0.3 PVC keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.14 WC 2300 1,1 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.15 Sprcha ženy 2300 2,4 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.16 Šatna lékarna 2300 7,8 P0.3 PVC keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.17 Sprcha lekárna 2300 2,4 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.18 WC lékárna 2300 1,1 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.19 Chodba 2300 4,3 P0.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.20 Místnost příjmu LP 2700 17,1 P0.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01b

E1.01.21 Přípravna 2700 20,8 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01b

E1.01.22 Mytí 2700 15,8 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01b

E1.01.23 Schodiště 13,1 P0.2/P1
.6

PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.24 Odpady biologické 2800 10,7 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba vápenosádrová omítka

E1.01.25 Komunální odpad 2800 9,9 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba vápenosádrová omítka

E1.01.26 Technické zázemí 2800 37,4 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba Akustický podhled + nátěr

E1.01.27 Sklad řidiči 2800 14,3 P0.1 Polyuretanová stěrka vápenosádrová omítka, malba minerální tepelně izolační desky + nátěr

E1.01.28 Denní místnost 2500 14,0 P0.2 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.29 Předsíň řidiči 2400 3,9 P0.4 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po02

E1.01.30 WC řidiči 2400 0,9 P0.4 Keramická dlažba keramický obklad, vápenosádrové
omítka, malba

Minerální kazetový podhled Po01a

E1.01.31 Šatna 2400 4,7 P0.3 PVC vápenosádrová omítka, malba Minerální kazetový podhled Po01a
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