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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

000

Ostatní

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Celkem: 1=1,00000 [A]

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Celkem: 1=1,00000 [A]

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Celkem: 1=1,00000 [A]

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Celkem: 1=1,00000 [A]

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Celkem: 1=1,00000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

000

Ostatní

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

000

Vedlejší

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

000

Vedlejší

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho M2  10,00000 ____________ ____________

ROZEBRÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY: 10=10,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 2 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

M2  5,00000 ____________ ____________

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50mm : 5=5,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 5 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  58,00000 ____________ ____________

VYTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 150mm : 58=58,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 6 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  885,00000 ____________ ____________

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm - SILNICE III/4179 : 800=800,00000 [A]

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE : 85=85,00000 [B]

Celkem: A+B=885,00000 [C]

viz situace, zpráva:

 3 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  890,00000 ____________ ____________

ODTĚŽENÍ PODKLADU VYBOURANÝCH PLOCH V TL. 150MM : 

SILNICE III/4179: 800=800,00000 [A]

MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 85=85,00000 [B]

BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x50mm: 5=5,00000 [C]

Celkem: A+B+C=890,00000 [D]

viz situace, zpráva:

 4 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2  890,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODTĚŽENÍ PODKLADU VYBOURANÝCH PLOCH V TL. 100MM : 

SILNICE III/4179: 800=800,00000 [A]

MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 85=85,00000 [B]

BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x50mm: 5=5,00000 [C]

Celkem: A+B+C=890,00000 [D]

viz situace, zpráva

:

 7 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase

M2  207,00000 ____________ ____________

Likvidace v režii zhotovitele

FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm  : 207=207,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  65,00000 ____________ ____________

VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 65=65,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 98 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3  167,25000 ____________ ____________

včetně uložení na deponii

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm  : 1115*0,15=167,25000 [A]

viz situace, zpráva:

 9 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 1 a 2

M3  330,00000 ____________ ____________

VÝKOP : 330=330,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 10 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 M3  330,00000 ____________ ____________

viz odkop : 330=330,00000 [A]

 11 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3  131,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DRENÁŽ : 440*0,4*0,5=88,00000 [A]

VPUST : 9*2=18,00000 [B]

HORSKÁ VPUST: 2*7=14,00000 [C]

VÝKOP PRO PALISÁDU : 11=11,00000 [D]

Celkem: A+B+C+D=131,00000 [E]

viz situace, řezy, zpráva:

 13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  824,95000 ____________ ____________

Odvoz na skládku

přebytek výkopku na skládku

položka 113107162: 58*0,15=8,70000 [A]

položka 113107183: 885*0,15=132,75000 [B]

položka 113107212: 890*0,15=133,50000 [C]

položka 113107221: 890*0,1=89,00000 [D]

položka 122102202: 330=330,00000 [E]

položka 132101202: 131=131,00000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=824,95000 [G]

 102 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  2 474,85000 ____________ ____________

Odvoz na skládku (další 3km)

přebytek výkopku na skládku

položka 113107162: 58*0,15=8,70000 [A]

položka 113107183: 885*0,15=132,75000 [B]

položka 113107212: 890*0,15=133,50000 [C]

položka 113107221: 890*0,1=89,00000 [D]

položka 122102202: 330=330,00000 [E]

položka 132101202: 131=131,00000 [F]

Celkem: 3*(A+B+C+D+E+F)=2 474,85000 [G]

 15 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS M3  15,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (dosypání za obrubou) : 15=15,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 16 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % 

PS

M3  40,00000 ____________ ____________

NÁSYP : 40=40,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  824,95000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107162: 58*0,15=8,70000 [A]

položka 113107183: 885*0,15=132,75000 [B]

položka 113107212: 890*0,15=133,50000 [C]

položka 113107221: 890*0,1=89,00000 [D]

položka 122102202: 330=330,00000 [E]

položka 132101202: 131=131,00000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=824,95000 [G]

 14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  1 384,40000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107162: 58*0,15=8,70000 [A]

položka 113107212: 890*0,15=133,50000 [C]

položka 113107221: 890*0,1=89,00000 [D]

položka 122102202: 330=330,00000 [E]

položka 132101202: 131=131,00000 [F]

Celkem: (A+C+D+E+F)*2,0=1 384,40000 [G]

 99 175102101 Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 

4

M3  9,00000 ____________ ____________

UL.VPUSTI : 9*1=9,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 100 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

M2  440,00000 ____________ ____________

Celkem: 440=440,00000 [A]

 101 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  440,00000 ____________ ____________

Celkem: 440=440,00000 [A]

 18 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 555,40000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

PRSTENEC STŘEDNÍHO OSTROVA - ŽULOVÁ KOSTKA 160x160mm (VELKÁ) : 140=140,00000 [B]

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ --OSTRŮVKY: 45=45,00000 [C]

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm - ČERVENÁ BARVA: 4=4,00000 [D]

ROZŠÍŘ.POD OBRUBNÍK A POD KRAJNICI: (165+47+44)*0,4+130*0,8=206,40000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 555,40000 [F]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

Zemní práce1 ____________

Základy2

 108 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  67,95000 ____________ ____________

Celkem: (13*0,5*0,3)+(440*0,5*0,3)=67,95000 [A]

 107 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  453,00000 ____________ ____________

DRENÁŽ DN 100 : 13+440=453,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 106 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 M  453,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DRENÁŽ DN 100 : (13*1)+(440*1)=453,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

Základy2 ____________

Úprava podloží a základ.spáry21

 24 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 1 a 2

M3  609,75000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : (1160+140+206)*0,4=602,40000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 49*0,15=7,35000 [B]

Celkem: A+B=609,75000 [C]

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : 

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

 25 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 M3  609,75000 ____________ ____________

položka 122102202

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 602,4=602,40000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 7,35=7,35000 [B]

Celkem: A+B=609,75000 [C]

viz odkop:

 26 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  609,75000 ____________ ____________

Odvoz na skládku

položka 122102202

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 602,4=602,40000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 7,35=7,35000 [B]

Celkem: A+B=609,75000 [C]

viz odkop:

 103 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 828,05000 ____________ ____________

Odvoz na skládku (další 3km)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka 122102202

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 602=602,00000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 7,35=7,35000 [B]

Celkem: 3*(A+B)=1 828,05000 [C]

 28 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  609,75000 ____________ ____________

položka 122102202

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 602,4=602,40000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 7,35=7,35000 [B]

Celkem: A+B=609,75000 [C]

viz odkop:

 27 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  1 219,50000 ____________ ____________

položka 122102202

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 602,4=602,40000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 7,35=7,35000 [B]

Celkem: (A+B)*2,0=1 219,50000 [C]

viz odkop:

 29 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 555,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : (1160+140+206)=1 506,00000 [A]

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 49=49,00000 [B]

Celkem: A+B=1 555,00000 [C]

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

 30 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  49,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodník: 49=49,00000 [A]

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : 

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

 31 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  3 012,00000 ____________ ____________

položeno ve 2 vrstvách
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VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : (1160+140+206)*2=3 012,00000 [A]

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : 

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

Úprava podloží a základ.spáry21 ____________

Svislé konstrukce3

 117 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky 

prvku přes 0,5 do 1 m

KUS  139,00000 ____________ ____________

rozměr 180x120, výška 1000mm

NOPOVÁ FÓLIE 20m2: 

BETONOVÉ LOŽE TL. 150mm S BOČNÍ OPĚROU BETON C25/30 - XF1 4m3: 

ŠP PODKLAD TL. 50mm 1m3

Celkem: 139=139,00000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 119 275316121 Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

M3  4,00000 ____________ ____________

Lože pro osazení palisád

Beton C25/30 - XF1

Celkem: 4=4,00000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 115 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  9,00000 ____________ ____________

včetně rámu, zatížení D400
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Zřízení uliční vpusti UV-50

Celkem: 9=9,00000 [A]

 120 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm M2  20,00000 ____________ ____________

Pod palisády

Celkem: 25*0,8=20,00000 [A]

 32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  115,50000 ____________ ____________

SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ : 110*1,05=115,50000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 33 564861111 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  1 555,40000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

PRSTENEC STŘEDNÍHO OSTROVA - ŽULOVÁ KOSTKA 160x160mm (VELKÁ) : 140=140,00000 [B]

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA: 4=4,00000 [C]

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ --OSTRŮVKY: 45=45,00000 [D]

rozšíř.pod obrubník a krajnici: 130*0,8+256*0,4=206,40000 [E]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 34 564861111 2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  425,25000 ____________ ____________

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ: 380*1,05=399,00000 [A]

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm - ČERVENÁ BARVA: 25*1,05=26,25000 [B]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 35 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

70 mm š do 3 m

M2  1 192,50000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

 +rozšíř.pod krajnici : 130*0,25=32,50000 [B]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 36 565161111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 

16+(OK) tl 80 mm

M2  440,40000 ____________ ____________
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KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA   : 

ACP 16+  TL 40-150mm: 367*1,2=440,40000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 37 565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 

mm

M2  110,00000 ____________ ____________

SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ : 110=110,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 38 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm M2  1 225,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

 +rozšíř.pod krajnici : 130*0,5=65,00000 [B]

Celkem: A+B=1 225,00000 [C]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 39 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm M2  140,00000 ____________ ____________

PRSTENEC STŘEDNÍHO OSTROVA - ŽULOVÁ KOSTKA 160x160mm (VELKÁ)  : 140=140,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 40 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm M2  65,00000 ____________ ____________

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ : 65=65,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 41 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  1 559,50000 ____________ ____________

Infiltrační postřik asfaltový 0,7kg/m2

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

 +rozšíř.pod krajnici : 130*0,25=32,50000 [B]

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA: 367=367,00000 [C]

Celkem: A+B+C=1 559,50000 [D]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 42 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 M2  1 533,50000 ____________ ____________
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KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

 +rozšíř.pod krajnici : 130*0,05=6,50000 [B]

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA: 367=367,00000 [C]

Celkem: A+B+C=1 533,50000 [D]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 43 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  1 533,50000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 1160=1 160,00000 [A]

 +rozšíř.pod krajnici : 130*0,05=6,50000 [B]

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA: 367=367,00000 [C]

Celkem: A+B+C=1 533,50000 [D]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 50 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  140,00000 ____________ ____________

PRSTENEC STŘEDNÍHO OSTROVA - ŽULOVÁ KOSTKA 160x160mm (VELKÁ)  : 140=140,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 44 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  140,00000 ____________ ____________

PRSTENEC STŘEDNÍHO OSTROVA - ŽULOVÁ KOSTKA 160x160mm (VELKÁ)  : 140=140,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 114 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm KUS  9,00000 ____________ ____________

Zřízení uliční vpusti UV-50

Celkem: 9=9,00000 [A]

 111 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm KUS  9,00000 ____________ ____________

Zřízení uliční vpusti UV-50

Celkem: 9=9,00000 [A]

 112 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem KUS  9,00000 ____________ ____________

výtok DN 150
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Zřízení uliční vpusti UV-50

Celkem: 9=9,00000 [A]

 113 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm KUS  9,00000 ____________ ____________

Zřízení uliční vpusti UV-50

Celkem: 9=9,00000 [A]

 121 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 

160x160x1000mm

KUS  139,00000 ____________ ____________

rozměr 180 x120mm, výška 1000mm

Celkem: 139=139,00000 [A]

 53 59245013 1 dlažba zámková profilová základní 200x100x80mm přírodní M2  110,00000 ____________ ____________

SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ : 110=110,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 54 59245013 2 dlažba zámková profilová reliéfní 200x100x80mm červená M2  25,00000 ____________ ____________

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm - ČERVENÁ BARVA: 25=25,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 51 59245015 1 dlažba zámková profilová základní 200x100x60mm přírodní M2  45,00000 ____________ ____________

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ: 45=45,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 52 59245015 3 dlažba zámková profilová základní 200x100x60mm přírodní M2  380,00000 ____________ ____________

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ: 380=380,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 55 59245015 2 dlažba zámková profilová reliéfní 200x100x60mm červená M2  4,00000 ____________ ____________

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA: 4=4,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:
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 45 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 

300 m2

M2  429,00000 ____________ ____________

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ: 380+45+4=429,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 47 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

300 m2

M2  135,00000 ____________ ____________

SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm: 110+25=135,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

Komunikace5 ____________

Podlahy a podlahové konstrukce63

 56 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním M2  10,00000 ____________ ____________

zásyp za obrubníkem u nemovistoti

TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK tl. 150mm : 10=10,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

Podlahy a podlahové konstrukce63 ____________

Přidružená stavební výroba7

 118 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 

mm

M2  20,00000 ____________ ____________

u palisády

Celkem: 20=20,00000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
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 109 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  82,00000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUST -  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150

Celkem: 80+2=82,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 110 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  9,00000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150  : 9=9,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 57 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  7,00000 ____________ ____________

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ: 

vodovodní šoupátko: 1=1,00000 [A]

kanalizační šachta: 2+4=6,00000 [B]

Celkem: A+B=7,00000 [C]

viz situace, zpráva:

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 128 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní KUS  27,00000 ____________ ____________

včetně sloupku a podstavců

Celkem: 4+2+2+19=27,00000 [A]

 131 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené KUS  2,00000 ____________ ____________

včetně sloupku a podstavců

Celkem: 2=2,00000 [A]

 134 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 

den použití

KUS  3 294,00000 ____________ ____________
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Celkem: 122*27=3 294,00000 [A]

 135 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD 

den použití

KUS  244,00000 ____________ ____________

Celkem: 122*2=244,00000 [A]

 140 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 

světly

KUS  2,00000 ____________ ____________

Celkem: 2=2,00000 [A]

 141 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za 

první a ZKD den použití

KUS  244,00000 ____________ ____________

Celkem: 122*2=244,00000 [A]

 142 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní KUS  30,00000 ____________ ____________

Celkem: 30=30,00000 [A]

 143 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití KUS  3 660,00000 ____________ ____________

Celkem: 122*30=3 660,00000 [A]

 138 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory KUS  1,00000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,00000 [A]

 139 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a 

ZKD den použití

KUS  122,00000 ____________ ____________

Celkem: 122*1=122,00000 [A]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 122 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  4,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

velké: 2*2=4,00000 [B]

viz situace, zpráva

 104 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem 

mřížkovým z litiny

M  9,00000 ____________ ____________

žlab z polymerbetonu

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ŠÍŘKY 180mm : 9=9,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 105 935932617 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm KUS  1,00000 ____________ ____________

z polymerbetonu

VPUST - ODVODŇOVACÍ KUS PRO LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ŠÍŘKY 180mm: 1=1,00000 [A]

viz situace

 123 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  12,73000 ____________ ____________

Položka 890231851: 3*2,3=6,90000 [A]

Položka 113202111: 65*0,082=5,33000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Celkem: A+B+C=12,73000 [D]

 124 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  152,76000 ____________ ____________

dalších 12 km

Položka 890231851: 3*2,3=6,90000 [A]

Položka 113202111: 65*0,082=5,33000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Celkem: 12*(A+B+C)=152,76000 [D]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 125 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  12,73000 ____________ ____________

Položka 890231851: 3*2,3=6,90000 [A]

Položka 113202111: 65*0,082=5,33000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Celkem: A+B+C=12,73000 [D]

 126 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  318,60000 ____________ ____________

položka 113107183: (885*0,15)*2,4=318,60000 [B]

 127 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  3 602,58000 ____________ ____________

Veškerý přesun materiálu na stavbu

Celkem: 3602,58=3 602,58000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 77 11163611 zálivka asfaltová pro komunikace T  0,00300 ____________ ____________

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 12*0,00025=0,00300 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 84 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  13,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

13=13,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 83 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  13,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

13=13,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 78 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis trojúhelník 900mm KUS  2,00000 ____________ ____________

značka P4: 2=2,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 81 40445477 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm KUS  4,00000 ____________ ____________

značka Z3: 4=4,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 80 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm KUS  5,00000 ____________ ____________

značka B24b, C1, C4a: 1+2+2=5,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 82 40445481 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm KUS  2,00000 ____________ ____________

značka IS 9b směry OK: 2=2,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 86 59217001 2 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm KUS  6,00000 ____________ ____________

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm: 6=6,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 87 59217001 1 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm KUS  308,00000 ____________ ____________

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) : 210+98=308,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 88 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm KUS  250,00000 ____________ ____________

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 250=250,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 89 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý KUS  85,00000 ____________ ____________

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 85=85,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 90 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 KUS  6,00000 ____________ ____________

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 6=6,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 91 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 KUS  6,00000 ____________ ____________

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 6=6,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 66 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  11,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

malé: 11=11,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 65 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  13,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

malé (B24,C1,P4,Z3): 9=9,00000 [A]

velké (IS9) 2ks: 2*2=4,00000 [B]

viz situace, zpráva:

 67 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílá barva

M  80,00000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V1a : 80=80,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 68 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílá barva

M  500,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V4 : 400=400,00000 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) : 100=100,00000 [B]

viz situace, zpráva:

 69 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  63,50000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V7: 9*3/2=13,50000 [A]

V13a : 100/2=50,00000 [B]

viz situace, zpráva:

 70 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  500,00000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  : 500=500,00000 [A]

viz značení:

 71 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  63,50000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V7+V13: 63,5=63,50000 [A]

viz značení:

 72 916131213 1 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  308,00000 ____________ ____________

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) : 210+98=308,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 73 916131213 2 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  353,00000 ____________ ____________

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 250=250,00000 [A]

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 85=85,00000 [B]

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 12=12,00000 [C]

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm: 6=6,00000 [D]

viz situace, řezy, zpráva:
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

ÚPRAVA  SILNICE  III/4179

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 74 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  12,00000 ____________ ____________

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 12=12,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96

 92 890231851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m3 M3  3,00000 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HORSKÉ VPUSTI : 3=3,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 93 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  3,00000 ____________ ____________

včetně patek a sloupků, likvidace v režii zhotovitele

ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  - 3 značky na 2 sloupcích: 3=3,00000 [A]

viz situace, zpráva:

Bourání konstrukcí96 ____________

Celkem: ____________
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Objednavatel:

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

SO 102a

Objekt: SO 102a

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 68 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm KUS  5,00000 ____________ ____________

včetně likvidace v režii zhotovitele

Celkem: 5=5,00000 [A]

 69 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS  5,00000 ____________ ____________

Likvidace  v režii zhotovitele

Celkem: 5=5,00000 [A]

 1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

M2  5,00000 ____________ ____________

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50mm : 5=5,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 2 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl 

do 50 m2

M2  10,00000 ____________ ____________

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY  : 10=10,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 6 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  197,00000 ____________ ____________

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE : 197=197,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 3 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  212,00000 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy je 150mm
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODTĚŽENÍ PODKLADU VYBOURANÝCH PLOCH : 

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 197=197,00000 [A]

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50mm: 5=5,00000 [B]

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY  : 10=10,00000 [C]

Celkem: A+B+C=212,00000 [D]

viz situace, zpráva:

 4 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2  212,00000 ____________ ____________

ODTĚŽENÍ PODKLADU VZBOURANÝCH YP.PLOCH : 

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 197=197,00000 [A]

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50mm: 5=5,00000 [B]

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY  : 10=10,00000 [C]

Celkem: A+B+C=212,00000 [D]

viz situace, zpráva:

 5 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  35,00000 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy 150mm

VYTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 150mm : 35=35,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 7 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase

M2  5,00000 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm  : 5=5,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  20,00000 ____________ ____________

VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 20=20,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 70 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3  28,50000 ____________ ____________

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm  : 190*0,15=28,50000 [A]

viz situace, zpráva
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 1 a 2

M3  160,00000 ____________ ____________

VÝKOP : 160=160,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 10 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 M3  160,00000 ____________ ____________

viz odkop : 160=160,00000 [A]

 11 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 M3  25,00000 ____________ ____________

DRENÁŽ : 85*0,4*0,5=17,00000 [A]

VPUST : 4*2=8,00000 [B]

viz situace, řezy, zpráva:

 12 132101291 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 1 

a 2 objemu do 100 m3

M3  25,00000 ____________ ____________

viz výkop : 25=25,00000 [A]

 13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  301,30000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107183: 197*0,15=29,55000 [H]

položka 113107212: 212*0,15=31,80000 [I]

položka 113107221: 212*0,1=21,20000 [D]

položka 113107322: 35*0,15=5,25000 [E]

položka 121101103: 190*0,15=28,50000 [J]

položka 122102202: 160=160,00000 [F]

položka 132101201: 25=25,00000 [G]

Celkem: H+I+D+E+J+F+G=301,30000 [K]

 71 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  903,90000 ____________ ____________

další 3km
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přebytek výkopku na skládku

položka 113107183: 197*0,15=29,55000 [H]

položka 113107212: 212*0,15=31,80000 [I]

položka 113107221: 212*0,1=21,20000 [D]

položka 113107322: 35*0,15=5,25000 [E]

položka 121101103: 190*0,15=28,50000 [J]

položka 122102202: 160=160,00000 [F]

položka 132101201: 25=25,00000 [G]

Celkem: 3*(H+I+D+E+J+F+G)=903,90000 [K]

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  301,30000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107183: 197*0,15=29,55000 [H]

položka 113107212: 212*0,15=31,80000 [I]

položka 113107221: 212*0,1=21,20000 [D]

položka 113107322: 35*0,15=5,25000 [E]

položka 121101103: 190*0,15=28,50000 [J]

položka 122102202: 160=160,00000 [F]

položka 132101201: 25=25,00000 [G]

Celkem: H+I+D+E+J+F+G=301,30000 [K]

 14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  543,50000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107212: 212*0,15=31,80000 [I]

položka 113107221: 212*0,1=21,20000 [D]

položka 113107322: 35*0,15=5,25000 [E]

položka 121101103: 190*0,15=28,50000 [J]

položka 122102202: 160=160,00000 [F]

položka 132101201: 25=25,00000 [G]

Celkem: (I+D+E+J+F+G)*2,0=543,50000 [K],
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 74 175102101 Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 

4

M3  4,00000 ____________ ____________

UL.VPUSTI : 4*1=4,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 16 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  515,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

SRPOVITÁ KRAJNICE - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (160x160mm): 7=7,00000 [B]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [C]

ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 11=11,00000 [D]

ROZŠÍŘ.POD OBRUBNÍK: 175*0,4=70,00000 [E]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

Zemní práce1 ____________

Základy2

 78 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  12,75000 ____________ ____________

Celkem: 85*0,5*0,3=12,75000 [A]

 77 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

lože otevřený výkop

M  85,00000 ____________ ____________

DRENÁŽ DN 100 : 85=85,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 76 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 M  85,00000 ____________ ____________

Celkem: 85=85,00000 [A]

Základy2 ____________

Úprava podloží a základ.spáry21
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MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 1 a 2

M3  206,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : (410+11+17+7+175*0,4)*0,4=206,00000 [A]

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : 

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

 22 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 M3  206,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 515*0,4=206,00000 [A]

viz odkop:

 23 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  206,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 515*0,4=206,00000 [A]

viz odkop:

 25 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  206,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 515*0,4=206,00000 [A]

viz odkop:

 24 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  412,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : (515*0,4)*2,0=412,00000 [A]

viz odkop:

 26 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  515,00000 ____________ ____________

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 410+11+17+7+175*0,4=515,00000 [A]

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:

 27 564861111 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  1 030,00000 ____________ ____________

bude položeno ve 2 vsrtvách

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 515*2=1 030,00000 [A]

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : 

plocha planimetrací  viz situace, řezy, zpráva:
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MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava podloží a základ.spáry21 ____________

Komunikace5

 85 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  4,00000 ____________ ____________

včetně rámu, zatížení D400

Celkem: 4=4,00000 [A]

 28 564861111 2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  515,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

SRPOVITÁ KRAJNICE - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (160x160mm): 7=7,00000 [B]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [C]

ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 11=11,00000 [D]

rozšíř.pod obrubník: 175*0,4=70,00000 [E]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 29 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

70 mm š do 3 m

M2  427,00000 ____________ ____________

ACP 16+, tl. 70mm

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [B]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 30 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm M2  445,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

SRPOVITÁ KRAJNICE - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (160x160mm): 7=7,00000 [B]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [C]

ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 11=11,00000 [D]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 31 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  427,00000 ____________ ____________
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MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik asfaltový 0,7kg/m2

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [B]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 32 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 M2  432,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [B]

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA: 5=5,00000 [C]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 33 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  432,00000 ____________ ____________

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 410=410,00000 [A]

ZPOMALOVACÍ PRÁH - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE: 17=17,00000 [B]

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA: 5=5,00000 [C]

plochy planimetrací viz situace, zpráva:

 36 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  11,00000 ____________ ____________

ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 11=11,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 37 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  2,80000 ____________ ____________

SRPOVITÁ KRAJNICE - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (160x160mm): 7/2,5=2,80000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 34 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  7,00000 ____________ ____________

SRPOVITÁ KRAJNICE - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (160x160mm): 7=7,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:
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MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  11,00000 ____________ ____________

ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 11=11,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 84 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm KUS  4,00000 ____________ ____________

Celkem: 4=4,00000 [A]

 81 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm KUS  4,00000 ____________ ____________

Celkem: 4=4,00000 [A]

 83 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem KUS  4,00000 ____________ ____________

Celkem: 4=4,00000 [A]

 82 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm KUS  4,00000 ____________ ____________

Celkem: 4=4,00000 [A]

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8

 79 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  38,00000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUST -  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 38=38,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva

 80 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  4,00000 ____________ ____________

Celkem: 4=4,00000 [A]

Trubní vedení8 ____________
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MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 87 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  3,34000 ____________ ____________

Položka 113202111: 20*0,082=1,64000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Položka 113106187: 10*0,06*2,0=1,20000 [D]

Celkem: B+C+D=3,34000 [E]

 86 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  40,08000 ____________ ____________

Položka 113202111: 20*0,082=1,64000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Položka 113106187: 10*0,06*2,0=1,20000 [D]

Celkem: 12*(B+C+D)=40,08000 [E]

 73 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  3,34000 ____________ ____________

Položka 113202111: 20*0,082=1,64000 [B]

Položka 113106121: 5*0,05*2,0=0,50000 [C]

Položka 113106187: 10*0,06*2,0=1,20000 [D]

Celkem: B+C+D=3,34000 [E]

 72 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  70,92000 ____________ ____________

přebytek výkopku na skládku

položka 113107183: (197*0,15)*2,4=70,92000 [H]

 88 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  1 022,20000 ____________ ____________

Veškerý přesun materiálu na stavbu

Celkem: 1022,2=1 022,20000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 51 11163611 zálivka asfaltová pro komunikace T  0,00250 ____________ ____________

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 10*0,00025=0,00250 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 57 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  5,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 5=5,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 56 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  6,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 5=5,00000 [A]

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=6,00000 [C]

viz situace, zpráva:

 52 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis trojúhelník 900mm KUS  2,00000 ____________ ____________

značka P4: 2=2,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 54 40445477 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm KUS  3,00000 ____________ ____________

značka IP2: 2=2,00000 [A]

značka IP4b: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=3,00000 [C]

viz situace, zpráva:

 53 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm KUS  2,00000 ____________ ____________

značka C1: 2=2,00000 [A]

viz situace, zpráva:
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Rozpočet:
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SO 102a
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 58 59217001 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm KUS  35,70000 ____________ ____________

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) : 35*1,02=35,70000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 59 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm KUS  142,80000 ____________ ____________

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 140*1,02=142,80000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 60 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý KUS  35,70000 ____________ ____________

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 35*1,02=35,70000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 61 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 KUS  6,12000 ____________ ____________

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 6*1,02=6,12000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 62 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 KUS  6,12000 ____________ ____________

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 6*1,02=6,12000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

 42 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  8,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 7=7,00000 [A]

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=8,00000 [C]

viz situace, zpráva:

 41 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  6,00000 ____________ ____________

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 5=5,00000 [A]

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=6,00000 [C]

viz situace, zpráva:
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 43 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  40,00000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V1a : 40=40,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 44 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílá barva

M  175,00000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V4 : 175=175,00000 [A]

viz situace, zpráva:

 45 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  1,50000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V13a : 3/2=1,50000 [A]

viz situace, zpráva:

 46 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  215,00000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  : 40+175=215,00000 [A]

viz značení:

 47 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  1,50000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 

V13: 1,5=1,50000 [A]

viz značení:

 48 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  222,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - SUS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102a

SO 102a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 140=140,00000 [A]

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 35=35,00000 [B]

OBRUBNÍK - PŘECHODOVÉ KUSY - dl. 1,0m: 12=12,00000 [C]

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) : 35=35,00000 [D]

Celkem: A+B+C+D=222,00000 [E]

viz situace, řezy, zpráva:

 49 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  10,00000 ____________ ____________

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 10=10,00000 [A]

viz situace, řezy, zpráva:

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96

 63 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  3,00000 ____________ ____________

včetně patek a sloupků, likvidace v režii zhotovitele

ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 2=2,00000 [A]

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=3,00000 [C]

viz situace, zpráva:

Bourání konstrukcí96 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kanalizace dešťová

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  3,00000 ____________ ____________

viz situace a podélný profil

3=3,00000 [A]

 2 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  358,19970 ____________ ____________

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní 

prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 

(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a 

ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím 

odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 

odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"KD1": 257,74=257,74000 [A]

"KD1-1": 28,21=28,21000 [B]

"KD1-2": 34,54=34,54000 [C]

Rozšíření pro šachty : 

DN 250: 2,10*(2,10-1,05)*(1,54+1,44)=6,57090 [D]

DN 300: 2,10*(2,10-1,10)*(1,54)=3,23400 [E]

DN 500: 2,10*(2,10-1,30)*(1,92+1,87+1,75+1,82+1,87+2,26+1,98+1,84+1,30)=27,90480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=358,19970 [G]

 3 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  358,19970 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"KD1": 257,74=257,74000 [A]

"KD1-1": 28,21=28,21000 [B]

"KD1-2": 34,54=34,54000 [C]

Rozšíření pro šachty : 

DN 250: 2,10*(2,10-1,05)*(1,54+1,44)=6,57090 [D]

DN 300: 2,10*(2,10-1,10)*(1,54)=3,23400 [E]

DN 500: 2,10*(2,10-1,30)*(1,92+1,87+1,75+1,82+1,87+2,26+1,98+1,84+1,30)=27,90480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=358,19970 [G]

 4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  574,84700 ____________ ____________

viz podélný profil a uložení potrubí: 

"KD1": 65,55*((1,92+2,40)/2)*2=283,17600 [A]

(109,35-65,55)*((2,40+1,54)/2)*2=172,57200 [B]

"KD1-1": 17,40*((1,57+1,54)/2)*2=54,11400 [C]

"KD1-2": 20,50*((1,73+1,44)/2)*2=64,98500 [D]

Celkem: A+B+C+D=574,84700 [E]

 5 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  574,84700 ____________ ____________

viz podélný profil a uložení potrubí: 

"KD1": 65,55*((1,92+2,40)/2)*2=283,17600 [A]

(109,35-65,55)*((2,40+1,54)/2)*2=172,57200 [B]

"KD1-1": 17,40*((1,57+1,54)/2)*2=54,11400 [C]

"KD1-2": 20,50*((1,73+1,44)/2)*2=64,98500 [D]

Celkem: A+B+C+D=574,84700 [E]

 6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  179,09985 ____________ ____________

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v 

tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé 

přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

a) hloubení jam

objemu do 100 m3    100 %

objemu do 1000 m3                     8 %
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objemu do 10000 m3                   3 %

objemu nad 10000 m3                 2 %

b) hloubení rýh š. do 60 cm

bez ohledu na objem               100 %

c) hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

d) hloubení zářezů

objemu do 1000 m3               neoceňuje se

objemu do 10000 m3             neoceňuje se

objemu nad 10000 m3           neoceňuje se

Dle kategorie započítáno 50 %: 

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"KD1": 257,74*0,5=128,87000 [A]

"KD1-1": 28,21*0,5=14,10500 [B]

"KD1-2": 34,54*0,5=17,27000 [C]

Rozšíření pro šachty : 

DN 250: 2,10*(2,10-1,05)*(1,54+1,44)*0,5=3,28545 [D]

DN 300: 2,10*(2,10-1,10)*(1,54)*0,5=1,61700 [E]

DN 500: 2,10*(2,10-1,30)*(1,92+1,87+1,75+1,82+1,87+2,26+1,98+1,84+1,30)*0,5=13,95240 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=179,09985 [G]

 7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  183,75010 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"KD1": 257,74=257,74000 [A]

"KD1-1": 28,21=28,21000 [B]

"KD1-2": 34,54=34,54000 [C]

Rozšíření pro šachty : 

DN 250: 2,10*(2,10-1,05)*(1,54+1,44)=6,57090 [D]

DN 300: 2,10*(2,10-1,10)*(1,54)=3,23400 [E]

DN 500: 2,10*(2,10-1,30)*(1,92+1,87+1,75+1,82+1,87+2,26+1,98+1,84+1,30)=27,90480 [F]

-zásyp: -174,4496=- 174,44960 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=183,75010 [H]

 8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  183,75010 ____________ ____________

viz. pol 162701105

183,75010=183,75010 [A]

 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  183,75010 ____________ ____________

viz. pol 162701105

183,75010=183,75010 [A]

 10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  174,44956 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"KD1": 257,74=257,74000 [A]

"KD1-1": 28,21=28,21000 [B]

"KD1-2": 34,54=34,54000 [C]

Rozšíření pro šachty : 

DN 250: 2,10*(2,10-1,05)*(1,54+1,44)=6,57090 [D]

DN 300: 2,10*(2,10-1,10)*(1,54)=3,23400 [E]

DN 500: 2,10*(2,10-1,30)*(1,92+1,87+1,75+1,82+1,87+2,26+1,98+1,84+1,30)=27,90480 [F]

- revizní šachty  : -3,14*0,62*0,62*(1,54+1,29)=-3,41586 [G]

-3,14*0,62*0,62*(1,50)=-1,81052 [H]

-3,14*0,62*0,62*(1,77+1,76+1,75+1,69+1,70+1,96+1,86+1,97+1,64)=-19,43296 [I]

- lože pod potrubí a šachty: -34,9575=-34,95750 [J]

- obsyp potrubí: -124,1333=- 124,13330 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=174,44956 [L]

 11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  124,13325 ____________ ____________

viz podélný profil a uložení potrubí: 

DN250: (17,40+20,50)*0,55*1,05=21,88725 [A]

DN300: 9,10*0,60*1,10=6,00600 [B]

DN500: 100,25*0,80*1,20=96,24000 [C]

Celkem: A+B+C=124,13325 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 28612030 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 16 M  7,00000 ____________ ____________

Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy: 

7=7,00000 [A]

 13 28612031 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16 M  2,00000 ____________ ____________

Viz položka montáže potrubí DN 300 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy: 

2=2,00000 [A]
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 28612035 A trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000 mm SN 16 M  18,00000 ____________ ____________

Viz položka montáže potrubí DN 500 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy: 

18=18,00000 [A]

 15 28612224 A odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN 12/16 KUS  1,00000 ____________ ____________

"KD1-2": 1=1,00000 [A]

 16 28612231 AR odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 500x160/45° SN 12/16 KUS  5,00000 ____________ ____________

"KD1": 5=5,00000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 17 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  34,95750 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

  v otevřeném výkopu

    z písku a štěrkopísku do 63 mm

viz podélný profil a uložení potrubí: 

štěrkopískové lože pod šachty: 2,1*2,1*0,15*12=7,93800 [A]

štěrkopískové lože pod potrubí: 

DN250: (17,40+20,50)*0,15*1,05=5,96925 [B]

DN300: 9,10*0,15*1,10=1,50150 [C]

DN500: 100,25*0,15*1,30=19,54875 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,95750 [E]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 18 55241014 A poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez 

ventilace

KUS  1,00000 ____________ ____________
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III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"KD1": 10=10,00000 [A]

"KD1-1": 1=1,00000 [B]

"KD1-2": 1=1,00000 [C]

 19 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  248,26650 ____________ ____________

Viz podélný profil a uložení potrubí: 

obsyp potrubí: 124,13325*2,0=248,26650 [A]

 20 59224050 A skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 21 59224051 A skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm KUS  4,00000 ____________ ____________

4=4,00000 [A]

 22 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS  6,00000 ____________ ____________

6=6,00000 [A]

 23 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 24 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS  8,00000 ____________ ____________

8=8,00000 [A]

 25 59224188 A prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS  10,00000 ____________ ____________

10=10,00000 [A]

 26 59224312 A kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm KUS  8,00000 ____________ ____________

litinové stupadlo

8=8,00000 [A]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm KUS  4,00000 ____________ ____________

4=4,00000 [A]

 28 59224337 A dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm KUS  3,00000 ____________ ____________

DN250: 2=2,00000 [A]

DN300: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=3,00000 [C]

 29 59224338 A dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm KUS  9,00000 ____________ ____________

DN500: 9=9,00000 [A]

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8

 30 871373121 1R Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 300

M  48,41000 ____________ ____________

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro 

montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

DN250: (17,40+20,50)*1,03=39,03700 [A]

DN300: 9,10*1,03=9,37300 [B]

Celkem: A+B=48,41000 [C]

 31 871373121 2R Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 500

M  103,25750 ____________ ____________

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro 

montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

100,25*1,03=103,25750 [A]

 32 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 250

KUS  1,00000 ____________ ____________

"KD1-2": 1=1,00000 [A]

 33 877425211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 500

KUS  5,00000 ____________ ____________

"KD1": 5=5,00000 [A]

 34 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 35 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 36 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  8,00000 ____________ ____________

8=8,00000 [A]

 37 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 

300 dno beton tř. C 25/30

KUS  3,00000 ____________ ____________

DN250: 2=2,00000 [A]

DN300: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=3,00000 [C]

 38 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno 

beton tř. C 25/30

KUS  9,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9=9,00000 [A]

 39 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  12,00000 ____________ ____________

"KD1": 10=10,00000 [A]

"KD1-1": 1=1,00000 [B]

"KD1-2": 1=1,00000 [C]

Celkem: A+B+C=12,00000 [D]

 40 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  147,25000 ____________ ____________

viz situace, podélný profil a technická zpráva: 

DN250: 17,40+20,50=37,90000 [A]

DN300: 9,10=9,10000 [B]

DN500: 100,25=100,25000 [C]

Celkem: A+B+C=147,25000 [D]

 43 nc02 Napojení stávající stoky na novou šachtu, viz technická zpráva, situace a 

podélný profil

komple  2,00000 ____________ ____________

Položka obsahuje práci i dodávku materiálu pro propojení stávajícího potrubí s 

novou šachtou, včetně zarovnání a utěsnění spoje.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  183,75010 ____________ ____________

viz. pol 162701105

183,75010=183,75010 [A]

 42 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  380,74000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 53,40 %, obec Blažovice 46,60 %)

Kanalizace dešťová

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 301

SO 301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

380,74=380,74000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: SUS

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  112,87000 ____________ ____________

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"V1": 38,79=38,79000 [A]

"V2": 74,08=74,08000 [B]

Celkem: A+B=112,87000 [C]

 2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  112,87000 ____________ ____________

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"V1": 38,79=38,79000 [A]

"V2": 74,08=74,08000 [B]

Celkem: A+B=112,87000 [C]

 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  246,54600 ____________ ____________

viz situace, podélný profil a uložení potrubí: 

"V1": 26,90*((1,49+1,47)/2)*2=79,62400 [A]

"V2": 25,75*((1,46+1,08)/2)*2=65,40500 [B]

(59,75-25,75)*((1,08+1,40)/2)*2=84,32000 [C]

"V1-1": 1,40*1,47*2=4,11600 [D]

"V2-1": 5,15*1,27*2=13,08100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=246,54600 [F]

 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  246,54600 ____________ ____________

viz situace, podélný profil a uložení potrubí: 

"V1": 26,90*((1,49+1,47)/2)*2=79,62400 [A]

"V2": 25,75*((1,46+1,08)/2)*2=65,40500 [B]

(59,75-25,75)*((1,08+1,40)/2)*2=84,32000 [C]

"V1-1": 1,40*1,47*2=4,11600 [D]

"V2-1": 5,15*1,27*2=13,08100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=246,54600 [F]

 5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  56,43500 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz hloubení rýh, dle kategorie započítáno 50 % objemu: 

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"V1": 38,79*0,5=19,39500 [A]

"V2": 74,08*0,5=37,04000 [B]

Celkem: A+B=56,43500 [C]

 6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  36,87150 ____________ ____________

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"V1": 38,79=38,79000 [A]

"V2": 74,08=74,08000 [B]

- zásyp: -75,9985=-75,99850 [C]

Celkem: A+B+C=36,87150 [D]

 7 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  36,87150 ____________ ____________

36,8715=36,87150 [A]

 8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  36,87150 ____________ ____________

36,87150=36,87150 [A]

 9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  75,99850 ____________ ____________

výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: 

"V1": 38,79=38,79000 [A]

"V2": 74,08=74,08000 [B]

- lože: -8,6650=-8,66500 [C]

- obsyp: -28,2065=-28,20650 [D]

Celkem: A+B+C+D=75,99850 [E]

 10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  28,20650 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz podélný profil a uložení potrubí: 

"V1": 26,90*1,00*0,36=9,68400 [A]

"V2": 59,75*1,00*0,31=18,52250 [B]

Celkem: A+B=28,20650 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 28613140 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC+ SDR11, 110x10,0 dl 12 m, s 

dodatečným opláštěním

M  59,75000 ____________ ____________

"V2": 59,75=59,75000 [A]

 13 28613143 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC+ SDR11, 160x14,6 dl 12 m, s 

dodatečným opláštěním

M  26,90000 ____________ ____________

"V1" : 26,90=26,90000 [A]

 14 28613146 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC+ SDR11, 225x20,5 dl 12 m, s 

dodatečným opláštěním

M  34,00000 ____________ ____________

D225: 

"V2": 

chránička: 11,80+13,40+8,80=34,00000 [A]

 15 28614194 AR oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm KUS  1,00000 ____________ ____________

60°

60°: 1=1,00000 [A]

 16 28614868 oblouk 90° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 110mm KUS  1,00000 ____________ ____________

90°: 1=1,00000 [A]

 17 28614898 oblouk 45° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 110mm KUS  1,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45°: 1=1,00000 [A]

 18 28614901 1R oblouk 30° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 160mm KUS  1,00000 ____________ ____________

30°: 1=1,00000 [A]

 19 28614901 2R oblouk 11° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 160mm KUS  1,00000 ____________ ____________

11°: 1=1,00000 [B]

 20 28615011 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 32mm KUS  2,00000 ____________ ____________

Napojovací tvarovka pro PE potrubí D32

2=2,00000 [A]

 21 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 22 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm KUS  6,00000 ____________ ____________

Přírubový spoj pro PE potrubí D110

6=6,00000 [A]

 23 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm KUS  4,00000 ____________ ____________

Přírubový spoj pro PE potrubí D160

4=4,00000 [A]

 24 28655116 manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200 KUS  6,00000 ____________ ____________

6=6,00000 [A]

 25 28655270 objímka kluzná typ H v 110mm vnější produktovodní trubky D 220-267mm KUS  37,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kluzná objímka d 110 mm, viz osazení chráničky

37=37,00000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 26 31951003 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 KUS  1,00000 ____________ ____________

Příruba jištěná pro PVC, DN 80

1=1,00000 [A]

 27 31951004 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 KUS  1,00000 ____________ ____________

Příruba jištěná pro PVC, DN 100

1=1,00000 [A]

 28 31951006 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 150 KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 29 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m KUS  2,00000 ____________ ____________

včetně betonového základu

2=2,00000 [A]

 31 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 42221119 šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 34 42273549 navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE 

a PVC potrubí 110-1”

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 35 42273561 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a 

PVC potrubí 160-1”

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 36 42291066 R souprava zemní pro šoupátka DN do 50mm Rd 1,25m KUS  2,00000 ____________ ____________

Souprava zemní teleskopická DN 25, max.1,1m

2=2,00000 [A]

 37 42291068 R souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m KUS  3,00000 ____________ ____________

Souprava zemní teleskopická DN100-150,max.1,1m

DN100: 1=1,00000 [A]

DN150: 2=2,00000 [B]

Celkem: A+B=3,00000 [C]

 38 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

KUS  5,00000 ____________ ____________

5=5,00000 [A]

 41 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  8,66500 ____________ ____________
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz podélný profil a uložení potrubí: 

"V1": 26,90*1,00*0,10=2,69000 [A]

"V2": 59,75*1,00*0,10=5,97500 [B]

Celkem: A+B=8,66500 [C]

 42 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3  1,87200 ____________ ____________

viz situace a kladečské schema: 

0,60*0,60*0,40*13=1,87200 [A]

 43 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  18,72000 ____________ ____________

viz položka bloky pod potrubí: 

0,6*0,6*4*13=18,72000 [A]

 44 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M  86,65000 ____________ ____________

"V1": 26,90=26,90000 [A]

"V2": 59,75=59,75000 [B]

Celkem: A+B=86,65000 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 45 55250716 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x50 PN 10-16 natural KUS  1,00000 ____________ ____________

DN100/50: 1=1,00000 [B]

 46 55250718 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural KUS  1,00000 ____________ ____________

DN100/80: 1=1,00000 [A]

 47 55250724 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x150 PN 10-16 

natural

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 55253617 přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 49 55253967 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 

100-11,25°

KUS  1,00000 ____________ ____________

šedá litina

Tvárná litina dle normy ČSN 42 2305

prášková barva modrá nebo syntetický silikon - akrylátový nátěr odstín modrý

1=1,00000 [A]

 52 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  56,41300 ____________ ____________

Viz podélný profil a uložení potrubí: 

obsyp potrubí: 28,2065*2,0=56,41300 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 53 722229103 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ KUS  2,00000 ____________ ____________

Montáž závitových dílů DN 1",

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8

 30 422122721 Ventil odvzdušňovací přírubový dvojčinný,DN50, viz kladečské schema KUS  1,00000 ____________ ____________

 33 42228252 Šoupátko DN 1" pro dom.příp. - voda, viz kladečské schema KUS  2,00000 ____________ ____________

 39 42291452 Poklop litinový vzdušníkový, viz kladečské schema KUS  1,00000 ____________ ____________
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 42294206 Příruba jištěná pro PVC, DN 150, viz kladečské schema KUS  2,00000 ____________ ____________

 50 55253969 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 

150-11,25°

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 51 55254014 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 

150- 45°

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 54 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 55 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

100

KUS  2,00000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

  jednoosých

    na potrubí z trub přírubových

    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě

      DN 100

 56 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100

KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 57 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

150

KUS  5,00000 ____________ ____________

5=5,00000 [A]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 58 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

150

KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 59 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 

32 x 3,0 mm

M  6,55000 ____________ ____________

"V1-1": 1,40=1,40000 [A]

"V2-1": 5,15=5,15000 [B]

Celkem: A+B=6,55000 [C]

 60 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 

110 x 10,0 mm

M  59,75000 ____________ ____________

"V2": 59,75=59,75000 [A]

 61 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 

160 x 14,6 mm

M  26,90000 ____________ ____________

"V1" : 26,90=26,90000 [A]

 62 871351142 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 

225 x 20,5 mm

M  34,00000 ____________ ____________

D225: 

"V2": 

chránička: 11,80+13,40+8,80=34,00000 [A]

 63 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 64 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 66 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 67 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 68 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 KUS  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 69 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M  86,65000 ____________ ____________

"V1": 26,90=26,90000 [A]

"V2": 59,75=59,75000 [B]

Celkem: A+B=86,65000 [C]

 70 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M  86,65000 ____________ ____________

"V1": 26,90=26,90000 [A]

"V2": 59,75=59,75000 [B]

Celkem: A+B=86,65000 [C]

 71 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  5,00000 ____________ ____________

5=5,00000 [A]

 72 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  5,00000 ____________ ____________

5=5,00000 [A]

 73 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  1,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osazení poklopů litinových

  hydrantových

1=1,00000 [A]

 74 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém KUS  2,00000 ____________ ____________

2=2,00000 [A]

 77 nc01 Demontáž stávajícího potrubí vč. zařízení, viz situace a technická zpráva komple  1,00000 ____________ ____________

 78 nc02 Osazení chráničky D 225 včetně distančních kroužků, manžet na koncích, 

viz podélný profil a situace

M  34,00000 ____________ ____________

"V2": 11,80+13,40+8,80=34,00000 [A]

 79 nc03 Napojení potrubí na stávající vodovodní řad, viz situace komple  4,00000 ____________ ____________

Položka bsahuje práci a materiál na odstavení stávajícího řadu a připojení nového 

potrubí.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 75 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  36,87150 ____________ ____________

36,8715=36,87150 [A]

 76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  73,70000 ____________ ____________

73,70=73,70000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/4179 - Blažovice, Okružní křižovatka

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 302

SO 302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ElektromontážeM21

 11 210800526R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně, dodávky vodiče CY 4, viz 

situace a podélný profil

M  86,65000 ____________ ____________

"V1": 26,90=26,90000 [A]

"V2": 59,75=59,75000 [B]

 80 nc08 Dvoupolová zásuvka na malé napětí, viz situace a podélný profil KS  3,00000 ____________ ____________

ElektromontážeM21 ____________

Celkem: ____________


