



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STAVĚNÍ KONSTRUKCE
  - ŽELEZOBETON SLOUPY
  - PŮVODNÍ ZEMINA
  - PŮVODNÍ TEPELNÁ ISOLACE
  - PŮVODNÍ OBLÉZÁNÍ SKLADY
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK**
- VODOVOD
  - KANALIZACE SPLÁVKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - PLYNITEL
  - SLANOPROUD 400V
  - KANAL TEPELOVODU

- LEGENDA NÁVRHOVÝCH PRACÍ**
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VNĚJŠÍHO PARAPETU
  - PŘÍPRAVA FASÁDY NA KONTAKTNI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  - DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO KERAMICKÉHO OBLÉZÁNÍ SKLADY
  - VÝKOPY PRO DRENÁŽ HL. CCA 800 MM
  - DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO HROMOSVODU
  - DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO ZLATY S LAPÁČEM
  - DOKONČENÍ DEMONTÁŽNÍ KONTAKTNI JEDNOTKY
  - DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO ZÁVĚSŮ PODLAŽNÍ
  - DEMONTÁŽ VŠECH VRSTEV ZPEVNĚNÍHO POKRYTÍ
  - PŘÍPRAVA PRO NOVOU OCHRANU A BARIÉRU

**POZNÁMKY**

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BYLA K DISPOZICI A BYLA POKRYTA INVESTITOREM. DALŠÍ DÍLE MÍSTNÍ PRŮHLÍDKY STAVBY A PŘÍPRAVY DOKUMENTACE V RAMCI KONTROLY SKUTEČNÉHO STAVU STAVBY.
- PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOLADNÝ ŘEŠENÍ S PROJEKTEM A TDI.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBEHNE KONZULTACE S PROJEKTEM SPOLNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPU PROJEKTOVÝCH PRACÍ.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ OMEZÍ. SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TZ.
- PROSTUPY VEŠTERÝCH INSTALACÍ PŘES KONSTRUKCE BUDOU DELATÁČNĚ UTEPNĚNÝ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OČISTĚNÉ A DOČISTĚNÉ PROSTORY ZABEZPEČENY PROTÍ PŮSOZENÍ A ZAPRAŠENÍ.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PO. V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTU PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ NEJAKÉ ROZKIDY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ PRACÍ OVĚŘIT NA STAVĚ.
- NAVRHOVÁNÉ PRÁCE, SKLADBY KONSTRUKCÍ A ŘEŠENÍ DETAILŮ BYLO NAVRHOVÁNO V NÁVASTNOSTI NA PŘEDCHOZÍ PROJEKTOVÉ PRÁCE A DOSTUPNÉ POKUDY NE STAVĚ. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NAVRHOVÁNÉ ŘEŠENÍ OVĚŘIT ŽELAZNA PO DOHLEDNÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ.
- VERTIKÁLNÍ JAMKY SOUTAVY BUDOU PROVĚŘENY NOVOU. ZACHOVÁVA BUDU VODOPROVÁ V ROZSAHU PLOCHÝCH STŘECH JAMKY ISOLÁVA BUDU PROVĚŘENY DLE NAVRHU KLIENTA.
- PŘI REALIZACI DRENÁŽNÍHO KANALU BUDU PO CÍLEM ODVOZU POLOŽEN NOVÝ ZEMNÍ PÁSEK PŘÍPADNĚ S DOPLNĚNÍM ZAMĚŘENÍ TYČÍ VŠE PO JAMCE ROZKIDY.
- NA OBJEKTU JE ZNÁČNÁ NEROVNOST STAVAJÍCÍ FASÁDY. JE NUTNÉ UVAŽOVAT S DOPLNĚNÍM PŮVODNÍHO POKRYTÍ V ROZSAHU ÚKOLU PŘES SANKČNÍ INSTALACI KEZ NA FASÁDU.
- V RAMCI STAVBY NEBOU UVAŽOVÁNE ŽÁDNÉ ZÁSADE VÝKONNÝCH ÚPRAV. JEKNA SE O ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH MÍST PO REALIZACI KONTROLA ZATEPLNÍ SKLADY A DRENÁŽNÍ KANALU PO ODVOZU OBJEKTU.
- PRÁCE BUDOU PROBÍHAT NA POZEMKU INVESTORA BEZ ZASAHU DO SOUSEDNÍCH PARCEL.
- VEŠKERÉ DÍLE ZABEHLINO DLE DOSTUPNÝ PŮVODNÍ DOKUMENTACE.
- PŘI REALIZACI JE NEZBYTNÉ ZOHLEDNIT PRŮBĚH PRACÍ V NÁVASTNOSTI NA PROBÍHÁJÍCÍ VÝKUPY SKOLY.