



Před zahájením prací je třeba nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě!!!

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Akce: <div>II/602 A III/3798 PŘIBYSLAVICE ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI</div> <div>Dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro provádění stavby</div> <div>B. SITUACE</div> | <div><div>APC SILNICE</div></div> | |
| | Zakázka číslo: 577/2016 | |
| | Datum: 10/2017 | |
| | HIP: Ing. Rambousek Zdeněk | |
| Investor: Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., oblast Brno obec Příbyslavice | Projektant: Ing. Rambousek Zdeněk | |
| SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ | Měřítko: 1:1000 | Výkres č. B.3 |