

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
II/395 DOLNÍ KOUNICE MOST 395-006
II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,500 + MOST
395-007

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu či obě tyto části veřejné zakázky:

1. část - II/395 Dolní Kounice most 395-006 - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP a zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, SP včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci.

Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem. Součástí stavby jsou i předpokládané přeložky inženýrských sítí, a to:

přeložka (ochrana) STL plynovodu přeložka (ochrana) vedení NN.

Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

Stavební stav mostu 395-006 je VI. – velmi špatný.

2. část - II/395 Dolní Kounice opěrná zeď v km 29,500 + most 395-007 - DÚR, IČ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedenou akci.

Předmětem projektované stavby je výstavba nové opěrné zdi podél krajské silnice II/395 v km 29,500. Stávající opěrná zeď byla vybudována z kamenné rovnániny a v současné době je značně zvětralá, vydrolená a nestabilní. Město Dolní Kounice výhledově počítá se zřízením chodníku v předmětném úseku. Návrh nové opěrné zdi bude zohledňovat jeho umístění. V rámci stavby dojde

také k rekonstrukci mostu ev.č 395-007, který je ve špatném stavebním stavu, a k úpravě povrchu vozovky v úseku mezi novou opěrnou zdí a tímto mostem. Součástí stavby jsou přeložky a ochrana inženýrských sítí. Stavební stav mostu V.

Předmět zakázky je blíže vymezen v příložených návrzích textů smluv o projektové přípravě v jednotlivých částech a v návrhu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě. Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené části.

Druh veřejné zakázky	Služby
Druh zadávacího řízení	Obnovení soutěže mezi účastníky rámcové smlouvy
Cena dle smlouvy	1.část - II/395 Dolní Kounice most 395-006 - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD - 323 000,- Kč bez DPH 2.část - II/395 Dolní Kounice opěrná zeď v km 29,500 + most 395-007 - DÚR, IČ - 405 000,- Kč bez DPH

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Část č. 1 – II/395 Dolní Kounice most 395-006 - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Část č. 2 – II/395 Dolní Kounice opěrná zeď v km 29,500 + most 395-007 - DÚR, IČ

Název	Společnost AFSAG PONT
Sídlo	vedoucí společník AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO	473 07 218

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901
2.	Společnost AFSAG PONT	vedoucí sdružení AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	47307218

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka pro každou dílčí část je vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 21.6.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje