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„III/3744 Benešov průtah“
Stavba:


III/3744 Benešov průtah 
Investor:

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:
silnice III/3744 částečně v extravilánu a částečně v intravilánu obce Benešov, km 20,120 – 20,720
Pozemky:
p.č. 1092/3 
k.ú. Benešov u Boskovic
Povrch silnice III/3744 v km 20,120 – 20,720 je tvořen vrstvou asfaltového betonu, obrusná vrstva vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, je narušena výtluky a ztrátou pojiva. 
Oprava povrchu bude provedena v km 20,120 – 20,720 částečně v extravilánovém úseku před obcí Benešov a částečně v intravilánu obce Benešov. Úprava končí v místě zaústění silnice III/3744 do silnice II/373 v obci Benešov. Celková délka opravy silnice III/3744 činí 0,600 km. 
Po odstranění nánosů na krajnicích v extravilánové části (zajistí objednatel) bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 40 mm. Vyfrézovaná obalovaná směs bude odvážena do areálu ZD Benešov do vzdálenosti do 2 km. V intravilánové části bude provedena výšková úprava stávajících kanalizačních šachet (6ks), uličních dešťových vpustí (5ks) a vodovodních armatur (14ks) do úrovně nové nivelety vozovky. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v ploše 3.610 m2.
Po pokládce obrusné vrstvy bude provedena sanace pracovních spár (ZÚ, KÚ, podélná spára) a nové vodorovné dopravní značení. To bude provedeno v celkovém rozsahu 445 m2 v extravilánu od konce obce Kořenec po začátek obce Benešov – vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm.
Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním a úpravu sjezdů na okolní pozemky a účelové komunikace. 
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele. 
Oprava silnice III/3744 v průtahu obce Benešov souvisí se stavbou obce – rekonstrukcí chodníků podél silnice. Obě stavby bude nutno časově koordinovat. 
Termín realizace stavby: 

zahájení – červenec 2019 

ukončení – do 31.10. 2019
V Blansku 21. 6. 2019 




Ing. Miloš  B a ž a n t
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