
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

Čas: 14:14:063.7.2019Datum:3.6.1.7
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/415 Hrabětice, oprava krytu vozovky v průtahu obce

SO 1

Objekt: SO 1

Stavba: Z014-2019

SOUPIS PRACÍ
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II/415 Hrabětice, oprava krytu vozovky v průtahu obce

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z014-2019

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení, včetně údržby a úprav

během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních

míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,

semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž,

demontáž.

Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

Vše včetně administrativního vyřízení v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními, včetně stanovení dočasného dopravního značení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  111,935 ____________ ____________

Frézování obrusné vrstvy tl. 50mm, zaměřeno na stavbě, obrusný kryt a ložná 

vrstva v rámci sanace,

Materiál bude odvezen a uložen na skládku SÚS JmK,  bez poplatku za skládkovné.

obrusná vrstva 51m*3,70m*0,05m=9,435 [A]

ložná vrstva 50m2*0,05m=2,500 [B]

obrusná vrstva 160m*7,50m*0,05m=60,000 [C]

ložná vrstva 100m2*0,05m=5,000 [D]

obrusná vrstva 200m2*0,05m=10,000 [E]

obrusná vrstva 500m2*0,05m=25,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=111,935 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
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 2 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  537,288 ____________ ____________

další 2 km dopravy na skládku k pol.č. 113728,

111,935*2,400=268,644 [A]

A*2km=537,288 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 238,700 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP, pod  ACO 11 

, viz pol.č. 574A03, 574A43,

zaměřeno na stavbě

51m*3,70m=188,700 [A]

50m2=50,000 [B]

160m*7,50m=1 200,000 [C]

100m2=100,000 [D]

200m2=200,000 [E]

500m2=500,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 238,700 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  7,500 ____________ ____________

ložná vrstva - pod obrusný kryt v rámci sanace ložné vrstvy, 

zaměřeno na stavbě
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50m2=50,000 [A]

100m2=100,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

C*0,05=7,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  2 088,700 ____________ ____________

Asfaltový beton ACO 11 pro obrusné vrstvy s afaltovým pojivem tl. 50mm, 

zaměřeno na stavbě,

51m*3,70m=188,700 [A]

160m*7,50m=1 200,000 [B]

200m2=200,000 [C]

500m2=500,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 088,700 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  733,400 ____________ ____________

k pol.č. 919111,

733,40=733,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  6,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL  50MM M  733,400 ____________ ____________

příčné a podélné spáry pro napojení živičného krytu, včetně zarovnání styčných 

spar tl.50 mm, výplň spar viz také pol.č. 58910,

zaměřeno na stavbě

51+3,7+3,7=58,400 [A]

160+7,50+7,50=175,000 [B]

500=500,000 [C]

Celkem: A+B+C=733,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 2 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 238,700 ____________ ____________

k pol.č. 572213, očištění před provedením spojovacího postřiku,

51m*3,70m=188,700 [A]

50m2=50,000 [B]

160m*7,50m=1 200,000 [C]

100m2=100,000 [D]

200m2=200,000 [E]

500m2=500,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 238,700 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


