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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby  :              Výměna střešní krytiny – budova Pavilon 

 

Místo stavby                 :             Budova pavilonu Sociální služby Šebetov ,p.o. 

            Šebetov 1,p.č.st.370,k.ú.Šebetov 

 

Předmět projek.dok :              Výměna střešní krytiny 

  

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Investor  :   Sociální služby Šebetov,p.o, Šebetov 1,679 35 Šebetov 

     Šebetov 1,,679 35 Šebetov 

IČO   :  00838446 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  

Název   :    B-CONSTRUCT s.r.o. 

zastoupený Ing. Milošem Bacíkem,č.a.1001433 

                                                      autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby – č.1001433
     Lesní 14, 678 01 Blansko  

IČO   :  27667961  

 

 

 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Stavba je členěna na jeden objekt. 

 

 
A.3 SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ  

Vzhledem ke špatnému stavu krytiny a zatékání do budovy resp. již nevyhovujícímu stavu krytiny na 

objektu Pavilon v areálu „Sociální služby Šebetov,p.o, Šebetov 1,679 35 Šebetov“, bude provedena 
kompletní výměna stávající střešní krytiny vč.laťování a podstřešní fólie.  

Návrh výměny střešní krytiny je proveden na základě vizuální prohlídky a vlastního zaměření a 

provedení jednoduchého stavebně technického průzkumu a dále dle požadavků objednatele.  

Z geodetických podkladů bylo použito snímku z katastrální mapy. 

Dále byla k dispozici PD – Půdní vestavba na objektu lůžkové části ÚSP Šebetov r.2001  
Stávající budova Pavilonu je napojena na všechny dostupné inženýrské sítě.  

Nové přípojky nebudou prováděny. 

 



 

 

B. Souhrnná zpráva 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Areál Sociálních služeb je umístěn především v památkově chráněném objektu „zámku“ v obci 

Šebetov, cca 11 km severně od Boskovic. Okolí ústavu je tvořeno zámeckým parkem a zahradou 

s možností volného pohybu chovanek pod ošetřovatelským dohledem. „Zámek“ je situován na 

východní straně obce nedaleko náměstí. Součástí areálu je i rekonstruovaná lůžková část (Pavilon), 

která je umístěna v samostatném objektu, propojená se zámkem spojovacím krčkem.  

Budova zámku je umístěna na p.č. st. 90, spojovací krček na p.č.st. 371 a budova pavilonu na p.č. 

st.370 všechny v  k.ú.Šebetov. 

Vlastníkem pozemnku a nemovitosti: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno-střed-Veveří, 602 00 Brno 2 

Uživatelem jsou Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1,679 35 Šebetov 

U budovy „zámku“  se jedná se o Nemovitou kulturní (zámek reg.č.15498/7 - 608 (rejstříkové číslo 

ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR) a objekt je využíván jako ústav sociálních 

služeb jihomoravského kraje. 

U objektu budovy Pavilonu se nejedná o Nemovitou kulturní památku či jinak chráněnou stavbu. 

Jedná se o zastavěné území obce - městyse, dosavadní využití  a zastavěnost v území se nemění. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  
 

Z hlediska intenzity využití pozemků se stav nemění – jedná se o  výměnu střešní krytiny na budově 

Pavilonu. 

Celkově se tak dá konstatovat, že „Výměna  střešní krytiny na budově Pavilonu“ je v souladu 

s územně plánovací dokumentací – platným ÚP obce. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby   
 
Jedná se o výměnu střešní krytiny - nedochází ke změně v užívání stavby – Sociální služby. 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území  
 

Neuvažují se. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů   

 

Nebylo nutné řešit  
 

 

 



 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 
Návrh výměny střešní krytiny  je proveden na základě vizuální prohlídky objektu s využitím zaměření 

stávajícího a původní dokumentace  . 

Jiné průzkumy nebyly prováděny a s ohledem na charakter navržených prací . 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

U objektu budovy Pavilonu se nejedná o Nemovitou kulturní památku či jinak chráněnou stavbu. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Řešená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území  
 

Výměna střešní krytiny  nebude mít při provádění a po dokončení negativní vliv na okolní pozemky a 

objekty na nich. 

Stávající střešní krytina - vláknocementové šablony bude kompletně demontována a nahrazena novou 

obdobnou krytinou.  

Při provádění stavebních prací jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých 

důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 

Považují se za ně: 

 a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

 b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

  c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

  d) znečišťování vody 

  e) poškozování zeleně 

 Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

 

 1.         Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené  

             předepsanými kryty pro snížení hluku. 

 2.         Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

 3.         Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době  nutných přestávek zastavovat 

   motory. 

 4.         Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných 

  škodlivin ve výfukových plynech. 

 5.         Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 

 6.         Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné  

  znečištění komunikací neprodleně odstranit. 

 7.         Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 8.         Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na  

  staveniště na vyhrazená místa. 

 9.         Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování.  

  Dešťovévody z provozních, výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do 

  kanalizace nebo potoků a řek. 

 10.       Chránit v maximální míře stávající zeleň. 

 11.       Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 

Neuvažují se. 

 

 



 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  
 

S vynětím ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje (zastavěná plocha a 

nádvoří). 

 

l) územně technické podmínky  
 

Objekt Pavilonu je prostřednictvím stávající zpevněné plochy napojen na areálovou obslužnou 

komunikaci.  

Dále je napojen stávajícími přípojkami na rozvody nn, plynu, vody a kanalizační síť.  

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

 
Požadavky na související investice a vazby na okolní výstavbu nejsou zpracovateli projektové 

dokumentace známy. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
 

st.parc.č. 370 

výměra – 718 m2 

LV     č. 229 

Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba –budova bez  č.p. 

 

Způsob ochrany nemovitosti – nejsou 

      

Parcela nemáevidované BPEJ 

 

Vlastníkem pozemnku a nemovitosti: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno-střed-Veveří, 602 00 Brno 2 

Uživatelem jsou Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1,679 35 Šebetov 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo   

 
Nevznikne ochranné pásmo 
 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny na objektu Pavilon – změna dokončené stavby 

 

b) účel užívání stavby 

 
V současné době slouží objekt jako pro sociální službypůvodního ústavu sociální péče  

jihomoravského kraje. Charakter užívání objektu se po provedení výměny střešní krytiny oproti 

původnímu stavu nezmění. 



 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se trvalou stavbu .  

 

d) ) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu obecně technickými požadavky na stavby. Stavba 

– výměna krytiny – je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. nahrazující vyhl. 137/1998Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu a změn provedených vyhláškami č. 491/2006Sb. a 

502/2006Sb.  

Bezbariérové užívání stavby není v této dokumentaci řešeno.  
 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

 
Nebylo nutné řeši.t  

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

 

U objektu Pavilonu se nejedná se o nemovitou kulturní památku  a není nutná ochrana stavby podle 

jiných právních předpisů   

 

g) navrhované parametry stavby 

   zastavěná plocha  :    nemění 

  plocha střechy      :    nemění se 

 obestavěný prostor  :                             nemění se 

   

h) základní bilance stavby 
 

Objekt pavilonu je připojen stávajícími přípojkami na plynovodní, vodovodní  a kanalizační řad – 

splašková a dešťová  kanalizace a vedení NN, telefonu  - nemění se.  

Odpady v průběhu výstavby i při provozu stavby budou likvidovány oprávněnými firmami. V průběhu 

stavebních prací se uvažuje se stavebním odpadem, při užívání s běžným komunálním odpadem.  

 

i) základní předpoklady výstavby 
 

Zahájení stavby                                                  08/2019   

Dokončení stavby                                              1měsíc 
 

j) orientační náklady stavby 
 

Předpokládané náklady na stavbu   -              1,4 mil.Kč(bez DPH) 

   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Řešený objekt Pavilonu se nemění. Prostorové  regulacenení nutné řešit. 

 

 



 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Výměna střešní krytiny a s tím spojené stavební práce budou probíhat na ploše střechy budovy 

Pavilonu,kdy se původní stav nemění a nedochází k zásahům na budově pavilonu. Stávající hmotové 

členění objektu ani jeho zastavěná plocha se nemění. Po architektonické a materiálové stánce bude 

použita obdobná krytina –vláknocementové šablony v černém odstínu – imitace břidlice,původní 

oplechování se nemění . 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Není nutné řešit  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 

Není v této dokumentaci řešeno vzhledem k charakteru stavevních prací. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 

Výměna střešní krytiny je navržena dle obecně technických a ostatních požadavků pro danou stavbu 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání v souladu s příslušnými ČSN a OTP pro výstavbu. 

Bezpečnost při užívání stavby -Pavilonu - se neměmí ,stavební práce budou probíhat tak, aby nebyl 

narušen jejich provoz. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení 
 

Stávající stav 

 

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší „ výměnu střešní krytiny“  na budově Pavilonu. 

Areál Sociálních služeb je umístěn především v památkově chráněném objektu „zámku“ v obci 

Šebetov, cca 11 km severně od Boskovic. Okolí ústavu je tvořeno zámeckým parkem a zahradou 

s možností volného pohybu chovanek pod ošetřovatelským dohledem. „Zámek“ je situován na 

východní straně obce nedaleko náměstí. Součástí areálu je i rekonstruovaná lůžková část (pavilon), 

která je umístěna v samostatném objektu, propojená se zámkem spojovacím krčkem. Budova zámku s 

kotelnou je umístěna na p.č. 90 (st.), spojovací krček na p.č. 371 (st.) a budova pavilonu na p.č. 370 

(st.),všechny v k.ú.Šebetov. 

Objekt Pavilonu lůžkové části  je  umístěn v areálu sociálních služeb  Šebetov nad hlavní budovou 

ústavu (býv. zámek) ve vzdálenosti 30m a je s touto budovou komunikačně propojen spojovacím 

krčkem. Budova je umístěna na p.č. 370, k.ú. Šebetov.  

Objekt je dvoupodlažní s půdní vestavbou a podsklepením,byl řešen jako dvoutrakt, z technickým-

podlažím - část 1.pp. (polopodlažím) – kde jsou vedeny rozvody ÚV, ZTI .Objekt je zastřešený 

sedlovou střechou  sklonu 30°.  

Je půdorysných rozměrů 14,4x39,0m s přístavbou s evakuačním výtahem a přistavěným ocelovým 

požárním schodištěm.  

Základové konstrukce tvoří žel.bet.základové pásy. Objekt byl smontován z otevřených silikátových 

dílců (VÚPS  Zlín (Gottwaldov)) o modulové půdorysné velikosti dílců 2,4x7,2m , jehož základ tvoří 

silikátový dílec na principu skeletové žel.bet. konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří stropní 

žel.bet.panel tvaru dvojitého T, výšky 450mm a sloupy obdélníkového průřezu 180x370mm. Doplněk 

tvoří ocelová konstrukce podhledu. Schodiště je samostatné ocelové. Obvodový plášť tvořil 

sendvičový parapetní panel pro modul 2,4m (polozapuštěný) a atikový panel později zateplený 

systémem ETISC, v kombinaci s okenními pruhem, který byl řešen jako sendvičový panel 

v kombinaci s okny. Konstrukční výška podlaží je 3,6m.  

Příčky jsou montované -sádrokartonové nebo vyzdívané (cihelné ,pórobetonové).  

 



 

Objekt je zastřešený sedlovou střechou  sklonu 30° s vikýři ,s ocelovým krovem a s krokvemi po 

vlašsku“ a se zateplením střešního pláště, s krytinou vláknocementovou. Střešní plášť je odvětrávaný – 

s krytinou vlákonocementovou – česká šablona na laťování- šablony 400x400mm v odstínu grafitová 

čerň.Opláštění přesahů střechy je s deskami CETRIS tl.10mm se zateplovacím systémem a 

tenkovrstvou omítkou. Na bočních svislých stěnách přístavby je rovněž obklad s krytinou 

vláknocementovou. 

Okenní prvky a dalších výplně po celém objektu jsou z plastových profilů s izolačním dvojsklem 

v bílém odstínu  a byla provedeno zateplení obvodového pláště budovy systémem ETICS s deskami 

z minerální vlny a tenkovrstvou silikátovou omítkou. Oplechování – pozinkovaný lakovaný plech 

v odstínu krytiny. 

 

  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Nový stav 

Stavební a materiálové řešení výměny střešní krytiny je popsáno v části „D. Dokumentace stavebních 

objektů“.  

Jedná se zejména o provedení :  

Demontáže stávající střešní vláknocementové krytiny – šablony 400x400mm včetně laťování 

(50x30mm) a podstřešní fólie včetně  demontáž větracích hlavic  a ventilačních postupů.  

Klempířské prvky a oplechování u okapu včetně tyčových zachytávačů sněhu zůstávají zachovány, 

rovněž tak obložení svislých stěn přístavby (výtahu) se nemění . 

Provedení montáže nové střešní krytiny skládané Česká šablona – s „břidličným povrchem“-grafitový 

odstín včetně hřebenáčů a nových doplňků – odvětrávací hlavice,ventilační prostupy. Stávající střešní 

okna včetně lemování a střešního výlezu zůstávají zachovány. 

Dále dojde k osazení nové podstřešní difúzně propustné folie mezi kontralatě (50x50mm) a montáže  

nového  laťování 50x30mm včetně impregnace. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

Neřeší se   

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Z hlediska požární bezpečnosti  nedochází k změnám – jedná se o výměnu obdobné střešní  krytiny – 

vláknocementová krytina .Celková požárně bezpečnostní koncepce stavby se nemění.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

Neřeší se  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se neliší účel užívání objektu, jsou použity obdobné materiály, nebude docházet 

ke zvýšení hlukové zátěže v okolí stavby  

Z hygienického hlediska se stav nemění . 

 

 

 



 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Dokumentací není nově řešeno.   

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Bludné proudy se nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 

Není nutné řešit  

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Vzhledem k tomu, že se neliší účel užívání objektu, nebude docházet ke zvýšení hlukové zátěže v 

okolí stavby.  

 

e) Protipovodňová opatření 

 

S ohledem na polohu stavby není nutno provádět protipovodňová opatření. 

 

d) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Dokumentací není nutné řešit. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

  

S prováděním nových přípojek se neuvažuje.  

  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není řešeno. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

 

a) Popis dopravního řešení 

 

Objekt Pavilonu je prostřednictvím stávající zpevněné plochy napojen na místní komunikaci. 

Nemění se. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  

Nemění se. 

  

 

 



 

 

c) Doprava v klidu 

 

Není dokumentací nově řešeno. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 

Není dokumentací řešeno. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

 

a)terénní úpravy 

 

Nebudou prováděny vegetační a terénní úpravy.  

 

b) použité vegetační prvky 

 

Není dokumentací řešeno. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Není dokumentací řešeno. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Veškeré konstrukce a použité materiály jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky 

hygienických směrnic a ČSN.  

 

 Stavební práce – výměna střešní krytiny - nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Ke 

stavebním pracím budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba 

neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu 

ekosystému, nezasahuje též do zátopových území. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci a 

ČOV obce . 

 Užívání objektu ,který se nachází v  koncové části obce, kde není zástavba rodinných domů, 

nebude výrazně ovlivňovat životní prostředí v okolí stavby. Jedná se o pouze o výměnu střešní 

krytiny, účel užívání objektu se nemění.  

 Odpady v průběhu výstavby i při provozu stavby budou likvidovány oprávněnými firmami. V 

průběhu výstavby se uvažuje se stavebním odpadem, při užívání s běžným komunálním 

odpadem.  

 Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů. Odpady budou předány oprávněné osobě podle § 4,odst.1 písm.y zákona.  

Dodavatel stavby případně stavebník jako původce odpadů povede evidenci odpadů ve smyslu 

ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Předpokládaný objem odpadu vzniklý při stavebních úpravách: 

 

Katalog. 

číslo odpadu  

Název  

druhu odpadu  

Kategorie 

odpadu 

Množství  

odpadu 

v tunách-

odhad 

množství 

  
Koncové 

nakládaní 

17 02 03 
plasty(odpad 

z realizace  )  
O 0,01   recyklace 

20 01 39 

plasty 

(transportní 

obaly 

stav.materiálu) 

O 0,01   recyklace 

20 01 01 

papír   

lepenka  

(transportní 

obaly 

stav.materiálu) 

O 0,02   recyklace 

17 09 

Jiné stavební a 

demoliční 

odpady 

O 11,5   
Uložení na 

skládku 

20 03 01 

směsný 

komunální 

odpad 

O 0,03   
Energetické 

využití 

170201 dřevo O 3,8   spalovna 

       

 

 

 Odvoz a uložení na skládky odpadních materiálů z výměna střešní krytiny –  Kovové odpady 

budou odevzdány do sběrny kovů. Demoliční odpad – vlákno cementové šablony –uložení na 

skládku, dřevěný odpad – spalovna . Azbest se na stavbě nevyskytuje. 

 Tyto odpady budou předány oprávněné osobě podle § 4 písm. r) zákona.  

 Při užívání stavby se jedná o běžným komunální odpad a je zajištěn svoz jako doposud.  

 Při provádění stavby je nutné omezit tyto vlivy prováděcí firmou – jedná se především o : 

a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

d) znečišťování vody 

e) poškozování zeleně 

 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hluku. 

2. Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

3.Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat 

motory. 

4. Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných 

škodlivin ve výfukových plynech. 



 

5. Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 

6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění 

komunikací neprodleně odstranit.  

7. Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na staveniště 

na vyhrazená místa. 

9. Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování. Dešťové 

vody z provozních, výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo 

potoků a řek. 

10. Chránit v maximální míře stávající zeleň. 

11. Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 

Stavba – výměna střešní krytiny -  nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, stávající ekologické 

funkce a vazby v krajině nebudou narušeny. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Dokumentací není řešeno, objekt se nenachází v chráněném pásmu (nevyskytují se zde vzácní 

živočichové a rostliny). 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 

Zjišťovací řízení ani stanoviska nejsou požadovány. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo -li 

vydáno 

 

Nejsou požadovány. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 

Stavbou nevznikají nová ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

Ochrana obyvatel v případě požáru je zajištěna požárně bezpečnostním řešením. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Ke stavbě – rekonstrukci - bude dodavatel využívat zdroje vody, elektřiny ze stávajících rozvodů – 

z objektu pavlononu. Jako zařízení staveniště bude sloužit prostor u objektu – zpevněné plochy kolem 



 

objektu, které vyznačí dodavatel a bude sloužit pro ukládání materiálu – vymezená plocha bude 

oplocena. 

Elektroinstalace : Vlastní staveniště bude napojeno z vnitřních rozvodů v budově Pavilonu dle určení 

investora - zhotovitel zajistí vlastní měření. 

Voda : Voda pro staveništní účely bude napojena z vnitřních rozvodů v budově Pavilonu  dle určení 

investora. Zhotovitel stavby opět zajistí vlastní měření. 

Kanalizace : Napojení na kanalizaci se nepředpokládá. WC je předpokládáno mobilní chemické TOI – 

nebo bude využito zařízení v budově . 

Telefon : Mobilní. 

Zásobování stavby bude probíhat převážně lehkými vozidly, které zastaví před budovou Pavilonu na 

zpevněné ploše a materiál bude vynošen do skladu. Skládka materiálu bude využita pro skladování 

materiálu, musí být zajištěna proti úletu a bude zajištěn plynulý přísun materiálu. 

Zařízení staveniště je navrženo mimo ochranná pásma inženýrských sítí .Kolem budovy bude 

postaveno lešení. 

Dle konzultace s pracovníky SS Šebetov budou poskytnuty pro zhotovitele stavby místnosti, které 

budou sloužit jako umývárna pro pracovníky stavby, šatna a sklad náchylného materiálu. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště – nemění se . 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní řešení se nemění.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavební práce budou probíhat tak, aby co 

nejméně narušovaly životní prostředí v okolí stavby nadměrným hlukem, prašností atd.  

  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Příjezdové komunikace budou udržovány v čistém stavu. S asanacemi,demolicemi, ani kácením dřevin 

se v rámci stavby neuvažuje. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Nepředpokládá se . 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Neuvažuje se. 

 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Při realizaci stavby bude třeba likvidovat běžné odpady (stavební materiál – vláknocementové 

šablony), které budou nakládány dokontejnerů a odvezeny realizační firmou na schválenou skládku 

v okolí, případně likvidovány jiným způsobem v souladu s platnými předpisy-viz část B.6. 

 

 

 



 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

 

S ohledem na charakter stavby se se zemními pracemi neuvažuje . 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých důsledků 

stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 

Považují se za ně: 

 a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

 b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

 d) znečišťování vody 

 e) poškozování zeleně 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

 Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 

 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek 

zastavovat motory. 

 Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím 

produkovaných škodlivin ve výfukových plynech. 

 Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 

 Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné 

znečištění komunikací neprodleně odstranit. 

 Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na 

staveniště na vyhrazená místa. 

Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování. Dešťové 

vody z provozních, výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace 

nebo potoků a řek. 

 Chránit v maximální míře stávající zeleň. 

 Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku 

 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména 

Nařízení vlády (NV) 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích“ a NV 362/2005 „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Za uspořádání pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště předáno. 

 

Zhotovitel stavby, zajistí, aby byly splněny požadavky na zajištění staveniště, organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v přílohách výše uvedeného právního předpisu. 

 

S ohledem na rozsah stavebních úprav není nutno uvažovat s činností koordinátora podle ustanovení 

§14 a 15 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. 

 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

S úpravami se neuvažuje. 

 

 



 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Vzhledem k charakteru stavby není zapotřebí provádět žádná dopravně inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Se zvláštními podmínkami pro provádění stavby se neuvažuje. 

 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 

Zahájení stavby                                                    08/2019  

Dokončení stavby                                                1měsíc 
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a) Technická zpráva 

 

Účel objektu 
 

Účel objektu, funkční náplň 

 

Vzhledem ke špatnému stavu krytiny a zatékání do budovy resp. již nevyhovujícímu stavu krytiny na 

objektu Pavilon v areálu „Sociální služby Šebetov,p.o, Šebetov 1,679 35 Šebetov“, bude provedena 
kompletní výměna stávající střešní krytiny vč.laťování a podstřešní fólie.  

Areál Sociálních služeb je umístěn především v památkově chráněném objektu „zámku“ v obci 

Šebetov, cca 11 km severně od Boskovic. Okolí ústavu je tvořeno zámeckým parkem a zahradou 

s možností volného pohybu chovanek pod ošetřovatelským dohledem. „Zámek“ je situován na 

východní straně obce nedaleko náměstí. Součástí areálu je i rekonstruovaná lůžková část (Pavilon), 

která je umístěna v samostatném objektu, propojená se zámkem spojovacím krčkem.  

Budova zámku je umístěna na p.č. st. 90, spojovací krček na p.č.st. 371 a budova pavilonu na p.č. 

st.370 všechny v  k.ú.Šebetov. 

 

a)zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace  

Architektonické řešení a dipoziční řešení 

Výměna střešní krytiny a s tím spojené stavební práce budou probíhat na ploše střechy budovy 

Pavilonu,kdy se původní stav nemění a nedochází k zásahům na budově pavilonu. Stávající hmotové 

členění objektu ani jeho zastavěná plocha se nemění. Po architektonické a materiálové stánce bude 

použita obdobná krytina –vláknocementové šablony v černém odstínu – imitace břidlice,původní 

oplechování se nemění . 

 

+/- 0,000 = úroveň podlahy = 1.n.p.  

 

Popis stávajícího stavu 

 

Objekt Pavilonu lůžkové části  je  umístěn v areálu sociálních služeb  Šebetov nad hlavní budovou 

ústavu (býv. zámek) ve vzdálenosti 30m a je s touto budovou komunikačně propojen spojovacím 

krčkem. Budova je umístěna na p.č. 370, k.ú. Šebetov.  

Objekt je dvoupodlažní s půdní vestavbou a podsklepením,byl řešen jako dvoutrakt, z technickým-

podlažím - část 1.pp. (polopodlažím) – kde jsou vedeny rozvody ÚV, ZTI .Objekt je zastřešený 

sedlovou střechou  sklonu 30°.  

Je půdorysných rozměrů 14,4x39,0m s přístavbou s evakuačním výtahem a přistavěným ocelovým 

požárním schodištěm.  

Základové konstrukce tvoří žel.bet.základové pásy. Objekt byl smontován z otevřených silikátových 

dílců (VÚPS  Zlín (Gottwaldov)) o modulové půdorysné velikosti dílců 2,4x7,2m , jehož základ tvoří 

silikátový dílec na principu skeletové žel.bet. konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří stropní 

žel.bet.panel tvaru dvojitého T, výšky 450mm a sloupy obdélníkového průřezu 180x370mm. Doplněk 

tvoří ocelová konstrukce podhledu. Schodiště je samostatné ocelové. Obvodový plášť tvořil 

sendvičový parapetní panel pro modul 2,4m (polozapuštěný) a atikový panel později zateplený 

systémem ETISC, v kombinaci s okenními pruhem, který byl řešen jako sendvičový panel 

v kombinaci s okny. Konstrukční výška podlaží je 3,6m.  

Příčky jsou montované -sádrokartonové nebo vyzdívané (cihelné ,pórobetonové).  

 



 

Objekt je zastřešený sedlovou střechou  sklonu 30° s vikýři ,s ocelovým krovem a s krokvemi po 

vlašsku“ a se zateplením střešního pláště, s krytinou vláknocementovou. Střešní plášť je odvětrávaný – 

s krytinou vlákonocementovou – česká šablona na laťování- šablony 400x400mm v odstínu grafitová 

čerň.Opláštění přesahů střechy je s deskami CETRIS tl.10mm se zateplovacím systémem a 

tenkovrstvou omítkou. Na bočních svislých stěnách přístavby je rovněž obklad s krytinou 

vláknocementovou. 

Okenní prvky a dalších výplně po celém objektu jsou z plastových profilů s izolačním dvojsklem 

v bílém odstínu  a byla provedeno zateplení obvodového pláště budovy systémem ETICS s deskami 

z minerální vlny a tenkovrstvou silikátovou omítkou. Oplechování – pozinkovaný lakovaný plech 

v odstínu krytiny. 

Popis navrhovaných stavebních úprav 

 

Jedná se zejména o provedení :  

Demontáže stávající střešní vláknocementové krytiny – šablony 400x400mm včetně laťování 

(50x30mm) a podstřešní fólie včetně  demontáž větracích hlavic  a ventilačních postupů.  

Klempířské prvky a oplechování u okapu včetně tyčových zachytávačů sněhu zůstávají zachovány, 

rovněž tak obložení svislých stěn přístavby (výtahu) se nemění . 

Provedení montáže nové střešní krytiny skládané Česká šablona – s „břidličným povrchem“-grafitový 

odstín včetně hřebenáčů a nových doplňků – odvětrávací hlavice,ventilační prostupy. Stávající střešní 

okna včetně lemování a střešního výlezu zůstávají zachovány. 

Dále dojde k osazení nové podstřešní difúzně propustné folie mezi kontralatě (50x50mm) a montáže  

nového  laťování 50x30mm včetně impregnace. 

 

kapacity, orientace, osvětlení a oslunění 

zastavěná plocha   :    nemění 

střešní plocha        :     nemění se 

obestavěný prostor  :                             nemění se 

 

b)technické řešení 

Bourací práce 

 

Demontáž stávající střešní vláknocementové krytiny – šablony 400x400mm včetně laťování 

(50x30mm) a podstřešní fólie včetně  demontáže větracích hlavic  a ventilačních postupů.  

 

 

Montáž nové krytiny vč. střešních doplňků  

 

Střešní krytina česká šablona je výrobek na bázi cementu,buničiny a umělých vláken, krytina má 

speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení,zdebude použita krytina s břidličným 

povrchem. Česká šablona se klade ve vodorovných řadách na špici,rozteč laťování je 210mm,šablona 

se připevňuje přibitím hřebíků do dřevěnéhopodkladu tvořeného střešními latěmi 30x50mm,dále se 

připevňuje vichrovou sponou,mezi jednotlivými kusy musí být zachována mezera 4mm pro umístění 

vichrové spony. Střešní latě 30x50mm budou impregnovány proti škůdcům a houbám. 

Systém je navržen jako s dodatečným odvětráním. 

Úprava krytiny se provádí speciálnimi ručními nebo pákovými nůžkami na stříhání 

vláknocementového materiálu, na dělení krytiny je vhodné používat rozbrušovací kotouče ,latě pro 

českou šablonu se zahušťují u lemování střechy,nároží,úžlabí,prostupů apod. Součástí dodávky krytiny 

jsou i hřebenáče – velký,malý,rozbočovací a ukončující. 

Dále budou použity střešní doplňky – větrací hlavice 400x400mm(plocha 200cm2),ventilační prostupy 

(pr.160mm). 

 

 

 



 

 

Hydroizolace, ochranné fólie 

 

Bude namontována  hydroizolační podstřešní difúzně propustná fólie(Sd=0,02m,plošná hmotnost 

140g/m2) – osazená mezi stávající kontralatě 50x50mm včetně samolepících pásků.  

 

Klempířské výrobky  

 

Oplechování  a klempířské prvky – pozinkovaný lakovaný plech tl.0,66mm – zůstane ponechán .  

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu dle 268/2009Sb projektová dokumentace splňuje. 

Stavební práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

Jednotlivé profesní části projektové dokumentace je nutno koordinovat při výstavbě se stavební částí. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí je zhotovitel povinen konzultovat problémové 

body s  projektantem. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 

škodlivin a cizorodých látek. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci 

přípravy před výrobou svých konstrukcí a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti či 

nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i navazujících a souvisejících částí. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, 

vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou 

povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost 

generálního projektanta upozornit.  

Projekt je zpracován v rozsahu pro výběr zhotovitele. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při montáži střešní krytiny je potřeba dodržet bezpečnostní opaření,která jsou nezbytná pro pracovníky 

na stavbě. Montáž krytiny se provádí z pracovních lávek. Dodavatel pokrývačských prací je povinen 

při provádění prací zajistit všechna bezpečnostní opatření Montáž se neprovádí při silném větru! Dle 

vyhl.č.601/2006Sb.o bezpečnosti práce a technických zázemích při stavebních pracích, s použitím 

záchytného systému pro montáž. Stavební práce budou prováděny odbornou firmou nebo a pod 

kontrlou TDS za dodržení platných předpisů a norem. Při provozu budou pracovníci dodržovat 

ustanovení příslušných předpisů a norem, týkajících se bezpečnosti práce. Zaměstnanci dodavatelské 

organizace jsou povinni řídit se při své práci a činnostech prováděných jejich firmou ustanoveními 

zákona č. 262/2006Sb. zákoník práce v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb ve znění pozdějších předpisů o zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. zajištění BOZP při práci s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (a to zejména zajištěním ohroženého prostoru pod místem 

výkonu prací); 

 

 

 



 

 

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž 

některé uvádím: 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukce 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. 

Vyhl. 268/2009 Sb.O technických požadavcích na stavby 

NV 591/2006 Sb.O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

NV 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí 

Neuvažují se. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a 

dílenské dokumentace zhotovitele 

 Nejsou 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 

pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

 

Při zakrývání hydroizolačních vrstev  musí být přítomen technický dozor stavby  

Dále bude postupováno podle technologických předpisů a podkladů dodavatelů jednotlivých 

materiálů 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


