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1. Identifikační údaje

Stavba :


II/390 Borovník
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

KSÚS Vysočiny a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice II/390 

Úsek mezi obcemi Rozseč a Březí na území Jm kraje, km 10,552 – 10,908

Obec :


Borovník (595331)

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Borovník (607894)
Dotčené pozemky :
p.č. 900/1 k.ú. Borovník 
3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/390 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.. 
Oprava silnice II/390 bude realizována v extravilánovém úseku mezi obcí Rozseč (kraj Vysočina) a obcí Březí (kraj Vysočina) na území Jihomoravského kraje. Délka opravovaného úseku je 0,356 km. 

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tlouštce 60 mm. Nová obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m-2. 

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

· Odstranění nánosů na krajnicích

· Očistění povrchu komunikace 

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření podélné pracovní a příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.
Stavební práce budou prováděny při následující organizaci provozu:

· Vyrovnání stávajícího profilu i pokládka obrusné vrstvy ACO 11 – po polovinách za provozu, provoz řízen pomocí SSZ

· Dokončovací práce – VDZ, úprava krajnic - budou prováděny za částečného omezení silničního provozu – zřízení posuvného pracovního místa

· Realizace opravy silnice II/390 na území Jm kraje má přímou souvislost s opravou silnice II/390 v úseku Rozseč – Březí na území kraje Vysočina – obě stavby musí být časově koordinovány
Termín realizace stavby : 

zahájení – červenec 2019  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení  
ukončení – září 2019 
V Blansku 2.7.2019




Ing. Miloš  B a ž a n t
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