
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/4167 NESVAČILKA INTRAVILÁN

Dotaz č. 1:

jako zpracovatel cenové nabídky do veřejné zakázky „III/4167 Nesvačilka intravilán“ vznáším k výše uvedenému dotaz:

1) Při předpokládané pokládce krytu komunikace po polovinách vozovky je nutné provést ošetření podélné středové spáry. Ve výkazu výměr je však ošetření spar uvažováno v délce pouze 80,9 m. Prosíme o poskytnutí opraveného výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel upravil soupis prací u SO 101.

Výměra položky č. 7 kód 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM byla navýšena na 930,900 m a výměra položky č. 6 kód 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM byla navýšena na 930,900 m.

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek. V textu zadávací dokumentace čl. IX. :

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 1.8.2019 do 10:00 hod.

Na základě vysvětlení č. 1 mění zadavatel předpokládanou hodnotu VZ.

Předpokládaná hodnota 2.414.000,- Kč bez DPH.

V Brně, dne 22. 07. 2019

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581*


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací