

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/4167 Nesvačilka intravilán

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Stavba: | III/4167 | Nesvačilka intravilán |
| Objekt: | 000 | Ostatní a vedlejší náklady |
| Rozpočet: | Ostatní | náklady |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 3 | 029113 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 5 | 02946 | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/4167 Nesvačilka intravilán**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

III/4167 Nesvačilka intravilán

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vedlejší náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení stavenišť - popsáno v obchodních podmínkách Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 6 | 00006 | R | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 8 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 11 | 00011 | R | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 14 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 15 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

III/4167

Nesvačilka intravilán

Objekt:

000

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vedlejší

náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 16 | 00016 | R | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 18 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/4167 Nesvačilka intravilán

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4167 Nesvačilka intravilán
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|------------|--------|--------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě. Celkem: 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 11 | 11352 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Celkem: 7=7,000 [A] | M | 7,000 | | |
| 2 | 11372A | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY včetně zvážení Celkem: 850*6,65*0,05=282,625 [A] | M3 | 282,625 | | |
| 3 | 11372B | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 15 600,900 | | |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

III/4167 Nesvačilka intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | Odvou na skládku SÚS ve Slavkově u Brna, včetně zvážení Celkem: 282,625*2,4t/m3*23km=15 600,900 [A] | | | | |
| 8 | 12980 | | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Celkem: 3=3,000 [A] | KUS | 3,000 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 4 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Celkem: 850*6,65=5 652,500 [A] | M2 | 5 652,500 | | |
| 5 | 574A44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM Celkem: 850*6,65=5 652,500 [A] | M2 | 5 652,500 | | |
| 7 | 58910 | | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Ošetření pracovních spar asf. zálivkou Celkem: 5+21+12+12+10+14,5+6,4+850=930,900 [A] | M | 930,900 | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | |
| 10 | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Celkem: 7=7,000 [A] | KUS | 7,000 | | |
| 9 | 89922 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Celkem: 1=1,000 [A] | KUS | 1,000 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY ROZPOČTU

| | | |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| Stavba: | III/4167 | Nesvačilka intravilán |
| Objekt: | SO 101 | Komunikace |
| Rozpočet: | SO 101 | Komunikace |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|----------------------------|--|----|----------|--------|--------|
| 8 | | Potrubí | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 6 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 930,900 | | |
| | | | Prožiznutí pracovních spar | | | | |
| | | | Celkem: 5+21+12+12+10+14,5+6,4+850=930,900 [A] | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| Celkem: | | | | | | | |