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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

SOKOLNICE

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/418

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

SOKOLNICE

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/418

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během

stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na 

PK a

s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí,

upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor.

souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných 

přesunů

dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.

Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

Celkem: 1=1,000 [A]

 4 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]
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SOKOLNICE

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 6 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 9 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Celkem: 1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 760,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Oprava silnice II/418

Rozpočet:

SOKOLNICE

SO 101.1

Objekt: SO101

Stavba: II/418

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  91,960 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvoz na skládku SUS v Popovicích u Brna. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3)

předpokládaná tl. ftrézování 100 mm             760,0 m2 *0,1=76,000 [A]

lokální opravy - Trhliny ve 30% plochy 

předpokládaná tl. ftrézování 70mm               760,0*0,30*0,07=15,960 [B]

Celkem: A+B=91,960 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku

 2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  6,500 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 931316 

 6,50=6,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  228,000 ____________ ____________

PI-C 0,80 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574C06  

pro lokální opravy odhad 30 % plochy vozovky  

760,0*0,30=228,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  760,000 ____________ ____________

PS-C 0,30 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574A34   760,0 m2=760,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  760,000 ____________ ____________

PS-C 0,35 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574C56   760,00m2=760,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  760,000 ____________ ____________

ACO 11+   50/70

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3        

760,0=760,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  15,960 ____________ ____________

ACL 16+   50/70 se zvýšenou odolností PRO LOKÁLNÍ OPRAVY

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2,

 rozsah bude upřesněn na stavbě lokální opravy - 

Trhliny ve 30% plochy předpokládaná tl. 70mm       

 760,0 m2 *0,30*0,07=15,960 [B]  m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  760,000 ____________ ____________

ACL 16+   50/70 se zvýšenou odolností

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574A34   760,0m2=760,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  58,750 ____________ ____________

bílá barva

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 915221  58,750=58,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  58,750 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. reflexní úpravy. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

 Vodicí š. 0,25m      235,0*0,25=58,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  235,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.
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SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy 

stávající stav  ZÚ+ KÚ    3,25*2=6,500 [A]

Podélná                          228,5=228,500 [B]

Celkem: A+B=235,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  6,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

ZÚ+ KÚ     3,25*2=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: SO101

Stavba: II/418

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  91,167 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvoz na skládku SUS v Popovicích u Brna. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3)

předpokládaná tl. ftrézování 100 mm           905,0 m 2*0,1=90,502 [A]]

lokální opravy - Trhliny ve 15% plochy 

předpokládaná tl. ftrézování 70mm       

 905,0 m 2*0,15*0,07=9,503 [B]]  m2                      B m2 *0,07=0,665 [C]]

Celkem:  A+C=91,167 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku.

 2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  244,600 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 931316 

 3,25*2+228,5+9,6=244,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  135,750 ____________ ____________

PI-C 0,80 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574C06  

pro lokální opravy odhad 15 % plochy vozovky  

905,0*0,15=135,750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 4 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  905,000 ____________ ____________

PS-C 0,30 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574A34   905,0m2=905,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  905,000 ____________ ____________

PS-C 0,35 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574C56   905,00m2=905,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  905,000 ____________ ____________

ACO 11+   50/70

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3        

905,0=905,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  9,503 ____________ ____________

ACL 16+   50/70 se zvýšenou odolností PRO LOKÁLNÍ OPRAVY

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

 z  příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2,

 rozsah bude upřesněn na stavbě lokální opravy - 

Trhliny ve 15% plochy předpokládaná tl. 70mm       

 905,0m2*0,15*0,07=9,503 [A]  m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  905,000 ____________ ____________

ACL 16+   50/70 se zvýšenou odolností

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z pol.č. 574A34   905,0m2=905,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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SO101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  68,563 ____________ ____________

bílá barva

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 915221  68,563=68,563 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  68,563 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. reflexní úpravy. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

 Dělicí  š, 0,125m    235,5/3 *0,125=9,813 [A]

 Vodicí š. 0,25m      235*0,25=58,750 [B]

Celkem: A+B=68,563 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  244,600 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy 

stávající stav ZÚ+ KÚ  a ul.  V Haňky    3,25*2+228,5+9,6=244,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 12 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  244,600 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.
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SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

ZÚ+ KÚ  a ul.  V Haňky

 3,25*2+228,5+9,6=244,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,400 ____________ ____________

Zemina a kamení

Položka 12930: 28,7*2,0=57,400 [B]

Celkem: 57,4=57,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 ab POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,600 ____________ ____________

ASFALTOVÉ VOZOVKOVÉ VRSTVY - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 dle OTSKP 

(doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot)

z pol.č. 113336   10,250m3*2,4=24,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  10,250 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

0,5*0,20*102,5=10,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  28,700 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. uložení na skládku. Vše dle PD.
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SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

povrch stáv. příkopu vpravo  

0,28 m2* 102,5=28,700 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,244 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití

Kompletní provedení vč. dopravy na skládku stavby (mezideponii), se složením na 

mezideponii atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

výkop Ul. vpusti    0,7*0,7*1,2 * 3=1,764 [A]

rýhy přípojek             0,6*1,2*3*3=6,480 [B]

Celkem: A+B=8,244 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2,794 ____________ ____________

z pol.č. 13273 - 17411    8,244-5,45=2,794 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  89,456 ____________ ____________

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

zasypání příkopu  0,90m2*102,5=92,250 [A]

odpočet z pol.č. 17110  -2,794=-2,794 [B]

Celkem: A+B=89,456 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,450 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

 uličních vpustí a   potrubí  6,50-0,35*3=5,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,456 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nakoupení a dovozu 

předepsaného materiálu, rozprostření atd. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

napojení nových uličních vpustí a horské vpusti na stáv. kanalizaci 

   3,8*0,80*0,15=0,456 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 10 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  51,250 ____________ ____________

Tl. 130mm, SC 8/10

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy 

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

102,5*0,50=51,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  51,250 ____________ ____________

PI-E 0,80 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

102,5*0,5=51,250 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  51,250 ____________ ____________

PS-E 0,30 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

102,5*0,5=51,250 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2  51,250 ____________ ____________

ACP 22+   50/70 se zvýšenou odolností

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

102,5*0,5=51,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  9,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. tvarovek atd. Vše dle PD, TP, VL 

atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

3*3,0=9,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.7

SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,980 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

3*0,66m3=1,980 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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SOKOLNICE

Oprava silnice II/418

SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  103,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou 

opěrkou atd. Vše dle PD, VL, TP atd.

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,

obrubník 150x250 mm          81,0=81,000 [A]

obrubník 150 x 150 mm        14,0=14,000 [B]

obrubník 150x250-150 mm     8,0=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=103,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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SILNICE  II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/418

SO101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


