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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Označení stavby

Název opravy: SILNICE II/418 – SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ

Rozsah opravy: Oprava obrusné vrstvy v km 0,729.60 – 0,958.11

Místo opravy: Sokolnice, silnice II/418 , ulice Brněnská

Okres a místo: Brno - venkov, Sokolnice

Katastrální území: Sokolnice

Dotčená parcelní čísla: 1050/1, 1090/1

A.1.2 Objednatel dokumentace:

Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice
IČ: 00282596
DIČ: CZ00282596

A.1.3 Opravu zajišťuje:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
pracoviště ředitelství
Ořechovská 541/35, 619 00 Btno

Projektant: VIAPONT s.r.o., Vodní 13,  602 00 Brno
tel. 543217590,  e-mail: viapont@viapont.cz
IČ:  46995447 DIČ: CZ46995447
Zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Skřička
Projektant:      Ing. Marta Blatecká
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výměra
m2

1050/1 980 10870

Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
Veveří, 60182 Brno

ostat. plocha ostatní kom.oprava povrchu stávající
komunikace v rozsahu  1542 m2

1090/1 1 4896
Obec Sokolnice Komenského 435, 66452
Sokolnice ostat. plocha ostatní kom.

oprava povrchu stávající
komunikace v rozsahu  123 m2

p.č. dle KN LV vlastník druh pozemku využití Pozn.

A.2 Základní údaje o stavbě

A.2.1 Charakteristika řešeného území, dosavadní využití a zastavěnost území
Intravilánem obce Sokolnice prochází silnice II/418 přibližně ve směru západ - východ
v délce cca 1,20 km. Po této komunikaci jsou vedeny linky hromadné autobusové
dopravy, zajišťující dostupnost s krajským městem a jihovýchodní části
Jihomoravského kraje.
V minulých letech byly provedeny opravy této komunikace
- v km 0,000 - km 0,669.80, v rámci projektů „Rekonstrukce železničního mostu v km
13,611 přes silnici II/418 Sokolnice“ a „II/380, II/418 Sokolnice křižovatka“
(realizováno 2007 - 2010)
- v km 0,958.11 – 1,239, v rámci projektu „Sokolnice - Dopravní úpravy v centru
obce“ (realizováno 2016 – 2017)
V současné době je vydané pravomocné povolení na stavbu „ Sokolnice – zastávka
Brněnská, jejíž součástí je oprava povrchu silnice II/418 v km 0,669.80 - 0,729.60
(bude realizováno na základě výběru zhotovitele 2019)

Z iniciativy obce je navrhována obnova obrusné vrstvy silnice II/418 v km
0,729.60 – 0,958.11, která dovrší souvislou rekonstrukci této komunikace,
provedenou v minulých letech, v celkové délce pasportu km 0,000 – 1,239.

A.2.2 Údaje o ochraně území a odtokových poměrech
Dotčené pozemky nejsou umístěny v chráněném území.
Systém odvodnění silnice II/418 v km 0,729.60 – 0,958.11: povrchová voda bude i
nadále odváděna do stávající dešťové kanalizace.

A.2.3 Soulad s územně plánovací dokumentací a požadavky dotčených orgánů
- realizace opravy obrusné vrstvy vozovky, jako součásti údržby komunikace není
v rozporu s platným územním plánem obce Sokolnice
- dotčené pozemky nejsou umístěny v chráněném území
- umístěním předmětné stavby nedojde k porušení vyhlášky o obecných požadavcích
na využití území.

A.2.4 Výjimky a úlevová řešení, související a podmiňující investice
Realizace projektu nevyžaduje žádných výjimek z obecně platných předpisů pro
dopravní stavby. Stavba nesouvisí ani není podmíněna žádnými jinými investicemi.

A.2.5 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby
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A.3 Seznam vstupních podkladů
- Platný územní plán obce Sokolnice, s vyznačeným dopravním řešením
- Pozemková mapa obce a situace stávajících inženýrských sítí
- Projektová dokumentace navazujících staveb

„Sokolnice – zastávka Brněnská“ – PDPS (VIAPONT s. r. o., 2018)
„Sokolnice dopravní úpravy v centru obce“ DSPS (VIAPONT s. r. o., 2017)

A.4 Obsah projektové dokumentace
01 A Průvodní zpráva
02 Přehledná situace 1 : 10 000
03 Situace 1 : 500
04 Vzorové příčné řezy 1 : 100
05 Soupis prací

A.5 Podmínky realizace stavby
- realizace obnovy obrusné vrstvy komunikace není závislá na stavbách jiných stavebníků
- omezení dopravy na silnici II/418 (ulice Brněnská) si vyžádá pouze pokládka nových
obrubníků a uličních vpustí a s tím související lokální zásah do konstrukce vozovky, frézování
stávající obrusné a podkladní vrstvy a pokládání nových finálních vrstev vozovky v závěru
prací. Práce budou probíhat po polovinách za střídavě jednosměrného provozu, regulovaného
dočasným dopravním opatřením (signalizací).

- po dobu stavby je třeba zajistit přístup k okolním nemovitostem
- přístup na stavbu je zajištěn po stávajících komunikacích

A.6	 Souhrnný	technický	popis	stavby	
Zestárnutí obrusné vrstvy v tomto úseku silnice vedlo k vývoji smršťovacích trhlin a
mozaikových trhlin, plynoucích z narušeného spojení ložné a obrusné vrstvy. Vozovka je
porušena mozaikovými trhlinami v rozsahu cca 20% plochy.

V šířkovém uspořádání komunikace odpovídá kategorii MS 7,5/50.

A.6.1 Úsek A
V úseku A, km 0,729.60 – 0,832.10 je vozovka vpravo (ve směru staničení) lemována
silničními obrubníky, zapuštěnými v místech sjezdů k přilehlým nemovitostem. Vlevo
navazuje na zpevnění vozovky nezpevněná krajnice a podélný otevřený příkop, přerušovaný
sjezdy k přilehlým nemovitostem.

A.6.2  Úsek B
V úseku B, km 0,832.10 - 0,958.11 je vozovka vedena v oboustranných silničních
obrubnících, v místech sjezdů k přilehlým nemovitostem zapuštěnými.

Celková plocha zpevnění je 1 665 m2.
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A.6.3 Oprava obrusné vrstvy I. etapa, pravý jízdní pruh
Oprava obrusné vrstvy komunikace spočívá v odstranění obrusné a část ložné konstrukční
vrstvy frézováním v tl. 100 mm na pravé polovině vozovky.
V místech rozsáhlejšího poškození živičných vrstev konstrukce vozovky (cca 30 % plochy),
bude provedeno další frézování v tl. 70 mm.

Tato část vozovky bude ošetřena:
- infiltračním postřikem PI-E 0,80 kg/m2 po vyštěpení
- vyrovnání povrchu asfaltovým betonem pro podkladní vrstvu ACP 22+ tl. 70 mm
 Po ošetření poškozených podkladních vrstev vozovky bude na celé ploše zpevnění provedeno:

- postřik spojovací PS E 0,35 kg/m2 po vyštěpeni    ČSN 73 6129
- asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70 60 mm ČSN EN 13108-1
- postřik spojovací  PS E 0,30 kg/m2 po vyštěpení    ČSN 73 6129
- asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1
celkem                      100 mm

Navrženou opravou povrchu se stávající niveleta komunikace nemění (odstranění obrusné
vrstvy frézováním 100mm a položení nové ložné a obrusné vrstvy v tl. 60 + 40 mm = 100 mm).

Rozsah těchto prací opravy komunikace – 760 m2 - je uveden v oddíle 101.1 přiloženého
soupisu prací.

A.6.4 Oprava obrusné vrstvy II. etapa, levý jízdní pruh
Oprava obrusné vrstvy komunikace spočívá v odstranění obrusné a část ložné konstrukční
vrstvy frézováním v tl. 100 mm na levé polovině vozovky.
V místech rozsáhlejšího poškození živičných vrstev konstrukce vozovky (cca 15 % plochy),
bude provedeno další frézování v tl. 70 mm.

Tato část vozovky bude ošetřena:
- infiltračním postřikem PI-E 0,80 kg/m2 po vyštěpení
- vyrovnání povrchu asfaltovým betonem pro podkladní vrstvu ACP 22+ tl. 70 mm
 Po ošetření poškozených podkladních vrstev vozovky bude na celé ploše zpevnění provedeno:

- postřik spojovací PS E 0,35 kg/m2 po vyštěpeni    ČSN 73 6129
- asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70 60 mm ČSN EN 13108-1
- postřik spojovací  PS E 0,30 kg/m2 po vyštěpení    ČSN 73 6129
- asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1
celkem                      100 mm

Navrženou opravou povrchu se stávající niveleta komunikace nemění (odstranění obrusné
vrstvy frézováním 100mm a položení nové ložné a obrusné vrstvy v tl. 60 + 40 mm = 100 mm).

Rozsah těchto prací opravy komunikace – 905 m2 - je uveden v oddíle 101.2 přiloženého
soupisu prací.
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A.6.5 Doplnění silničních obrubníků v úseku A vlevo, odvodnění – III.etapa
Projekt obsahuje případné rozšíření prací o doplnění silničních obrubníků v úseku A
(km 0,729.60 – 0,832.10 vlevo) se zajištěním odvodnění povrchu komunikace.

V úseku A vlevo budou na hranici zpevnění položeny nové silniční obrubníky betonové
ABO 2-15 150/250/1000 (v místě sjezdů zapuštěné 150/150/1000) do betonového lože
z betonu C25/30-XF2 tl. 100 mm.
Uložením nových obrubníků dojde k zásahu do silničního tělesa. Živičný povrch komunikace
bude strojně zaříznut ve vzdálenosti cca 0,50 m od nové hrany obrubníku. Pro vytvoření rýhy
pro nové obrubníky budou stávající konstrukční vrstvy zazubeny. Po osazení obrubníků
budou podkladní vrstvy vozovky doplněny ve skladbě:
- kamenivo zpevněné cementem SC 8/10 130 mm
- infiltrační postřik PI-E 0,80 kg/m2 po vyštěpení
-  asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22+ 50/70   70 mm

a následně v rámci celé plochy opravované plochy komunikace
- spojovací postřik PS-E 0,30kg/m2 po vyštěpení
- asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70   60 mm
- postřik spojovací  PS E 0,30 kg/m2 po vyštěpení
- asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70   40 mm

Plocha vozovky, uzavřená obrubníky bude odvodněna zřízením 3 ks odvodňovačů,
zaústěných do stávající dešťové kanalizace, vedené vlevo podél komunikace. Stávající
silniční příkop bude zasypán, vjezdy k nemovitostem ponechány.

Rozsah těchto prací spojených s položením nových obrubníků a zajištění odvodnění
komunikace v úseku A je uveden v oddíle 101.3 přiloženého soupisu prací.

A.7 Inženýrské sítě
Ochranná pásma se týkají stávajících inženýrských sítí, vedených podél a napříč komunikace.
- v km 0,757 – kříží komunikaci nadzemní vedení přípojky nn

- v km 0,764 – křížení podzemního vedení STL plynovodu
- v km 0,767 - křížení podzemního vedení sdělovacího kabelu

km 0,785 – 0,797 – nadzemní křížení přípojek nn
km 0,828 – 0,835 - nadzemní křížení přípojek nn

- v km 0,840 – křížení podzemního vedení vodovodu a STL plynovodu
km 0,869 – 0,884 – nadzemní křížení přípojek nn

km 0,905 – 0,911 - nadzemní křížení přípojek nn
- v km 0,922 – křížení podzemního vedení STL plynovodu
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 km 0,934 – 0,940 – nadzemní křížení přípojek nn
v km 0,942 – křížení splaškové kanalizace

Pod pravým okrajem komunikace vede podélně řad splaškové kanalizace

Pří provádění prací na opravě povrchu komunikace, včetně pokládky nových obrubníků
a uličních vpustí, nebudou stávající inženýrské sítě (vzhledem ke vzdálenosti
nadzemních vedení nebo hloubce uložení podzemních vedení) dotčeny.

A.7.1  Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí
Před započetím prací je nezbytné, aby dodavatel zajistil vytyčení skutečného průběhu vedení
všech inženýrských sítí. Pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí je nezbytné
dodržovat stanovené podmínky a respektovat požadavky správců.
Ochranná pásma
Dle zákona 458/2000 Sb. jsou ochranná pásma v energetice stanovena takto:
vzdušné vedení
VVN 110 kV - 220 kV 15 m od krajního vodiče
VN 35 kV - 110 kV 12 m od krajního vodiče
1 kV - 35 kV včetně 7 m pro vodiče bez izolace,

2 m pro vodiče s izolací základní
1 m pro závěsná kabelová vedení

podzemní vedení
vedení do 110 kV 1 m po obou stranách vodiče
plynovody STL, NTL v obci 1 m po obou stranách vedení
vodovody do 500 mm  1,5 m po obou stranách vedení
vodovody nad 500 mm  2,5 m po obou stranách vedení
telefonní kabely  1,5 m po obou stranách vedení

A.8 Zásah stavby do území
Rozsah zemních prací stavby je minimální, obsahuje pouze výkopové práce pro uložení
nových obrubníků a uličních vpustí a zásyp stávajícího příkopu.

Materiál, získaný frézováním stávajícího živičného povrchu bude poskytnut správci
komunikace (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) k recyklování a případnému
dalšímu využití.
Přebytečný nevhodný materiál z výkopů bude odvezen na řízenou skládku, dle rozhodnutí
zhotovitele.
Stavba neobsahuje žádné další bourací práce, nezasahuje do pozemků soukromých vlastníků
ani do pozemků LPF.
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A.9 Nároky stavby na zdroje a její potřeby
Pro realizaci budou použity stroje a přístroje s vlastními zdroji energií. Zajištění energií pro
případné použití nástrojů je věcí zhotovitele (použití akumulátorů, případně elektrocentrály).

A.10 Obecné požadavky na bezpečnost

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN.
Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména Vyhlášku Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., ve znění vyhl. č.
363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pracovníci jsou povinni dodržovat především tato ustanovení:

§  9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací
§10 Povinnosti pracovníků
§13 Zajištění otvorů a jam
§15 Skladování - základní ustanovení
§16 Způsoby skladování
§18 Zajištění inženýrských sítí
§19 Zajištění výkopových prací
§20 Výkopové práce
§21 Zajištění stability stěn výkopů
§45 Manipulace s břemeny
§71 Stroje a strojní zajištění - základní ustanovení
§72 Obsluha
§73 Provozní podmínky strojů
§75 Zakázané činnosti
§76 Stroje pro zemní práce
§92 Práce související se stavební činností
§95 Práce se živicemi
§99 Svařování

Pracovníci zhotovitele musí být před zahájením prací seznámeni s příslušnými
bezpečnostními předpisy a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a musí se
řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací
díla. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle
vyhlášky MPSV č. 204/1994.
Při realizaci musí být dodržován projekt a veškeré odchylky od projektu je nutné stanovit
předem písemně do stavebního deníku a v rámci kontrolních dnů na stavbě odsouhlasit
projektantem a dozorem investora stavby. Stavební deník je právním podkladem pro řešení
případných rozporů.
Staveniště bude označeno tabulkami zakazující vstup na staveniště nepovolaným osobám
i všech vstupů dle ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.
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Při stavbě bude průběžně prováděno zajištění všech otvorů a jam, rýh a překopů dle polohy a
velikosti souvislým poklopem se zabezpečením proti poškození nebo odstranění při běžném
provozu s dostatečnou únosností nebo ohrazeny pevným dvoutyčovým zábradlím vysokým
1,1 m. V případě, že je v otvoru prováděna instalace a pracovníci se vzdálí, musí tento otvor
zpětně zajistit.

A.11  Závěr
Opravou povrchu komunikace v km 0,729.60 – 0,958.11 bude dovršena souvislá rekonstrukce
silnice II/418 v celkové délce pasportu km 0,000 – 1,239.
V opravovaném úseku se sníží prašnost i hlučnost od projíždějící dopravy, což přispěje ke
zlepšení životního prostředí.

V Brně, leden 2019 vypracoval: Ing. Skřička
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