

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 05 - Přeložka přípojek kanalizací

JKSO:

Místo: Blanenská 27, Kuřim

CC-CZ:

Datum: 22.10.2018

Objednatel:

JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. A. Mudráková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. V. Potěšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 05 - Přeložka přípojek kanalizací

Místo: Blanenská 27, Kuřim

Datum: 22.10.2018

Objednatel: JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

Projektant: Ing. A. Mudráková

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 05 - Přeložka přípojek kanalizací

Místo: Blanenská 27, Kuřim

Datum: 22.10.2018

Objednatel: JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

Projektant: Ing. A. Mudráková

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	182,250	0,00	0,00
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	243,000	0,00	0,00
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	243,000	0,00	0,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	91,125	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,500	0,00	0,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	405,000	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,500	0,00	0,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,500	0,00	0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,900	0,00	0,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,750	0,00	0,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,375	0,00	0,00
12	M	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	56,194	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,125	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

8 - Trubní vedení **0,00**

14	K	81736411PC	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250-napojení na stáv.potrubí kanalizace	kus	4,000	0,00	0,00
15	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	86,000	0,00	0,00
16	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	0,00	0,00
17	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	86,000	0,00	0,00
18	K	8944112PC	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina vč. skruží a poklopu	kus	4,000	0,00	0,00
19	K	894812206	revizní a čistící šacheta z-př. šachetové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90° - 90°	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světélé hloubky 2000 mm	kus	2,000	0,00	0,00
21	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světélé hloubky 3000 mm	kus	2,000	0,00	0,00
22	K	894812249	Průrubek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřiznutí šachtové komury	kus	2,000	0,00	0,00
23	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	4,000	0,00	0,00
24	K	8996231pc1	Vyplnění stáv. potrubí kanalizace popílkovou směsí	m3	3,434	0,00	0,00
25	K	8996231pc2	Vyplnění stáv. potrubí kanalizace popílkovou směsí-práce	sou bor	1,000	0,00	0,00
26	K	8996231pc3	Vyplnění stáv. potrubí kanalizace popílkovou směsí-doprava	km	35,000	0,00	0,00
27	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	2,000	0,00	0,00
28	K	SAN3	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,639	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

30	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC KAN	m	86,000	0,00	0,00
31	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	93,740	0,00	0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

32	K	460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého	m2	37,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00