

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
III/416 14 CHRLLICE – REBEŠOVICE, MOST 416 14-0A
II/384 BRNO, UL. RAKOVECKÁ, MOST 384-002

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu či obě tyto části veřejné zakázky:

1. část - III/416 14 Chrlice – Rebešovice, most 416 14-0a – DÚR/DSP, IČ
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci.

Stavba představuje výměnu mostního svršku a sanaci pohledových částí konstrukce mostu. Most se nachází mezi brněnskou MČ Chrlice a obcí Rebešovice nad dálnicí D2. Součástí akce je výměna krytových vrstev a svodidel v rozsahu násypového tělesa před a za mostem.

Délka úpravy je vč. mostu cca 450 m.

Součástí stavby je i návrh a projednání DIO vč. opatření na D2.

Most je ve stavebním stavu VI – velmi špatný.

2. část - II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupni DSP/PDPS, soupisů prací a souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedené akce. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastních realizacích akcí.

Stavba představuje sanaci křídel mostu, která jsou v havarijním stavu a sanování pohledových ploch mostu. Součástí návrhu je i dojednání podmínek s Povodím Moravy ve vazbě na hladinu Brněnské přehrady.

Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

Most je ve stavebním stavu VII – havarijní.

Předmět zakázky je blíže vymezen v příložených návrzích textů smluv o

projektové přípravě v jednotlivých částech a v návrhu textů smluv o
zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě. Účastník není oprávněn dělit
zakázku na jiné než stanovené části.

Druh veřejné zakázky Služby

Druh zadávacího řízení Obnovení soutěže mezi účastníky rámcové smlouvy

Cena dle smlouvy **1.část - III/416 14 Chrlice – Rebešovice, most 416 14-0a – DÚR/DSP, IČ - 939 400,- Kč bez DPH**
2.část - II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD - 548 200, Kč bez DPH

III. VYBRANÝ DODAVATEL

část 1. - III/416 14 Chrlice – Rebešovice, most 416 14-0a – DÚR/DSP, IČ

Název	Sídlo	IČO
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	Osová 20, 625 00 Brno	46974806

část 2. - II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Název	Sídlo	IČO
Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	Osová 20, 625 00 Brno	46974806

2.	Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901
3.	Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. – RD SÚSJMK“	vedoucí sdružení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava	42767377

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka pro každou dílčí část je vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 1.8.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje