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1. Identifikační údaje

Stavba :


III/37362 Krasová - Kotvrdovice
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice III/37362 




Úsek Krasová - Kotvrdovive, km 1,317 – 2,028

Obec :


Krasová, Kotvrdovice

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Krasová, Kotvrdovice
Dotčené pozemky :
p.č. 425/1 k.ú. Krasová 




p.č. 1057 k.ú. Kotvrdovice 
3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37362 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch je nesourodý s různými protismykovými vlastnostmi vlivem četnosti vysprávek, prováděných v různém časovém období. 
Oprava silnice III/37362 je navržena v extravilánovém úseku mezi obcemi Krasová a Kotvrdovice a částečně v krátkém úseku v zastavěné části obce Krasová.. 

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tlouštce 50 mm. Nová obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m-2. 

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

· Odstranění nánosů na krajnicích

· Pročistění odvodňovacích příkop  
· Očistění povrchu komunikace 

V intravilánu obce Krasová bude provedeno lokální srovnávací frézování vystupujících  vysprávek a frézování podél obrubníků k vytvoření výškového prostoru pro novou obrusnou vrstvu v tl. 40 mm. V intravilánu nebude provedena ložná vrstva z ACL, ale pouze nová obrusná vrstva z ACO v tl. 40 mm. Jedná se o úsek v km 1,317 – 1,430 (za posledním sjezdem k RD směr Kotvrdovice, vpravo), tj. v dl. 113 m. V tomto úseku bude v rámci stavby rovněž provedena výšková úprava kanalizačních šachet a vodovodních armatur do úrovně nové nivelety vozovky.
Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno dosypání nezpevněné krajnice v tl. 90 mm a šířce 0,50 m se zhutněním ze štěrkodrti popř. z R-materiálu (vyfrézovaná asfaltová směs). Stavební práce budou dokončeny realizací trvalého vodorovného dopravního značení – vodicích pruhů š. 0,125 m v provedení barvou. 
Stavební práce budou prováděny při následující organizaci provozu:

· Frézování, výšková úprava šachet a armatur, vyrovnání stávajícího profilu – po polovinách za provozu, provoz řízen pomocí SSZ

· Pokládka obrusné vrstvy ACO 11 – za úplné uzavírky na celou šířku vozovky bez podélné pracovní spáry 
· Dokončovací práce – VDZ, úprava krajnic - budou prováděny za částečného omezení silničního provozu – zřízení posuvného pracovního místa

Termín realizace stavby : 

zahájení – září 2019  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení  
ukončení – říjen 2019 
V Blansku 17.8.2019




Ing. Miloš  B a ž a n t
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