
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA

Dotaz č. 1:

z projektové dokumentace (vzorový příčný řez, průvodní zpráva) vyplývá, že realizace vsakovacích příkopů je obsahem stavebního objektu SO 301 – odvodnění komunikace.
Tento objekt však není součástí zadávací dokumentace ani výkazu výměr. Prosíme o doplnění projektové dokumentace na SO 301 a doplnění soupisu prací.

Odpověď dotazu č. 1:

Zadavatel doplnil soupis prací o objekt SO 301 Odvodnění komunikace v souvislosti se zřízením vsakovacích příkop. Zadavatel současně k SO 301 poskytuje PD.

Vzhledem k uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek podle čl. XI. Zadávací dokumentace

Podání nabídky

Lhůta 24.9.2019 do 10:00 hod.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 35 849 969,42 Kč bez DPH.

příloha č.1 – soupis prací

příloha č.2 – projektová dokumentace SO 301

V Brně, dne 11.9. 2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje