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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE  

 

Název stavby: II/418 Újezd u Brna – Otnice   
 
Objekt:                                                SO 301 
 
Název objektu:                                   Odvodn�ní komunikace 
 
Druh stavby:                                      Rekonstrukce 
 
Katastrální území:                             Újezd u Brna, Šaratice, Otnice  
 
Kraj: Jihomoravský kraj 
 
Zadavatel, investor:                          Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                            p�ísp�vková organizace kraje 
                                                            sídlem Žerotínovo nám�stí 449/3 
                                                            602 00 Brno 
  
                                                            Stavbu zajiš�uje: 
                                                            oblast Brno 
                                                            O�echovská 541/35 
                                                            Horní Heršpice 
                                                            619 00  Brno  
 
Stupe� dokumentace:                      Dokumentace pro provád�ní stavby (PDPS) 
 
Vlastník/správce objektu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 
 

Generální projektant stavby: Dopravoprojekt Brno a.s. 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
ateliér �. 1, �editel ateliéru Ing. Vladimír Navrátil 
hlavní inženýr projektu: Ing. Lubor Novotný 
Telefon: +420 549 123 153, fax 549 123 219  
E-mail: lubor.novotny@dopravoprojekt.cz  

 
  Projektanti objektu: Dopravoprojekt Brno a.s. 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
Ing. Jan K�iva, �. a. 1003579 
Telefon: +420 549 123 164 
E-mail: jan.kriva@dopravoprojekt.cz  
Roman Streit, �. a. 1005485 
Telefon: +420 549 123 164 
E-mail: roman.streit@dopravoprojekt.cz 
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2. STRU�NÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZD�VODN�NÍM 

NAVRŽENÉHO �EŠENÍ 

Stavební objekt SO 301 �eší odvodn�ní komunikace II/418 v obci Újezd u Brna, v km 
0,000 – 0,363.  Byl proveden nový návrh odvodn�ní. 

 
2.1. Technická �ást, popis �ešení 

V nov� rekonstruovaném úseku sil. II/418 v km 0,000 – 0,363 se nachází stávající 
levostranná kanalizace DN400 a DN500 a v km 0,000 – 0,296 stávající pravostranná 
kanalizace DN300. Ob� jednotné kanalizace jsou umíst�ny mimo hlavní vozovku v zeleném 
pásu. Od km 0,363 do km 0,568 bude vybudována nová kanalizace SO 302 umíst�ná ve 
st�edu levého jízdního pruhu. Do t�chto stok bude napojeno celkem 27 nových uli�ních vpustí.  

 Vpusti UV1 – UV8 jsou napojeny do stávající kanalizace v ulici Rychnovská. Vpusti UV9 
– UV18 jsou napojeny do stávající kanalizace v ulici �eská. Vpust UV18a je napojena do 
stávající kanalizace na k�ižovatce ulic �eská a Rybá�ská. Vpusti UV19 – UV26 jsou napojeny 
do nové kanalizace DN300 (SO 302) v ulici Na Záme�ku. 

Na konci pravostranného p�íkopu v km 0,568 v ulici Na Záme�ku bude jedna horská 
vpust HV27.  

Umíst�ní nových uli�ních vpustí ve stani�ení 0,400 – 0,600 je podmín�no umíst�ním 
obrubník�. Tyto obrubníky jsou v míst� hrany stávající zpevn�né vozovky. V tomto úseku vede 
stávající vodovod v soub�hu s komunikací a dodržení podmínky na umíst�ní uli�ních vpustí 
min. 1,0 m od líce potrubí vodovodu nelze splnit. Nové uli�ní vpusti budou v rozmezí cca 0,5-
1,0 m od osy vodovodu a ten bude v t�chto místech uložen do chráni�ky (stejné �ešení jako u 
základ� sloup� VO). Stávající  - nevyhovující vpusti v po�tu 15 kus� se zruší.  

Kanaliza�ní šachty z�stanou ve stávající poloze, bude jen provedena výšková úprava. 

 V km 0,358 vlevo bude osazena nová pásová vpust dl. 2,0 m a v km 0,450 vpravo bude 
osazena nová pásová vpust dl. 10,0 m. 

V�tšina vpustí, bude s m�íží 500 x 500 mm, v místech s malým podélným spádem bude 
um�lý spád vytvo�ený betonovou p�ídlažbou a naklon�ním m�íže 300 x 500 mm. P�ípojky 
budou z trub plastových DN150. 

Sou�ástí odvodn�ní komunikace v extravilánu budou také 4 vsakovací p�íkopy v celkové 
délce 200 m po obou stranách silnice. Jsou navrženy podél komunikace v km 0,660 - 0,890 v 
místech, kde jsou vhodné podmínky pro zasakování. Vsakovací p�íkopy by m�ly zachytit vody 
z extravilánu p�ivedené m�lkými silni�ními p�íkopy.  

 
2.2. Stavební �ást 

Uli�ní a pásové vpusti jsou navrženy pro odvedení deš�ových vod z odvod	ovacího 
za�ízení sinice. Pásové uli�ní vpusti pro odvedení deš�ových vod budou z odvod	ovacích 
žlab�  celoprefabrikovaných š. 150 mm s m�íží pro pojížd�ní D400. Deš�ové uli�ní vpusti s 
koši na bahno pro m�íž 500x500 mm,  a v místech s malým podélným spádem s litinovou 
lomenou vtokovou m�íží 500x300 mm. Vpusti jsou sestaveny z prefabrikát�, dílc� podle normy 
DIN 4052. 

P�ípojky od deš�ových vpustí budou DN 150 z trub plastových, sv�tlosti dle DIN, 
kruhová pevnost je min. SN 12. P�ípojky budou zaús�ovány do potrubí a šachet stávající a 
nové kanalizace.  
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Vsakovací p�íkopy jsou navrženy po obou stranách silnice. Ve dn� budou rozší�ené 
na 100 cm, po celé délce vypln�né na ší�ku 1 m a hloubku 1,5 m št�rkem. Št�rkové žebro tak 
bude zasahovat do pom�rn� propustné vrstvy písk�, které se zde nacházejí. Boky žebra 
budou chrán�ny filtra�n�-separa�ní geotextílií. P�íkopy budou dva druhy, jeden s p�íkopovými 
tvárnicemi v míst� strmých svah� a druhý bez tvárnic se svahy 1:1,5 (viz výkres C102 - 4 - 
Vzorové p�í�né �ezy). 

 
 

3. PR�ZKUMY A PODKLADY 

Výchozím podkladem pro zpracování DSP a PDPS byl p�edchozí stupe	 dokumentace 
– DÚR. 

Pro zpracování p�edchozího stupn� dokumentace byly zpracovány a objednateli 
p�edány následující podklady a pr�zkumy: 

- Investi�ní zám�r           IKA Brno s r.o. (12/2013) 
- Zam��ení stávajícího stavu           Kvadrant spol. s r.o. (05/2016) 

+ informace o inženýrských sítích   
- Inženýrsko-geologický pr�zkum                         GEAP Service s.r.o. (04/2016) 
- Rešerše možnosti použití p�íkop�           GEAP Service s.r.o. (05/2016) 

pro vsakování 
- Dendrologický pr�zkum    Ing. V�ra Novotná (06/2016) 
- Aktualizace diagnostiky vozovky   IMOS BRNO, a.s. (06/2016) 

a návrhu opravy 
- Záborový elaborát     Dopravoprojekt Brno a.s. 

(06/2016) 
- Odhad stavebních náklad�                     Dopravoprojekt Brno a.s. 

(06/2016) 
- Hluková studie     Amec Foster Wheeler s.r.o. 

(04/2016) 
- Územní rozhodnutí     M�Ú Slavkov (08/2017)           

 

V rámci DSP 2017 byly zpracovány dopl	ující podklady: 

- Ov��ení podzemního vedení kabelu NN E-ON (08/2017) 
 
 

4. VZTAHY OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKT�M STAVBY 

Objekt SO 301 souvisí s níže uvedenými objekty stavby: 

Objekty ve správ� SÚS JmK: 
101 Sil. II/418 km ZÚ – 0,590  
102 Sil. II/418 km 0,590 – KÚ  
 
Objekty ve správ� m�sta Újezd u Brna: 
112 Chodníky 
121 Parkovací stání 
131 Samostatné sjezdy 
132 Samostatné sjezdy 
302 Kanalizace deš�ová 
303 Napojení deš�ových svod� 
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401.1 Ve�ejné osv�tlení míst pro p�echázení a p�echodu 
401.2 Ve�ejné osv�tlení intravilánu 
404 P�eložka VO 
405 P�eložka MR 
801 Náhradní výsadba 
 
 

5. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU 

Uli�ní vpusti, pásové vpusti i horská vpust jsou zaúst�ny do stávajících deš�ových 
kanalizací po obou stranách rekonstruované silnice. 

 
 

6. VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY, ZEMNÍ 

PRÁCE 

 
2.3. Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 

Jedná se o podzemní stavbu, která nemá vliv na podzemní a povrchové vody. 

 
6.1. Výkopy, zajišt�ní stavebních  rýh 

Výkop jam pro šachty a rýh pro potrubí bude provád�n pod ochranou pažení  viz. 
vzorové uložení potrubí v p�íloze �. 3. Drobné objekty. 

Pro provád�ní zemních prací platí TKP, ZTKP, �SN 73 61 33 a vyhláška 
�. 591/2006 Sb. 

P�i provád�ní stavby a zemních pracích nutno dodržovat normy CSN 73 6133 Zemní 
práce a CSN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. Dále musí být 
stavební práce v souladu s na�ízením vlády �.591/2006 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi ze dne 1.1.2007. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni a p�ezkoušeni ze znalosti BOZ. P�i vyjížd�ní mechanism� ze staveništ� na 
komunikaci je nutné zajistit p�íslušné dopravní zna�ení zohled	ující výjezd ze staveništ� a 
udržovat �istotu na komunikaci. 

 

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP 

VÝSTAVBY, P�ÍPADN� ÚDRŽBU 

P�ed zahájením zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich 
vytý�ení a respektovat podmínky jednotlivých správc� p�i stavb� v jejich ochranném pásmu, 
které jsou uvedeny ve vyjád�eních jednotlivých správc� k dokumentaci, viz dokladová �ást.  

Zemní práce pro kanalizaci se budou provád�t jako hloubení pažených rýh zemin� t�. 
3 – 100%. se svislými st�nami. P�i hloubení v blízkosti stávajících inženýrských sítí musí být 
dodržovány p�edpisy platné pro jejich ochranná pásma. Investor zajistí jejich p�esné vyty�ení 
za p�ítomnosti správc�. 

Rýha bude hloubena z úrovn� spodní hrany konstrukce vozovky. Potrubí bude kladeno 
na zhutn�né dno rýhy do lože z písku zrnitosti max. 8 mm. 
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7.1. Postup výstavby 

V první fázi výstavby se provede zpevn�ní p�íjezdných komunikací na stavbu. Provede 
se otev�ený výkop do hloubky dle P, který bude pr�b�žn� pažen.  

Pro odvedení podzemní vody po dobu výstavby bude na dno rýhy položena drenážní 
trubka DN 100 z PVC. Výkopek bude odvezen na meziskládku a bude použit zp�t na zásyp 
rýh po uložení potrubí dle vzorového �ezu uložení potrubí.  

Po uložení potrubí dle vzorového uložení prob�hne zásyp rýhy a bude provedena 
zkouška vodot�snosti.  

 
7.2. Zkoušky konstrukcí 

Na dokon�eném kanaliza�ním potrubí v�etn� p�ípojek je nutno provést zkoušku 
vodot�snosti dle �SN. Zkouška vodot�snosti na potrubí a šachet bude provád�na podle �SN 
EN 1610 (75 69 09 ) podle TKP, kap 3. Zkouška se provádí po úsecích mezi dv�ma vstupními 
šachtami nebo jinými objekty na síti. Zkouška bude provád�na po odstran�ní pažení a 
provedení zásypu rýhy. P�ed zkouškou vodot�snosti je nutno ut�snit a zaslepit všechny otvory. 
Zkoušku vodot�snosti lze provést vodou nebo vzduchem. 

Po dokon�ení výstavby stoky je nutno provést prohlídku televizní kamerou dle �SN EN 
13 508-2, TKP 14. Obsahují kódovací systém pro vizuální televizní prohlídku. 

Pro trubní kanalizace a propustky musí být z d�vod� pot�eby jednotné archivace TV 
prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 �i nov�jší verzi. Sou�ástí 
videoinspekce je také protokolární popis. 

 

8. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDRŽBU ZA�ÍZENÍ 

Za�ízení je nutno pravideln� kontrolovat a udržovat v �istot� tak, aby nebyla narušena 
jeho funkce tím, že bude potrubí nebo kalové koše vpustí ucpány ne�istotami. Stavba bude 
uvedena do provozu po úsp�šném provedení zkoušek vodot�snosti a propojení na navazující 
za�ízení. 

 

9. VYTY�ENÍ 

Podrobné body objektu jsou vyty�eny z bod� vyty�ovací sít� v sou�adnicovém systému 
S - JTSK. Nadmo�ské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

P�esnost vyty�ení a p�esnosti provád�ní budou provád�ny v souladu s platnými �SN a TKP. 

Základní požadavky na p�esnost vyty�ení a kontrolní m��ení se �ídí: 

�SN 73 0420-1/2002 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 1: Základní požadavky 

�SN 73 0420-2/2002 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací odchylky 

�SN 73 0212-1/1996 Geometrická p�esnost ve výstavb�, Kontrola p�esnosti - �ást 1: Základní 
ustanovení 

�SN 73 0212-4/1994 Geometrická p�esnost ve výstavb�, Kontrola p�esnosti - �ást 4: Liniové 
stavební objekty. 

Vyty�ení šachet je doloženo jako p�íloha technické zprávy �.1. 

Vyty�ení objekt� na stokové síti je doloženo jako p�íloha technické zprávy �.2 a �.3. 
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Vyty�ované body objektu SO 301: 
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V Brn�, leden 2018                                        Roman Streit 


