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HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY
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DOKUMENTACE OBJEKTŮ A4

ING. ADOLF JEBAVÝ ING. EVA POKORNÁ
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 VEDENÝCH ±KAIT JE VEDEN POD ±ÍSLEM 1001904
 V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB

V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

M 1:100

DUR

tel.: +420 604 730 164
email: jebavy@ados.cx, 
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
ING. ADOLF JEBAVÝ

AlternativníDopravníStudio

D

ING. NELA KOLKOVÁ ING. NELA KOLKOVÁ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

CS BRNO-JINAČOVICE-KUŘIM

CHARAKTERISTICKÉ P�Í±NÉ �EZY 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1.2c

podloží.
nedosažení této hodnoty nutné zlepšení 
Min. únosnost pláně 30 MPa, v případě 
Celkem                               min 370 mm

         250 mmŠtěrkodrť ŠD
60 mm         R-mat
60 mmAsfaltový beton ACO 16+

KONSTRUKCE STEZKY (D2-D-1, V, PIII)

podloží.
nedosažení této hodnoty nutné zlepšení 
Min. únosnost pláně 30 MPa, v případě 
Celkem                               min 450 mm

         200 mmŠtěrkodrť ŠD
         150 mmMechan. zp. kam. MZK

60 mmAsfaltový beton ACO 16+
40 mmAsfaltový beton ACO 11

KONSTRUKCE STEZKY (D1-N-1, V, PIII)

100/15/15 v 0,02 m
nájezdový obrubník

komunikaci přes 
napojení na stávající

stávající komunikacenávrh. komunikace

napojení na silnici napojení na místní komunikaci

šířka zalam. stupně 0,25 m
zalamování stmel. vrstev, 

asf. vozovku metodou 
napojení na stávající

CYKLISTICKÁ STEZKA
ÚSEK R1

křížení Mnišího potoka
CYKLISTICKÁ STEZKA

ÚSEK R1

4,40

1,00 2,40 1,00

Separační geotextilie
Štěrkodrť ŠD 0/32                      200 mm
Štěrkodrť ŠD 0/32                      100 mm
Mecha. zpev. kam. MZK            100 mm
KONSTRUKCE STEZKY TDZ VI, LayEps

vána na pojezd TNV do 10 t v počtu 3x/24 hod.
Min. únosnost pláně 30 MPa. Kce dimenzo-
Celkem                                  min 400 mm

Kamenný podsyp hutněný 0,15 m
Betonový podklad 0,1 m
Rámový propustek 3x2,4x1,09 m
TRUBNÍ PROPUSTEK

na podsyp z kamene 0,25 m
propustku 1x1,09x0,25 m
monolitické kolmé čelo

stezky
konstrukce
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ABO 100/15/15
nájezdový obrubník

2,80návrh. komunikace

podloží.
nedosažení této hodnoty nutné zlepšení 
Min. únosnost pláně 45 MPa, v případě 
Celkem                               min 600 mm

         200 mmŠtěrkodrť ŠD
Štěrk část. stmel. maltou ŠCM   200 mm
Asfaltový beton ACO 16             150 mm

50 mmAsfaltový beton ACO 11
KONSTRUKCE NAPOJENÍ

CYKLOSTEZKA KRAJNICE SIL III.

+0,02
+0,02

246.710

246.358

rozšíření svahu u potoka

STEZKA 4,0 m
ÚSEK R1

0,503,000,50

-2,0 %-8,0 %

1:1
,25

-8,0 % 1:1,25

tl.0,15 m
odhumusování 

Separační geotextilie
Štěrkodrť ŠD 0/32                      200 mm
Štěrkodrť ŠD 0/32                      100 mm
Mecha. zpev. kam. MZK            100 mm
KONSTRUKCE STEZKY TDZ VI, LayEps

vána na pojezd TNV do 10 t v počtu 3x/24 hod.
Min. únosnost pláně 30 MPa. Kce dimenzo-
Celkem                                  min 400 mm

na stáv. terénu

s kamennou patkou 

lomovým kamenem 

Svah násypu stabilizován

-3,0 %

4,00

Mniší potok se zhutněním 

zemní krajnice 

se zhutněním 

zemní krajnice 

násyp, zhutněno
vhodnou pro

dosyp zeminou

CYKLISTICKÁ STEZKA
ÚSEK R1


