
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA

Dotaz č. 1:

Po prostudování situace projektové dokumentace jsme dospěli k závěru, že do území stavby zasahují i činnosti ze stavebních objektů SO 301 Odvodnění komunikace, SO 402 Zabezpečení sdělovacích kabelů a SO 406 Přeložka Cetin. Bude doplněn výkaz výměr ?

Vzhledem k očekávaným úpravám zadávacích podmínek žádáme zadavatele, s odvoláním na § 99 odst., 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď dotazu č. 1:

Stavební objekty SO 402 a SO 406 jsou řešeny samostatnou smlouvou a nejsou předmětem zakázky.

Zadavatel doplnil soupis prací o objekt SO 301 již ve vysvětlení ZD č.2 a z tohoto důvodu došlo i k prodloužení lhůty podání nabídek.

V Brně, dne 18.9.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje