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SMLOUVA O DÍLO 
VÝSADBA DŘEVIN PODÉL SILNICE II/425 Z BŘECLAVI DO LANŽHOTA ___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno	IČ 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem
a
ZHOTOVITEL 
***
sídlem ***	IČ ***
zapsaná u Krajského soudu v ***	oddíl *** , vložka ***
jednající ***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla „Výsadba dřevin podél silnice II/425 z Břeclavi do Lanžhota“ je dodávka a výsadba stromů a následná péče o silniční stromořadí po dobu 3 let od předání a převzetí díla. Silničním stromovím je pro účely této smlouvy stromoví podél silnice II/425 v katastrálních územích Kostice a Lanžhot.
3. Dílo bude provedeno v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
i. Soupis prací.
ii. Projektová dokumentace pro realizaci „Výsadba dřevin podél silnice II/425 z Břeclavi do Lanžhota“ zpracovaná v říjnu 2012, společností ALNIO Group s.r.o., Králova 279/9, 616 00 Brno, IČ 29305497, (dále jen projektová dokumentace).
iii. Písemné pokyny objednatele.
iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy - Česká technická norma: Výpěstky okrasných dřevin –Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti – Květen 2001 (ČSN 464902-1) DIN 18 916 FLL
v. Odborové normy - ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

4. Jsou-li určité části projektové dokumentace formulovány jako doporučení, či návrhy, jsou-li formulovány podmíněně atd., má se za to, že jde o povinnosti zhotovitele, ledaže takové povinnosti nejsou ve spojení s jinými a při vynaložení odborné péče splnitelné, nebo byly-li by náklady na jejich splnění zcela zjevně nepřiměřené.
5. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně 
k účelu provádění díla dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen za objednatele splnit veškeré podmínky vyjádřené v citovaných dokladech, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
9. Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/425 v katastrálních územích Kostice a Lanžhot. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Břeclav, ul. Lidická 132 A, 690 34  Břeclav.
10. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Životní prostředí. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.opzp.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy:
	
	Předání a převzetí díla ( mimo následné péče)
	15. 4. 2014


	Dřívější plnění je možné.
2. Předání a převzetí díla dle odst. 1 probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Zhotovitel vyzve objednatele k  předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla:
	CENA DÍLA BEZ DPH
	***,- KČ


2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy. 
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
6. Cena díla bude uhrazena na základě  faktur s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za   práce a dodávky po protokolárním předání a převzetí díla dle čl.II odst.2 této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů ode dne vystavení faktury. Přílohou faktury je kopie protokolu o předání a převzetí díla. 
Následná péče bude hrazena na základě faktur vystavených do sedmi kalendářních dnů po předání zprávy o provádění následné péče dle čl. IV. odst. 14 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit fakturu novou či opravenou na adresu sídla objednatele. 
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.
11.    Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – „CZ.1.02/6.3.00/13.17631“ a názvem      
   projektu – „Výsadba dřevin podél silnice II/425 z Břeclavi do Lanžhota“.


IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Místo provádění díla bude předáno na základě písemného protokolu.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Autorský dozor je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně a činit zápisy do deníku provádění díla; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. 
7. Zhotovitel je povinen průběžně vést dokumentaci provádění díla, čímž je zejména: 
i. Deník provádění díla;
ii. doklady prokazující, původ rostlinného materiálu;
iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu; 
v. fotodokumentace provádění díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí pravidla pro vedení stavebního deníku.
8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla. Objednatelem není určen koordinátor BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“).Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně  písemně oznámí objednateli. 
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit: povolení k uzavírkám; stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství;
11. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo provádění prací.
12. Součástí předmětu díla je vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dotčené inženýrské sítě budou vytyčeny a to před zahájením výsadby stromů.
13. Součástí předmětu díla je i následná péče o silniční stromořadí. Zhotovitel je v rámci následné péče zejména povinen zajistit: 
i. Opakované zajištění zálivky vysazených stromů dle klimatických podmínek (minimálně dvakrát v daném roce, a to vždy v množství 40 l na každý alejový strom).
ii. Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny, kterým budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně. Řezná rána musí být co nejmenšího rozsahu a řádně začištěná. Rány v průměru nad 3 cm je nezbytné ošetřit stimulujícím kmenovým balzámem. Pravidelně je také potřeba odstraňovat nežádoucí výmladky na kmeni.
iii. Provedení kontroly po zimním období zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří a odborné ošetření ran, a to alespoň jednou měsíčně. 
iv. Provedení kontroly obalu kmene z rákosové rohože a ochrany proti okusu umělohmotného pletiva; doplnění obalu kmene z rákosové rohože a ochrany proti okusu, to vše alespoň jednou měsíčně. Po dohodě s objednatelem odstranění obalu kmene a ochrany proti okusu.
v. Provedení kontroly kotvení stromů ke kůlům, příp. znovuuvázání; provedení kontroly zda je strom dobře přivázán ke kůlům, úvazek se nesmí zadírat do kůry a kůly musí pevně držet v zemi, narovnání, příp. doplnění chybějících kůlů, to vše dvakrát ročně. Po dohodě s objednatelem odstranění kotvení stromů a odevzdání  na adrese SÚS JMK, Oblast Břeclav, ul. Lidická 132 A, 690 34  Břeclav. 
vi. Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří. 
Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče jedenkrát ročně objednateli předat zprávu o provádění následné péče, a to nejpozději do 30.11. kalendářního roku.

V. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
2. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídková cena bude určena následovně: 
2.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
2.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 
	Cena prací či dodávek
	
	Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

	----------------------------------------------------------
	=
	------------------------------------------------------------------

	Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.
	
	Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.


2.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
3. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek a osoba vykonávající technický dozor:
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Provoznímu náměstku:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
v. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci technického dozoru.
4. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna:
i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti; 
ii. udílet zhotoviteli pokyny, 
iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.;
iv. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
v. činit zápisy do deníku provádění díla;
vi. převzít zprávy o provádění následné péče.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací.
6. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

VII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 
3. Odpovědnost za vady díla: Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
	Záruka za veškerá plnění 
	36 měsíců


4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů 
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta 
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla
	5.000,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí
	2.000,- Kč denně

	V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té, 
co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče
	2.000,- Kč denně

	V případě, prodlení zhotovitele s předáním zprávy o provádění následné péče
	5.000,- Kč denně



5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Zhotovitel může uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění díla narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí díla.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
ii. Provádění díla v rozporu se zadáním díla, 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že neobdrží dotaci na financování projektu  Výsadba dřevin podél silnice II/425 z Břeclavi do Lanžhota .
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. §147a zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na profilu objednatele ( zadavatele veřejné zakázky).
8. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
ii. Oprávněné osoby objednatele; 
iii. Oprávněné osoby zhotovitele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

	V           ***          , dne
	V Brně, dne


[bookmark: _GoBack]
	***
	Ing. Jan Zouhar

	***
	ředitel

	***
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET
___________________________________________________________________________________________________

***


PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE 
___________________________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

	Ing. Alois Vybíral
	


M: alois.vybiral@susjmk.cz

TECHNICKÝ DOZOR

	Ing. Ladislav Hádlík 
	Vedoucí oblasti Břeclav SÚS JMK


M: ladislav.hadlik@susjmk.cz; T: +420 519 371 436


Dne …, za objednatele  



	
	Ing. Jan Zouhar

	
	ředitel

	
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE
___________________________________________________________________________________________________

VEDOUCÍ PRACÍ 
	***
	


M: ***; T: ***



Dne ***, za zhotovitele



	
	***

	
	***

	
	***
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