

SMLOUVA O DÍLO

Obchodní jméno / Jméno a příjmení: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
Adresa – sídlo: **Zámek 1/4, Mikulov, 692 01**
IČ / RČ: **00089613**
DIČ: **CZ00089613**
Zastoupený: **Mgr. Petrem Kubínem (ředitelem muzea)**

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Obchodní jméno / Jméno a příjmení: **MgA. Filip Mond**

IČ / RČ: **70445541**

DIČ: **CZ7504303873**

Adresa – sídlo: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, deinstalaci a následnou instalaci expozice Archeoparku Pavlov (dále jen „Dílo“ v termínu od 31. 10. 2019 do 30. 11. 2019. Popis jednotlivých úkonů je součástí Přílohy č. 1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 190 000,- Kč (slovy: stodevadesát tisíc) + DPH a bude uhrazena po ukončení Díla na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. 11. 2019.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mikulově dne 30. 10. 2019

V dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

Příloha č. 1

DEMONTÁŽ EXPOZICE

Schůzka 1. (obhlídka)
Schůzka 2. (ujasnění požadavku na místě)
Rešerše
Logistika a koordinace prací
Dokumentace stavu před započítím prací
Zajištění konstrukce a polstrování pro uskladnění a aretaci skla
Sklenářské práce – přesun vitrín
Zajištění boxů s polstrováním pro převoz a uskladnění exponátů
Pronájem skladovacích, zabezpečených prostor pro část vybavení, 1 měsíc
Demontáž světel ve vitrínách
Demontáž infopanelu LCD u pokladny včetně instalační skříně, přehrávače, routeru
Demontáž stanu, převoz, pronájem prostor pro uskladnění v zavěšeném stavu
Přesun geologického řezu
Přesun podstavců (sklovláknobeton)
Distanční konstrukce pro uskladnění v Pavlově (podstavce)
Adjustace podstavců pro převoz do Věstonic
Přesuny dřevěných stolků
Pojištění
Přesun osob

MONTÁŽ EXPOZICE

Logistika a koordinace prací
Dokumentace stavu před započítím prací
Přesun geologického řezu
Přesuny dřevěných stolků
Přesun podstavců (sklovláknobeton)
Přesun exponátů
Montáž světel ve vitrínách
Instalace exponátů
Sklenářské práce – přesun vitrín
Montáž infopanelu LCD u pokladny včetně instalační skříně, přehrávače, routeru
Montáž stanu (včetně převozu)
Likvidace adjustačních konstrukcí
Pojištění
Přesun osob