

Akce: „Zateplení objektu školy II. Etapa“

- doplňující informace č.1

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), se tímto vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentace k výše uvedené akci

1. Dotaz:

Dovolte mi touto cestou požádat o vysvětlení.

Prosíme o poskytnutí soupisu prací s výkazy výměr, jelikož v poskytnutém soupise prací nejsou u jednotlivých položek výkazy výměr a není možná žádná kontrola a správné ocenění.

Odpověď:

Na profil zadavatele byl vložen soupis prací doplněný o výkaz výměr. V soupisu prací nebyly provedeny žádné jiné změny.

Je na uvážení dodavatele, zda do nabídky vloží oceněný původní soupis prací nebo soupis prací doplněný o výkaz výměr.

2. Dotaz:

Máte rozpor v dokumentaci, ve výpisu oken máte okna bez žaluzií a ve výkazu výměr se žaluziemi.

Prosíme o objasnění, co máme ocenit.

Odpověď:

Ocenit dle soupisu prací, včetně žaluzií.

Na základě výše uvedeného a v souladu s §99 odst. (2) zákona se prodlužuje lhůta pro podání nabídek i lhůta pro připsání peněžní jistoty na účet zadavatele.

Nová lhůta je 28. 11. 2019 do 9.00 hod.

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají v platnosti

V Břeclavi dne 19. 11. 2019

vypracoval: Jakub Luňák, Modrý projekt s.r.o.