

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
„II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“.

Dotaz č. 1

V objektu C101.3 – Chodníky mimo most chybí v soupisu prací položka podkladních vrstev ze štěrkodrtí. Bude tato položka doplněna do soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 101.3 „Chodníky mimo most, práce pod mostem“ položky týkající se výměny podkladních chodníkových vrstev:

Pol. č. 22 kód 014102 C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	99,690 T
Pol. č. 23 kód 113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	8,545 M3
Pol. č. 24 kód 113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	41,300 M3
Pol. č. 25 kód 56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	142,413 M2.

Upravený soupis prací je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Předmětnou úpravou došlo ke změně předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky, která nyní činí 30.302.827,90 Kč bez DPH.

Rovněž dochází k prodloužení lhůty stanovené pro podávání nabídek, a to **do 20. 1. 2020 do 9:00.**

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz