Nazev akce:

REKONSTRUKCE ODVETRAVACIHO SYSTEMU SJ
GYMNAZIA TISNOV - HAVARIJNI STAV

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(ucastnik nebude délat ve smlouvé Zadné apravy, vyjma doplnéni individualnich udaj,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, rucné lze vyplnit za tato mista)

LISTOPAD 2019



Smlouva o dilo ¢. .......

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

11

1.2

Objednatel

Tel.

Email

1.
Smluvni strany

: Gymnazium Tisnov, piispévkova organizace

Na Hradku 20
666 01 TiSnov

: 725 886 589

: holubova@gym-tisnov.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: PhDr. Barbora Holubova
. (bude urcen pred realizaci akce)

: 494 59 881
: CZ49459881

: Komer¢ni banka a.s., pobocka Tisnov

¢. uctu 1203030247/0100

. (pfesny nazev)

(sidlo)
(PSC, obec)

. (0daj)

- (4daj)

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC
Udaje o zapisu do OR

Bankovni spojeni

. (jméno a piijmeni)
. (jméno a ptijmeni)

- (Gdaj)
- (Gdaj)
- (Gdaj)

- (Gdaj)

& . (adaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:

Rekonstrukce odvétravaciho systému SJ Gymnézia Ti§nov - havarijni stav

Zkraceny popis akce:

Projekt fesi zlepSeni efektivity vétrani kuchyné na Gymnéaziu v TiSnové€. Je navrzeno
vzduchotechnické rekuperacni zafizeni v podstropnim provedeni, které bude napojeno na
stavajici digestofe nad zdroji vodni pary a tepla v prostoru kuchyné. Soucasti jsou i nezbytné
stavebni upravy, jakoz i provedeni ZTI a elektroinstalacnich praci.

2.2 Predmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
pro provedeni stavby, v¢etné, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
zpracovanych spole¢nosti FourClima s.r.0., se sidlem Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno, IC
29251371, zodpovédny projektant Ing. Lukas Klus, datum zpracovani 06/2018.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a vcas provede predmet
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zatizeni staveni$té, a to podle potieby K fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby a likvidace

) vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v¢etné dokladové ¢asti 2 X V listinné
podobg, a 1 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a eckologické likvidace stavebnich odpadu a doloZeni
dokladi o této likvidaci, vEetné uhrady poplatkil za toto uloZeni, likvidaci a dopravu s tim,
ze se zhotovitel zavazuje, Ze V prub&hu provadéni dila vyvine maximalni Gsili smétujici k
eliminaci ukladdani stavebnich odpadii na skladky a zajisti recyklaci vyuZzitelnych
stavebnich odpadu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, vcetné piipadnych zmén, dodatkli a
doplikit sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti pfisluSnych organi. Pfi
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci, se
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zékonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich piedpist a s platnou pravni upravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé¢ pisemného dodatku k
této smlouve.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zakladé¢ projektové dokumentace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a je dolozena polozkovymi rozpocty, které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovych rozpoctech jsou
cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby. Cena za zhotoveni predmétu dila v rozsahu
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutym objednatelem a
polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je
dle zak. €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozd¢jSich predpist, cenou smluvni a nejvyse
pfipustnou pro dany rozsah praci a ¢ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH

DPH 15% 0,-
DPH 21%

Celkova cena véetné DPH

korun ¢eskych véetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednéna na zaklad€ ocenéného soupisu praci a dodavek. V ptipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek plati, Ze
predmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem praci dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse piipustna a obsahuje veSkeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila v¢etné nakladl souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi a ostatni
naklady, predpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i Vv soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné piedpokladaného vyvoje kurzu ceské meény k zahranicnim méndm az do doby
dokonceni dila dle ¢lI. 4 smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veSkeré¢ naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila.
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3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i ndklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochrané zivnostniho prosttedi a likvidaci odpada

- na pojisténi Skod zplisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordinacni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadeni dila

- na projekt skute¢ného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén natfizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.

Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapodaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu objednatele a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li souc¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo znich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZ vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to 1 na zékladé¢ zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o naklady na pofizeni vSech véci
potifebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipula¢ni
a zvedaci techniky a pfesuni hmot, zatfizeni stavenisté a jeho zabezpec€eni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid pribézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaSeni o shodé&, reviznich protokold a vSech
dalsich dokumentli nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dal$i naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti piislusnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych
piedpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, z4dné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti S cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménéna pouze, kdyz budou
pisemné sjednany zmény v rozsahu dila.
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3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zakladé¢ zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku Kk této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkit v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z predaného soupisu praci a dodavek. Pokud se shleda, ze je rozdil mezi PD a
soupisem praci a dodavek z PD plati, Ze cena je stanovena na zaklad¢ predaného soupisu praci
a dodavek z PD.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci :1.7.2020
Dokonceni praci, véetné predani dila objednateli > do 28. 8. 2020

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je Gymnéazium TiSnov, Na Hradku 20, 666 01 TiSnov.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokoldrnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné¢ dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélki a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodéana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu
provadeéni dila ¢i pfi jeho predani.

4.4 Piedanim dokonéeného dila se rozumi jeho uplné dokonceni a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.31 a nasl. vCetné piedani podepsanych dokladii potfebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnd, o kolik pracovnich dnti
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné preruseny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitele. Tato skute¢nost je diavodem k odpovidajici
zmeéné ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluZzuje také o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgdni Cinnych podle zvlastnich ptedpistt nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych diivodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich ptedpisti se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
poZarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na
stran¢ zhotovitele.
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4.7 Termin pfedani a pfevzeti staveniSt¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je 1. 7. 2020.
Termin pfedani a pievzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven protokol, je i terminem
skute¢ného zahajeni praci.

4.8 Termin ptedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

S.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni predmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladi (déale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné,
a to na zékladé¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupisi
provedenych praci vcetné zjiStovacich protokolt az do vySe 95% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim predani dila.

5.3 Vesker¢ takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendainich
dnli ode dne jejich doruCeni objednateli. Nedilnou soucasti kazdé¢ faktury musi byt
odsouhlaseny soupis provedenych praci a zjisSt'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a doddvek je
zhotovitel opravnén Uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendainich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci predchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z ptidané hodnoty (sazba dang, vyse sazby dang), ve znéni
pozd¢jsich predpisi. Déle doklad bude obsahovat nélezitosti v souladu se zakonem ¢.
563/1991 Sh. — o ucetnictvi, ve znéni pozdgjsich ptedpist. V piipadé, ze danovy doklad
nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité¢ do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy datovy doklad
opravit, pfipadné vystavit novy daiiovy doklad - lhiita splatnosti pocina v takovém piipade
béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to az po podepsani ptisluSného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nélezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemn¢ sjednany a odsouhlaseny.

5.7 Konecnou fakturu s protokolem o ptfedani a prevzeti dila podepsanym objednatelem, je

zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dnli od predani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pievzato bez zjevnych vad a nedodélki, resp. do 14 dnd od
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podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedod€lku uvedeného v preddvacim
protokolu.

6.
Staveni§té, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen pifedat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou Cast)
prosté faktickych vad a prav tietich osob dne 1. 7. 2020, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku
uvedeno jinak.

6.2 Nepiedani stavenisté objednatelem ¢i nepievzeti stavenisté zhotovitelem ani v dodatecné
pifiméfené lhuté je poruSenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokument objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro tadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptfedany dfive, a to

zejména:

a) vyznaceni piistupovych a pfijezdovych cest,

b) vyznaceni bodld pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, Ci
pfipadné jinych médii,

€) podminky vztahujici se k ochrané Zzivotniho prostiedi (zejména v otazkach zelené,
manipulace s odpady, odvod zne¢isténych vod apod.),

6.6 Provozni, socidlni a pifipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, poZadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té
jsou zahrnuty v cené¢ dila.

6.8 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérnd mista urCena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit

samostatnd meéfici mista na uwhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani staveniSté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti pfipadné stiezeni stavenisté a v piipad€ potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.11 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$t¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

[7]



6.12 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.13 Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstranovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotiebného materidlu. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu provadéni dila
vyvine maximalni usili sméfujici k eliminaci ukladani stavebnich odpada na skladky a zajisti
recyklaci vyuzitelnych stavebnich odpadu.

6.14 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
materidl nebyl umistovan mimo staveniste.

6.15 Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenisté¢ a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnt
ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a ptevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkli
dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

6.16 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.17 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriujici na mozné
poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.18 Véci, které¢ jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ruc¢i za to, ze pii provadéni dila nepouZije Zadny material, o
kterém je v dobé€ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzit¢ ndpravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

6.20 Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatii rozhodujicich materiali uzitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych predpisti a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané¢ provadéného dila, a to
V rozsahu a zpisobem stanovenym prisluSnymi ptedpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrZzuji na staveniSti a je povinen zabezpecCit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

6.23 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na staveniSti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni pozdéjsich predpist.
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6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zpusobu jejich zneskodiovani.

6.25 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provéadénim a plnil smlouvu
radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené 1hiité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém pFipadé povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z divodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykondvany prabézné¢ pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé¢ min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou pfistupné v
Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele miniméln¢ 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osob¢ vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dnti ptedem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i ¢ast pfipravena k predani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit ptejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.28 Mistem piedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provad¢lo.

6.29 Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén piizvat k predani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k pfedani a
pievzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich nastupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel diive
prokazoval v zadavacim ftizeni kvalifikaci, mize jej zmeénit jen ve zvlasté divodnych
potfebach na zakladé¢ pisemného objasnéni a pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele.

6.31 O pribéhu predavaciho a piejimaciho fizeni bude pofizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni doba,

- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepiejima.

6.32 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem ptedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
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- soupis zjisténych vad a nedod¢lki,

- dohodu o zptsobu a terminech jejich odstranéni, popiipad€ o jiném zplisobu narovnani,
- dohodu o zpftistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

6.33 V piipad¢, ze zadavatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.34 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.35 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedod¢lku, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdé€ji do 30 dnli ode dne predani a
pievzeti dila.
6.36 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 2 X Vv listinné podob¢,
- zapisy a osveédceni o uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materialech,
- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,
- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze, a udrzbé v ceském jazyce,
- original stavebniho deniku (pfipadné deniki).

6.37 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
predani.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadeéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich
predpisit a vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, ptiloha ¢. 9 - naleZitosti a zplusob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbg).

6.39 Kuvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vS§echny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé¢jsich predpisti a v souladu s
pfedpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlaSky k tomuto zikonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zédkon) ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zédkont, ve znéni pozdéjSich predpisi, bude objednateli, nebo jim
urcené osob¢, nebo k tomu prislusnému organu, pfedloZzeno zhotovitelem prohlaSeni o shodé¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dals$imi souvisejicimi predpisy.

6.40 Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové

vlastnosti, aby po dobu ptedpokladané existence dila byla, pfi bé€zné udrzbé, zarucena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,

[10]



ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.

6.41 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V piipadé, ze zhotovitel zjisti, Ze
TDS vykondv4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné¢ bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi pii pInéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti
téch, kteti pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho cinnosti véetné
moznych $kod pracovnikii zhotovitele, a to minimaln¢ ve vysi 2 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojiSténi (originaly ¢i ovéfené kopie) je povinen piedlozit
objednateli nejpozdéji pti podpisu této smlouvy a nasledné kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé poruseni této smlouvy a je divodem
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moZnostech. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 36 mésict. Doba pocina
béZet terminem uvedenym v protokolu o predani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbyteéného odkladu po

jejich zjisténi, nejpozdeji vSak do konce zarucni doby. Ozndmenim vady zhotoviteli se
prerusuje zaruéni doba, ktera bézi dale ode dne odstranéni vady.
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8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, tj. do 21 kalendafnich dnii
(havarie do 2 kalendainich dni), ma objednatel pravo zajistit odstranéni vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobou na ndklad zhotovitele. I pies odstranéni vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dot¢ena zaruéni doba.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dob¢, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnil na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné mtze byt nahrazen jinou
lhitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zplisobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

Q.
Smluvni pokuty

9.1 V piipadé nedodrzeni smluvniho terminu pfedani dokonceného dila z divodi, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

9.2 V piipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélki ve lhiitach
uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednané lhaté, tj. do 21
kalendarnich dnli a havarie do 2 kalendainich dnd, je povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni. Tim neni doteno pravo na ndhradu nakladi k odstranéni reklamovanych
vad tfeti osobou.

9.4 V ptipadé, ze zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, tj. do 3 pracovnich dnili a na
havarie bezodkladn€ ode dne pisemného oznameni objednatelem, k odstranovani
reklamované vady, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kazdy den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na nahradu nékladt k odstranéni reklamovanych
vad tfeti osobou.

9.5 V ptipadg¢, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.6 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenist¢ dle bodu 6.15, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

9.7 Uhrazeni smluvnich pokut nevyvazuje zhotovitele z ptipadnych ndhrad skod objednateli,

které by mu vznikly v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitele, na které se smluvni
pokuta vztahuje.
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9.8 Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dni ode dne doruceni vyzvy k jejich tthradé druhé
smluvni strang.

10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipad¢ jinych spori
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni tGpravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavfeni této smlouvy, ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané¢ podminky pro
provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji v§echny vptedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpfedu uvedené¢ho prohlaSuje, Ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdé€ji, v pribé¢hu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokézat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Ob¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné¢ po vzniku takové skutecnosti

pisemné€ ozndmi:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. insolvenéni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- spInéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
piedstavuje béZny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pifemény zhotovitele, zejména fizi, ptevodem jméni na spole¢nika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢i provedeni jinych organizaénich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti zhotovitele, kterd bezprostiedné€ souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

- v§echny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a
rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pritbéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zdvérecného vyuctovani dila;
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vSichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpist a v souladu
s rozhodnutim orgdnl veiejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz k pieruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tietich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupli. TotéZ plati pro prace subdodavatela.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. 0
vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zptisobilosti. Doklady o odborné
zpisobilosti subdodavatele piedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSt¢ do fadné¢ho predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych c¢astech,

- na plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a tadného odevzdani staveni$t¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho ptedani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroji, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢1 byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho Casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
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prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho ptedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Jihomoravsky kraj (uzivatel - Gymnazium TiSnov, piispévkova organizace) je od
pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které¢ zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovéani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi
subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat.
V piipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalstho od smlouvy
odstoupit. V piipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by se svymi nasledky
projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé samotné, na zpusobu provadéni dila, na terminech
apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této smlouvy jit
bez dalSiho odstoupit z divodi na stran¢ Zhotovitele. Veskeré Skody, které zpusobi
subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpisobem, ktery urci
objednatel. V piipad¢, ze dojde ke Skodé na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho ¢ast)
zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukon¢it v souladu se smlouvou,
bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje vSechny
naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli piedany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstavd osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predéani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazku z této
smlouvy.

10.13 Objednatel ptedd zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni predani staveniSté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za uplatu, kterd bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O predani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveni$té nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmeény smlouvy se sjednéavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle potadového cisla ptislusné zmény smlouvy.

11.2 Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke

smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dnii ode
dne nésledujiciho po doruceni navrhu dodatku.
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12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupca
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dni,

b) nepiedlozeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
V dodate¢né piimeiené lhite,

C) nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né pfimétené lhite,

d) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né ptiméfené lhite,

e) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené 1hité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

f) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z divoda lezicich na jeho strané del$i nez 30 dnu.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté,
kterd nesmi byt krat§i nez 30 dni.

12.4 Za ditvod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkli
vysS§i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zaklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a ptfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruc¢eni ozndmeni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1htit¢ dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci preda objednateli k odsouhlasenti,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvani zahgjit piebirani dila a sepsat zapis o
pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,
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h) zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi
staveniSté nejpozdeji do 15 dnti po piedani a prevzeti dila,

1) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipad¢ poskytnutych zaloh a zpracuje konecnou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhité splatnosti

Mrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila bez DPH.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, ktera od smlouvy odstoupila z ptfipadné
nahrady Skody, kterd druhé stran¢ timto krokem vznikne.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
ptisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3 Tato smlouva bude uvetejnéna prostfednictvim registru smluv postupem dle zdkona
¢.340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany se
dohodly, ze uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede objednatel. Smluvni
strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani tii mésice od jejiho uzavieni, je
nasledujicim dnem zrusSena od pocatku s u€inky ptipadného bezdlivodného obohaceni.

13.4 Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi (ust. § 504 zakona €.89/2012Sb., obCansky zdkonik, v platném znéni).

13.5 Zhotovitel.................. souhlasi se zpracovanim svych, ve smlouvé uvedenych, osobnich
udaji — .o LG . , konkrétné s jejich uvefejnénim v registru smluv ve
smyslu zakona ¢. 340/2015Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) objednatelem. Souhlas

udéluje zhotovitel ... na dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

13.6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem uvetejnéni
postupem dle zakona o registru smluv.

Ptilohy:

Ptiloha¢. 1  Projektova dokumentace
Ptiloha ¢. 2  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
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Tisnov dne:.....ccccoeeevviinnnn, (ODbec) dne: ...ooveieeieiieie e

Za objednatele: Za zhotovitele:
PhDr. Barbora Holubova (identifikace osoby opravnéné jednat)
Reditelka (funkce)
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