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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

1-Ostatní

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

1-Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

2-Vedlejší

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

2-Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, 

ZKOUŠKY

KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 

podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Demolice domu č.p. 80

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 001

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice domu č.p. 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,660 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné k položce 967118.

4,200*2,300 t/m3=9,660 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  242,757 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné k položce 981238.

449,550*0,54 t/m3op=242,757 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,734 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné k položce 983438.

1,519*1,800 t/m3=2,734 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  17,000 ____________ ____________

Demolice krovu a trámového stropu RD čp. 80. Včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele.

(Výměra dle "Zaměření - místní šetření"),  viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 

koordinační situace stavby

12.5 + 4.5=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice domu č.p. 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami. 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

20KM

M3  4,200 ____________ ____________

Shození betonové střešní krytiny RD čp. 80.

(Výměra dle "Zaměření - místní šetření"), viz příloha č. 01 technická zpráva,  02 

koordinační situace stavby,

(140 + 35) * 0.024=4,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 3 96711B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA tkm  77,280 ____________ ____________

Doprava k položce 967118, dalších 8 km,

8*4,200*2,300 t/m3=77,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 4 981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 

20KM

M3OP  449,550 ____________ ____________

Demolice RD čp. 80. Stavba je vybudována převážně z cihel plných nepálených 

(kotovic) na vápennou či hlinitou maltu. Včetně zděného plotu, náležícího k objektu.

(Výměra dle "Zaměření - místní šetření"), viz příloha č. 01 technická zpráva,  02 

koordinační situace stavby,

13,5*7,4*3+1/2*13,5*7,4*3=449,550 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice domu č.p. 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

 5 98123B DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% - 

DOPRAVA

tkm  1 942,056 ____________ ____________

Doprava k položce 981238,

dalších 8 km * (449,550 m3op * 0.54 t/m3op) = 1942,056 tkm

8* (449,550 * 0,54 t/m3op) =1 942,056 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 983438 DEMOLICE KOMÍNŮ CIHELNÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1,519 ____________ ____________

Demolice komínu RD čp. 80.

(Výměra dle "Zaměření - místní šetření"), viz příloha č. 01 technická zpráva,  02 

koordinační situace stavby,

0.45 * 0.45 * 7.5=1,519 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice domu č.p. 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

 7 98343B DEMOLICE KOMÍNŮ CIHELNÝCH - DOPRAVA tkm  21,874 ____________ ____________

Doprava k položce 983438, dalších 8 km,

8*1,519*1,800 t/m3=21,874 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Demolice mostu ev.č. 413-004

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 003

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,870 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, k pol.č. 113138

2.400 t/m3 * 8.696=20,870 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  174,632 ____________ ____________

 zemina, viz položka 122738

87,316*2,000 t/m3=174,632 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  165,924 ____________ ____________

kamenná suť, viz položka 966138;

2,600 t/m3*63,817=165,924 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,050 ____________ ____________

železobetonová suť, viz položka 966168;

2,500 t/m3*19,220=48,050 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,696 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev na mostě a před/za mostem - odstranění.
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Tloušťka, délka a šířka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Před a za mostem: 0.15 * (2.2 + 2.34) * 5.5 = 3.746

Most: 0.1 * 9 * 5.5 = 4.950

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

0.15 * (2.2 + 2.34) * 5.5=3,746 [A]

0.1 * 9 * 5.5 =4,950 [B]

A+B=8,696 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  83,482 ____________ ____________

další 4 km dopravy na skládku, k pol.č. 113138

4* 8.696*2,400 t/m3=83,482 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  7,491 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev před/za mostem tl. 0.3 m - odvoz  na meziskládku 

do 1 km. Bude použito do zpětného zásypu po odbourání opěrných zdí.

(Rozměry dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD"), viz přílohy č. 01 technická 

zpráva, 02 přehledný výkres,

0.3 * (2.2 + 2.34) * 5.5 =7,491 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku bez poplatku.

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000 ____________ ____________

Čerpání vody ze stavební jámy během stavby mostu.

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

5,0M

M  20,000 ____________ ____________

Zatrubnění potoka během demolice - plastová trubka DN 1200 - včetně zřízení, 

údržby a úprav během provozu. Bude současně použito při stavbě nového mostu 

- SO 201.

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  87,316 ____________ ____________

Odkopávky okolo opěr a opěrných zdí pro demolici mostu - výkop.

(Šířky/délky a plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Most: 2 * (6.5 * 3.235) = 42.055

Opěrné zdi: (1.85 + 3.22 + 9.85 + 12.28) * 1.664 = 45.261

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

2 * (6.5 * 3.235)=42,055 [A]

(1.85 + 3.22 + 9.85 + 12.28) * 1.664=45,261 [B]

A+B=87,316 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  698,528 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 122738

8*87,316=698,528 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  87,316 ____________ ____________

 Kubatura viz položka 122738.

87,316=87,316 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,490 ____________ ____________

Zpětný zásyp částí opěrných zdi na pravé straně - kubatura podkladů z vozovky 

(položka 96618)

(Délky a plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

7,49=7,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,428 ____________ ____________

Zpětný zásyp částí opěrných zdi na pravé straně. Místa kde bude již jen násyp - 

od délky opěrných zdí odečteny délky nových křídel (4 m). Odečtena kubatura 

podkladů z vozovky 7,491 m3 (položka 113321)

(Délky a plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě, viz 

přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4.85 + 8.28) * (1.664 + 1.224) - 7.491=30,428 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy vhodného materiálu do zásypů

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  63,817 ____________ ____________

Odstranění kamenných opěr a opěrných zdí - odstranění. 

(Plochy a délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Most: 2 x (6.5 x 2.348) = 30.524 m3

Opěrné zdi: (1.85 + 3.22 + 9.85 + 12.28) x 1.224 = 33.293 m3

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

2 * (6.5 * 2.348)=30,524 [A]

(1.85 + 3.22 + 9.85 + 12.28) * 1.224=33,293 [B]

A+B=63,817 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  1 327,394 ____________ ____________

Dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 966138,

2.600 t/m3 * 8 km * 63.817 m3=1 327,394 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  19,220 ____________ ____________

Odstranění železobetonových říms a železobetonové desky - odstranění. 

(Plochy a délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Římsy: 0.08 x (13.33 + 31.17) = 3.56 m3

Deska: 1.74 x 9 = 15.66 m3

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

0.08 * (13.33 + 31.17)=3,560 [A]

1.74 * 9=15,660 [B]

A+B=19,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  384,400 ____________ ____________

Dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 966168,

2,500 t/m3 * 8 km * 19,220 m3 =384,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Demolice mostu ev.č. 413-004

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  4,189 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí a podélných I profilů nosné konstrukce - včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

(Počty kusů a délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

TR 89x5: 30 x 0.9 x 10.36 = 279.72 kg

TR 44,5x4: 2 x (23.39 + 31.17) x 4 = 436.48 kg

I 140: 2 x 6 x 14.3 = 171.6 kg

I 280: 2 x 9 x 47.9 = 862.2 kg

I 300: 5 x 9 x 54.2 = 2439 kg

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný výkres,

30 * 0.9 * 10.36=279,720 [A]

2 * (23.39 + 31.17) * 4=436,480 [B]

2 * 6 * 14.3=171,600 [C]

2 * 9 * 47.9=862,200 [D]

5 * 9 * 54.2=2 439,000 [E]

A+B+C+D+E=4 189,000 [F]

F/1000=4,189 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami. 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,727 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - betonová suť, k pol.č. 11328, 113524, 966158,

39.120 m2 * 0.45 t/m2 =17,604 [A]

337,600 m * 0.092 t/m=31,059 [B]

1,332*2,300=3,064 [C]

Celkem: A+B+C=51,727 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 668,960 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - materiál s příměsí živice,  k položce 113338.

695,400 m3 * 2,400 t/m3 =1 668,960 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,078 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - kamenná suť,  k položce 113478.

5.03 m3 * 2,600 t/m3 =13,078 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 355,160 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - zemina, zahliněné podklady,  k položkám 122738, 123738, 

123738a,

(4,230+886.900 + 786.450) m3 *2,000 t/m3 =3 355,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 434,300 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - kamenitá hornina,  k položkám 123838 a 123838a.

(380,100 + 337,050) m3 * 2,000 t/m3 =1 434,300 [A]
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  267,230 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - zemina, kamení,  k položkám 131738, 131838, 132738, 

132838.

(78,566+33,242+15,917+5,890) m3 * 2,000 t/m3 =267,230 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,386 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné - stavební suť,  k položce 966148.

3.548 m3 * 1.800 t/m3 =6,386 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm  492,912 ____________ ____________

Položka zahrnuje dopravu 28 km na skládku  pro pol.č. 11328

39.120 m2 * 0.45 t/m2 =17,604 [A]

A*28 km=492,912 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 2 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  39,120 ____________ ____________

Odstranění příkopových tvárníc včetně podkladu. 

(Rozměry a plocha dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

0,8*48,9=39,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  695,400 ____________ ____________

Odstranění asfaltem stmelených vrstev (penetrační makadam asfaltový) tl. 0,19 m.

(Plocha dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,19 * 3660 =695,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  6 675,840 ____________ ____________

Doprava další 4 km na skládku k položce 113338.

4 km * (695.4 m3 * 2,400 t/m3)=6 675,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  5,030 ____________ ____________

Odstranění opotřebovaného dlážděného krytu vozovky.

(Výměra dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"), 

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,1*50,3=5,030 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11347B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL - DOPRAVA

tkm  104,624 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položce 113478.

8 km * (5,030 m3 * 2,600 t/m3)=104,624 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  337,600 ____________ ____________

Odstranění silničních obrubníků.

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

337,6=337,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  714,362 ____________ ____________

Doprava dalších 23 km na skládku  k položce 113524.

23 km * (337,600 m * 0.092 t/m) =714,362 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  219,600 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev tl. 0,06 m (mimo most), včetně odvozu a likvidace 

vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.

(Plocha dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0.06 * 3660=219,600 [A]
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  72,450 ____________ ____________

Skrývka ornice (travního drnu) v rozsahu stavby  tl. 0.15 m včetně odvozu na 

meziskládku (v režii zhotovitele).

 Bude využito na zpětné ohumusování, viz pol.č. 18222, 18232;

(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

0,15*483=72,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,230 ____________ ____________

Odkop za rubem stávající zárubní zídky před č.p. 33. 

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD")

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(0.51 + 1.84)/2 * 3.6 =4,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  33,840 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položce 122738.

8 km * 4,230 m3=33,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  886,900 ____________ ____________

Odstranění podkladních zahliněných vrstev vozovky po zemní pláň. 

(Kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

886,900=886,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady
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Stavba:
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Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  786,450 ____________ ____________

Odstranění podkladních zahliněných  vrstev vozovky a zeminy po parapláň. 

(Kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

786,450=786,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  13 386,800 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položkám 123738  + 123738a.

8 km * (886.900 + 786.450) m3 =13 386,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 16 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  380,100 ____________ ____________

Odkopy pro vozovku - do úrovně pláně. 

(Kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

380,100=380,100 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 123838 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  337,050 ____________ ____________

Odkopy pro vozovku - do úrovně po parapláň.

(Kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

337,050=337,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM  5 737,200 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položkám 123838 a 123838a.

8 km * (380,100 + 337,050) m3 =5 737,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,255 ____________ ____________

Pořízení, nakládka a dovoz deficitního množství ornice, viz pol.č. 18222, 18232,

(Rozměry a délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(544,700*0,15) -72,450=9,255 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  78,566 ____________ ____________

Výkop pro uliční vpusti a pro nový základ pod boží muka
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Rozměry dle "08 Typová přípojka uličních vpustí"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(1.8 * 1.8 * 1.8) * 19 *0,7=77,566 [A]

1*1*1=1,000 [B]

Celkem: A+B=78,566 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  628,528 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku  k položce 131738.

8 km * 78.566 m3 =628,528 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  33,242 ____________ ____________

Výkop pro uliční vpusti.

(Rozměry dle "08 Typová přípojka uličních vpustí"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(1.8 * 1.8 * 1.8) * 19 *0,3=33,242 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  265,936 ____________ ____________

Doprava k položce 131838.

8 km * 33.242 m3 =265,936 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 24 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15,917 ____________ ____________

 výkop pro uliční vpusti, žlaby - přípojky, výkop pro žlaby,

(Rozměry dle "08 Typová přípojka uličních vpustí"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(81,8 * 0.3 * 0.8)*0,7=13,742 [A]

(4,70+4,00)*0,50*0,50=2,175 [B]

Celkem: A+B=15,917 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  127,336 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doprava dalších 8 km na skládku k položce 132738.

8 km * 15,917 m3 =127,336 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 26 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  5,890 ____________ ____________

Výkop pro uliční vpusti, žlaby - přípojky

(Rozměry dle "08 Typová přípojka uličních vpustí"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(81,8 * 0.3 * 0.8) *0,3=5,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  47,120 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položce 132838.

8 km * 5,890 m3 =47,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 28 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 600,795 ____________ ____________

viz pol.č. 12110 - meziskládka, dále pol.č. 122738, 123738, 123738a, 123838, 

123838a, 131738, 131838, 132738, 132838;

72,450+4,230+886,900+786,450+380,100+337,050+78,566+33,242+15,917+5,890=2 600,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  114,800 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných vhodných materiálů, 

nákup vč. nakládky a dopravy. Zřízení zemního tělesa komunikace v oblasti 

pravotočivého oblouku.

(Kubatura dle"02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

114,8=114,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  152,900 ____________ ____________

Dosypání prostoru pod nezp. krajnicí a pod travnatou plochou nakupovaným 

nenamrzavým materiálem dle ČSN 72 1002 v souladu VL1 proměnné tloušťky se 

zhutněním - nákup včetně nakládky a dopravy v režii zhotovitele).

(Kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

152,9=152,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,200 ____________ ____________

Zásyp rubu kamenné zárubní zídky před domem č.p. 33 vhodným materiálem.

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 08 přípojka UV,

0,4*3=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  107,124 ____________ ____________

Obsyp uličních vpustí + jejich přípojek, obsyp žlabů -  tříděnou zeminou vč. hutnění.

(Kubatura dle "08 Typová přípojka uličních vpustí"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 08 přípojka UV,

((1.8 * 1.8 * 1.6) - 0.45) * 19 + 81,800 * 0.3 * 0.7 =107,124 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 155,540 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

96,400+128,600+3879+42,80+8,740=4 155,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 34 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  544,700 ____________ ____________

plochy před ohumusováním, zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

61,700 + 483 =544,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 35 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  483,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m. Položka 12110 + 125738.

(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

483=483,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 36 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  61,700 ____________ ____________

Rozprostření ornice tl. 0.15 m. Z položek 12110 + 125738.

(Plocha dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"), zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

61,7=61,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 37 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  544,700 ____________ ____________

Plocha dle položky 18232 a 18222.

61.7 + 483 =544,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  330,610 ____________ ____________

Zřízení trativodu DN 110 perf. PVC, trativod vyplněn tříděným drceným kamenivem 

(8-16), lože pod trativod tl. 100 mm z prostého betonu. 

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(24.6 + 111.9 + 245.9 + 43.9 + 46)*0,7=330,610 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 2 212635 a TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  18,800 ____________ ____________

Zřízení trativodu DN 110 perf. PVC, trativod vyplněn tříděným drceným kamenivem 

(8-16), lože pod trativod tl. 100 mm z prostého betonu. Položka řeší úpravy před 

objektem čp. 90.

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické příčné 

řezy dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

18,8=18,800 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 3 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  141,690 ____________ ____________

Zřízení trativodu DN 110 perf. PVC, trativod vyplněn tříděným drceným kamenivem 

(8-16), lože pod trativod tl. 100 mm z prostého betonu. 

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(24.6 + 111.9 + 245.9 + 43.9 + 46) *0,3=141,690 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 4 272314 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,990 ____________ ____________

Základ kamenné zárubní zídky před č.p. 33.

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,55*0,6*3=0,990 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady
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Objekt:
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I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 272314 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,200 ____________ ____________

nový základ pod přemístěná boží muka z betonu C25/30-XF3, základová spára 900 

mm pod terénem;

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

1*1*1,20=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 6 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  802,910 ____________ ____________

Separační geotextilie 300 g/m2. Obvod 1.7 m - u trativodů

(Rozměry a délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné 

řezy"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,
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(330.61 + 141.69) * 1.7 =802,910 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  1,350 ____________ ____________

Stavba kamenné zárubní zídky před č.p. 33. Kámen využit z položky 96713A.

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,45*3=1,350 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci

 2 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3  0,120 ____________ ____________

Římsa kamenné zárubní zídky před č.p. 33 z bet. C30/37.

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,1*0,4*3=0,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 3 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2  7,000 ____________ ____________

Zpevnění svahu pod zděným plotem u č.p. 33 z betonových svahových tvárnic 

délky 10 m. Položka včetně podkladního betonu pod spodní řadu tvárnic.
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(Výměra dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "04 Vzorové příčné řezy"),  

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,7*10=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený 

certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, betonové tvarovky, systémový plastový liniový konektor

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.

 4 34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3  6,900 ____________ ____________

Oprava zděného plotu (z CCP) u č.p. 33 v předpokládané délce 10 m.

 zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0.3 * 2.3 * 10=6,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 5 34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3  3,292 ____________ ____________

Betonový plot nad zárubní zdí SO 202 a SO 203 kolem pozemku náležícímu k domu 

č.p. 2.

Betonovy plot: desky + sloupky.

Uvažovány jsou betonové desky tl. 0,045 m, v. 0,5 m a délky 2 m. Sloupky délky 

2,8 m (0,8 m jde do země)

15*4*(0,045*0,5*2) + 16*(0,12*0,11*2,8)

Délka plotu 30 m, výška plotu 2 m.

Položka je včetně zabetonování sloupků a osazení plotových dílců.

zaměřeno na stavbě

15*4*0,045+16*0,037=3,292 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,100 ____________ ____________

podkladní beton C12/15- X0 pod nový základ pro přemístěná boží muka; 

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

1*1*0,10=0,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE M3  38,060 ____________ ____________

Betonová deska autobus. zastávek s kari sítí (průměr drátu 8 mm, oko 100/100 

mm), z betonu SC C16/20 v tl. 0.22 m. Včetně zřízení odvodnění tj. otvor + PVC 

trubka prům. 100 mm dl. 250 mm á 3.0 m + výplň ŠP fr. 0-8 mm (nebo kam.drc. 4-8 
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mm) + překrytí filtr. geotextilí, 30 ks).

(Plocha dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorový příčný řez, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(72.8 + 100.2) * 0.22 =38,060 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 38 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,200 ____________ ____________

podklad pod dlažbu betonovou tl. 100 mm, v rámci úpravy venkovního prostoru 

náležejícího k domu č.p. 2, k pol.č. 58252,

zaměřeno na stavbě

12*0,100=1,200 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL.  200MM

M2  8,740 ____________ ____________

Podkladní vrstva z MZK 0/32 GA v tl. 0,2 m - km 0,078 096.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

8,74=8,740 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  951,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 v min. tl. 0.2 m. Návaznosti + hlavní silnice.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,20 * 625 + 826=951,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  54,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 v min. tl. 0,24 m (pod autobusovými zastávkami).

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

(96.4 + 128.6) * 0.24=54,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  3 879,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 v tl. 0,2 m.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3879=3 879,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.  200MM M2  42,800 ____________ ____________

Zřízení sjezdů ze silnice z ŠDA 0/32 v tl. 0.2 m.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

7.3 + 19.4 + 16.1 =42,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  8,740 ____________ ____________

Podkladní vrstva z ŠDA 0/32 v tl. 0.2 m - km 0.078 096.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

8,74=8,740 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.  300MM M2  3 745,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDB 0/63 v tl. 0.3 m - výměna aktivní zóny vozovky.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3745=3 745,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL  50MM M2  42,800 ____________ ____________

Zřízení sjezdů ze silnice z R-materiálu tl. 50 mm,

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

7.3 + 19.4 + 16.1 =42,800 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 150MM M2  40,675 ____________ ____________

Zřízení krajnic z R-materiálu tl. 150 mm,

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

44.3 * 0.75 + 14.9 * 0.5 =40,675 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 614,000 ____________ ____________
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Infiltrační postřik modif. asfaltovou emulzí C 50 BP 5 (0.60 kg/m2)  pod podkladní 

vrstvu z ACP 22+.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3614=3 614,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 197,000 ____________ ____________

Spojovací postřik asfaltovou emulzí (0.25 kg/m2) pod obrusnou a ložní vrstvou.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3594 + 3603=7 197,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  3 594,000 ____________ ____________

Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0.04 m. Pokládka bez podélné pracovní spráry 

(celiství kryt).

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3594=3 594,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2  3 603,000 ____________ ____________

Ložní vrstva ACL 16 + v tl. 0.05 m.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3603=3 603,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+TL. 60MM M2  3 614,000 ____________ ____________

Podkladní vrstva ACP 22 + v tl. 0.06 m.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3614=3 614,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 58221 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  2,895 ____________ ____________

dláždění z kamenné odsekové dlažby tl. do 100 mm, do lože z kameniva - L 0/22 v 

tl. 100 mm, kolem  nového základu pro přemístěná boží muka; 

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

(2,05*1,90)-(1*1)=2,895 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58221 2 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  173,000 ____________ ____________

Dláždění autobusových zastávek z žulové kostky 100x100x100 do lože z 

kameniva L 4/8 v tl. 40 mm.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

72.8 + 100.2=173,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,740 ____________ ____________

Pokládka zámkové dlažby červené barvy tl. 0.08 m do lože z kameniva L 4/8 v tl. 40 

mm - km 0.078 096.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

8,74=8,740 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2  12,000 ____________ ____________

dlažba betonová tl. 60 mm, šedá, do lože z malty cementové tl. 40 mm, realizace v 

rámci úpravy venkovního prostoru náležejícího k domu č.p. 2,  podklad pod dlažbu 

z betonu viz pol.č.451313,

zaměřeno na stavbě

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2  1,000 ____________ ____________

Izolace nového základu pod přemístěná boží muka,  pomocí pásu z HDPE

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

1*1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  23,690 ____________ ____________

Odizolování základu čp. 90 nopovou fólií.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil,  05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

20,6*1,15=23,690 [A]
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Silnice II/413

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

200MM

M  81,800 ____________ ____________

Přípojky uličních vpustí a žlabů - plastové potrubí DN 200, materiál polypropylen PP 

SN12 , oboustranně hladký, třívrstvý.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 

08 přípojka UV, 09 výpis UV,

0,50+0,60+1,60+1,40+14,40+5,40+1,10+1,20+8,70+2,50+6,80+1,80+1,40+3,00+5,20+4,90+5,30+13,60+2,40=81,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 893311 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 

1,5M2

KUS  1,000 ____________ ____________

zřízení a úprava vodovodní šachty 1 x 1 m (nadbetonování - zvednutí cca o 30 cm 

proti původní) před RD čp. 90.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil,  05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 42

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 3 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  19,000 ____________ ____________

Položka včetně podkladních vrstev dle PD.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 

08 přípojka UV, 09 výpis UV (VP5 a VP9 - osazeny dvojité uliční vpusti).

19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 4 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících vodovodních, plynových armatur.

zaměřeno na stavbě 

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________
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Osazení směrových sloupků s trnem z PVC v. 0,80 m;

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Dodání a montáž.

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky s patkou, včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího svislého dopravního značení. Včetně odvozu a likvidace 

demontovaného materiálu v režii zhotovitele.

Zaměřeno na stavbě

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

Dodání a montáž nových svislých dopravních značek.

A1b -2ks, P2 -3ks, P4 -10ks, IJ4b -2ks, IP6 -2ks.

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

2+3+10+2+2=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  4,000 ____________ ____________

 Nové dopravní značky - E2b -1ks, E2d -1ks, E4 -2ks, 

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

1+1+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

Dodání a montáž nových sloupků s příslušenstvím;

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  235,625 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, barva bíla, 1.fáze  vodorovného 

dopravního značení z rozpouštědlových barev

Čáry - V1a (0.125), V2b (0.125/0.250), V4 (0.250), V4 přerušovaná (0.250), V7a, 

V7b.

(Výměra dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(0.125 * 116) + (0.125 * 267) * 2/3 + (0.125 * 34) * 1/2 + (0.25 * 161) * 1/2 + (0.25 * 606) + (0.25 * 73) * 1/2 + 12 + 4=235,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 8 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  10,375 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, barva žlutá. Čára V12a.

(Výměra dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(30+19+12+22)*0.125=10,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  235,625 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, barva bíla, 2.fáze  vodorovného 

dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky obrus. vrstvy

Čáry - V1a (0.125), V2b (0.125/0.250), V4 (0.250), V4 přerušovaná (0.250), V7a, 

V7b.

(Výměra dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(0.125 * 116) + (0.125 * 267) * 2/3 + (0.125 * 34) * 1/2 + (0.25 * 161) * 1/2 + (0.25 * 606) + (0.25 * 73) * 1/2 + 12 + 4 =235,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, barva žlutá - symbol V11a.

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 10 387-R1 Výstavba kapličky na novém místě - setavení z původního materiálu KUS  1,000 ____________ ____________
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Položka zahrnuje:

- výstavbu kapličky dle pořízené fotodokumentace rozebrání kapličky na původním 

místěfotodokumentaci postupu prací

- nové betonové základy, složení obvodového kamenného zdiva, nová střecha, 

nová podlaha vč. nahrazení poškozeného zdiva 5m2.

- repasi dveří a křížku do původního stavu před rozebráním kapličky

 11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, barva žlutá - symboly BUS.

(Počet dle "06 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 12 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  20,700 ____________ ____________

Pokládka chodníkových 1000x100x250 do bet. C16/20 XF1 tl. 100 mm  - km 0.078 

096.

Olemování dlažby z kamenných odseků u přemístěných božích muk

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

5,4+7,4=12,800 [A]

(2,05+1,90)*2=7,900 [B]

Celkem: A+B=20,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  741,600 ____________ ____________

Pokládka silničních 1000x150x250 + nájezdových + přechodových (P + L) 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obrubníků do bet. C16/20 XF1 tl. 100 mm.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

560.7 + 133.9 + 47 =741,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  34,000 ____________ ____________

Pokládka bezbar. obrubníku kasselského 1000x290x400 + přechodových (P + L) 

do bet. C16/20 XF1 tl. 100 mm.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

15*2+4=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 966-R13 Postupné rozebrání kapličky a přemístění použitelných dílů do 35 m KUS  1,000 ____________ ____________

Přemístění božích muk z původního stanoviště na nový odizolovaný základ z 

betonu - na vzdálenost 12 m, osazení božích muk do lože z malty cementové;

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

Položka zahrnuje:

- označení jednotlivých prvků během rozebírání kapličky

- očištění použitelných dílů

- přemístění všech rozebraných části kapličky do vzdálenosti do 35 m

- odvoz a likvidaci ostatního vybouraného materiálu na skládce

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 15 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  3,500 ____________ ____________

Pokládka kam. obrubníku 1000x200x2500 (vjezd km 0.236 840) do bet. C16/20 XF1 

tl. 100 mm.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  91,400 ____________ ____________

Pokládka lemování autobus. zastávek z žulové kostky 160x160x160 do bet. C16/20 

XF1 tl. 100 mm.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

40.2 + 51.2 =91,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  44,300 ____________ ____________

Proříznutí obrusné vrstvy vozovky v místech napojení starý/nový asf. (ZÚ, KÚ, 

křižovatky,…) diamantovým kotoučem.

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

10.2 + 3.3 + 5.5 + 3.4 + 3.2 + 5.1 + 6.6 + 7.0 =44,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 18 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

100MM2

M  44,300 ____________ ____________
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Těsnící zálivka do spár na styku starého a nového asfaltu. Viz položka 919111.

(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

10.2 + 3.3 + 5.5 + 3.4 + 3.2 + 5.1 + 6.6 + 7.0 =44,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 19 93543 1 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY  200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,700 ____________ ____________

Příčný odvodňovací žlab TZ B125 v km 0.128 455 délky 4,70 m, vnitřní šířka 200 

mm uložený do betonového lože z betonu C20/25,

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 

08 přípojka UV, 09 výpis UV,

4,70=4,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 20 93543 2 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,000 ____________ ____________

 Příčný odvodňovací žlab TZ D400 v km 0.288 685 délky 4,00 m, vnitřní šířka 200 

mm uložený do betonového lože z betonu C20/25,

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 04 

vzorové příčné řezy, 05 a,b, charakteristické příčné řezy I, II, 

08 přípojka UV, 09 výpis UV,

4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
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- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 21 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  3,548 ____________ ____________

Zbourání zdi z CPP a kamene na pozemku 408.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

0.3 * 1.1 * 10.75=3,548 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 96614B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA tkm  51,091 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku,  k položce 966148.

8 km * (3.548 m3 * 1.800 t/m3)=51,091 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 23 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,332 ____________ ____________

Odstranění betonové římsy + základu zárubní zídky před č.p. 33.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

0.1 * 0.4 * 3.6 + 0.55 * 0.6 * 3.6 =1,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  24,509 ____________ ____________

Doprava dalších 8 km na skládku k položce 966158.

8 km * 1,332 m3*2,300 T/M3 =24,509 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 25 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  0,162 ____________ ____________

Odstranění dřevěného obkladu na čp. 90. včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

13.5 * 0.5 * 0.024 =0,162 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,400 ____________ ____________

Rušení stávajích sjezdů (propustků). Včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu v režii zhotovitele;

zaměřeno na stavbě

(Poloha a rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

1,1+5,3=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 27 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  28,700 ____________ ____________

Rušení stávajích sjezdů (propustků).  Včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu v režii zhotovitele;

zaměřeno na stavbě

(Poloha a rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

5.3 * 3 + 6.4 * 2 =28,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 28 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  33,900 ____________ ____________

Rušení stávajích sjezdů (propustků).  Včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu v režii zhotovitele;

zaměřeno na stavbě

(Poloha a rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

18+15,9=33,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000 ____________ ____________
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 Stávající vpusti na stavbě. Včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele;

zaměřeno na stavbě

(Poloha a rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 96713A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ 

DOPRAVY

M3  1,620 ____________ ____________

Rozebrání části stávající kamenné zárubní zídky před č.p. 33. Kámen bude využit 

pro zpětné postavení v nové poloze, viz pol.č. 31119, přebytek bude odvezen a 

zlikvidován v režii zhotovitele,

(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b Charakteristické 

příčné řezy dig. AutoCAD"),  zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace, 03 podélný profil, 05 

a,b, charakteristické příčné řezy I, II,

0,45*3,6=1,620 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující konstrukce a práce - přesun božích muk91

 2 62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  5,000 ____________ ____________

Oprava omítky božích muk po přemístění a osazení na novém základě

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 3 78352 PROTIKOROZ OCHRANA KLEMPÍŘ KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  2,500 ____________ ____________

Oprava střechy nátěrem vícevrstvým, protikorozním - u střechy božích muk po 

přemístění a osazení na novém základě

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

2,50=2,500 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 4 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2  0,595 ____________ ____________

Odříznutí božích muk od původního základu - zdivo z kamene a cihel, příprava pro 

přemístění božích muk na nové místo,

zaměřeno na stavbě a acad,

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace komunikace,

0,70*0,85=0,595 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 5 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  7,440 ____________ ____________

Ochranná konstrukce božích muk před přemístěním na novou pozici - 12 m od 

původního stanoviště

(0,70+0,85)*2*2,40=7,440 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Doplňující konstrukce a práce - přesun božích muk91 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  208,330 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 122838,

104,165*2,000 t/m3=208,330 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  80,493 ____________ ____________

železobetonová suť, k pol.č. 966168,

32,197*2,500 t/m3=80,493 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,160 ____________ ____________

betonová suť, k pol.č. 966371,

9,200*2,300 t/m3=21,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  4,800 ____________ ____________

Sejmutí ornice na straně vtoku v tl. 150 mm s odvozem do 1 km na meziskládku, 

materiál se využije v rámci stavby.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,15 * 8 * 4=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na meziskládku
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 2 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  104,165 ____________ ____________

Odkopávky zeminy na vtoku propustku pro stavbu čela a základu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

7,6 * 6 + 7,5 * 6 + 3,75 * 1,5 + 4,14 * 1 + 3,8 * 1=104,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12283B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  833,320 ____________ ____________

Odkopávky zeminy na vtoku propustku pro stavbu čela a základu - doprava na 
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skládku dalších 8 km k pol.č. 122838

104,165 * 8=833,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  108,965 ____________ ____________

k pol.č. 121101, 122838,

0,15 * 8 * 4=4,800 [A]

7,6 * 6 + 7,5 * 6 + 3,75 * 1,5 + 4,14 * 1 + 3,8 * 1=104,165 [B]

Celkem: A+B=108,965 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,500 ____________ ____________

Zásyp trouby propustku, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

7,5 * 1,2 * 1,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  0,755 ____________ ____________

Vrstva nepropustné ( jílovité) zeminy tl. 150 mm před kamennou dlažbou propustku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,15 * (0,87 * 3,26 + 1,1 * 2)=0,755 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,553 ____________ ____________

Hutněný zásyp základů čela propustku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

6 * ((1,12 * 1,04)/2 + (1,23 * 1,1)/2)=7,553 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,140 ____________ ____________

Dosypání vhodnou zeminou kolem čel propustku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

1 * (1,3 + 1,2 + 2,73 + 1,91)=7,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  3,648 ____________ ____________

Výdřeva v mezeře štětové stěny v ose komunikace.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

1,92 * (1,6 + 0,3) =3,648 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění s odvozem a uskladněním
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  121,100 ____________ ____________

Ocelové štětovnice VL 604, dl. 7,00 m, pro vytvoření stěny v ose komunikace.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

7*17,3=121,100 [A]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 3 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  121,100 ____________ ____________

k pol.č. 23217A - odstranění
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7*17,3=121,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uskladnění

 4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,404 ____________ ____________

Betonový práh obkladu před čely propustku 200 x 600 mm z betonu C 25/30 XF3..

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,2 * 0,6 * (2 + 2,1 + 1,65 + 1,65 + 3,3 + 0,5 + 0,5) =1,404 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  147,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kotvy pro uchycení říms k dříku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

(7 * 2 + 7) * 7=147,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 2 317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  5,234 ____________ ____________

Železobetonové římsy z betonu C 25/30 XF4.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

6 * (2,2 * 0,294 + 0,8 * 0,282)=5,234 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,785 ____________ ____________

Vyztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m^3 betonu.

k pol.č. 317324

150 * 6 * (2,2 * 0,294 + 0,8 * 0,282)/1000=0,785 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 4 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,100 ____________ ____________

Rozebrání kamenných zídek za výtokem propustku a jejich opětovná výstavba po 

dokončení stavby nového propustku. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

2 * 1,5 * 0,25 * 2,8 =2,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,266 ____________ ____________

Podkladní vrstva pod základ čela propustku tl. 100 mm a pod chodníkovou římsu tl. 

400 mm C 12/15- X0 .

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,1 * (6,2 * 2,65 + 6,2 * 2,65) + 6 * 0,825 * 0,4=5,266 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,190 ____________ ____________

Betonové lůžko pod trouby propustku a pod kamenné vydláždění z betonu  C 25/30 

XF3 tl. 300 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,3 * 6,25 * 1,5 + 2 * 0,12 * 1,5 + 0,2 * 3,3 * 0,3 + 0,11 * 2 * 0,3 + 2 * 1,57 * 0,3 * 0,8=4,190 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  10,562 ____________ ____________

Štěrkopískový podsyp fr. 0/22 mm pod troubu propustku a pod dlažbu na vtoku a 

výtoku -  tl. min. 100 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

6,25 * 1,5 + 3,25 * 0,2 + 2,06 * 0,11 + 2 * 1,41 * 0,11=10,562 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 4 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,018 ____________ ____________

Plastbeton pod patky zábradlí

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,
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0,01*0,15*12=0,018 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,346 ____________ ____________

Vydláždění kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu C25/30-XF3  tl. 100 mm na 

vtoku a výtoku propustku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

0,2 * 0,8 * (3,26 + 1,9 + 1,625 + 1,625)=1,346 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  115,200 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na betonové části základů propustku ve styku se 

zeminou.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

3 * 4 * (1 * 6 + 0,6 * 6) =115,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,656 ____________ ____________

Ochranné nátěry říms.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

6 * (0,2 + 0,282 + 0,8 + 0,15 + 0,15 + 2,2 + 0,294 + 0,2)=25,656 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,400 ____________ ____________

Silniční zábradlí ocelové výšky 1100 mm s vodorovnými madly, kotveno do římsy 

přes patní desky pomocí lepených kotev (únosnost v tahu min. 10kN)

zábradlí ocelové bude zinkované v tl. min. 70 mikronů + ochranný dvouvrstvý nátěr 

– základní nátěr epoxidovou pryskyřicí 80 mikronů + druhý nátěr  epoxidovou 

pryskyřicí 80mikronů

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

5,7+5,7=11,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 2 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,600 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí z říms na čelích propustku včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

5,8+5,8=11,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a likvidaci

 3 918114 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30 M3  71,994 ____________ ____________

Čelo propustku - základ a dřík z betonu C 25/30 XF3.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

6 * (2 * 2,45 * 1 + (1,25 * 3 - 0,6 * 0,46) + 1,25 * 2,9)=71,994 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  11,000 ____________ ____________

Železobetonová trouba propustku DN 1000,  dodávka a montáž,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres propustku,

11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 5 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3  1,500 ____________ ____________

Zřízení a demontáž lávky pro pěší přes mlýnský náhon v době realizace opravy 

propustku pod sil. II/413.

1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 6 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  592,480 ____________ ____________

Odvoz betonové sutě - vybourané  trouby propustku na skládku 28 km, k pol.č. 

966371.

9,200 * 2,300 * 28 =592,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  32,197 ____________ ____________

Bourání čel propustků a železobetonových říms tl. 0,25 m.
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zaměřeno na stavbě

0,25 * (0,56 * 6 + 1,2 * 6,2) + 0,51 * 2,22 * 6 + 1,2 * 2,1 * 6,2 + 0,81 * 0,5 * 6 + 1,5 * 0,5 * 6,2=32,197 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 8 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  643,940 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 966168,

32,197 * 2,500 * 8=643,940 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  9,200 ____________ ____________

Vybourání  betonových trub DN 1000 včetně obetonování a lože. Doprava 

vybouraného materiálu na skládku viz pol.č. 96615B.

zaměřeno na stavbě

9,200=9,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rekonstrukce propustku km 0,424 700

Stavba:

Objekt:
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I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

DIO

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 151

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  40,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení:

 objízdná trasa: IS11b=10ks; IP10a=4ks; IP10b=3ks;

 1 fáze: B1=7ks; B24a=1ks; C2b=1ks; IP10a=1ks; IP10b=1ks; 

 2 fáze: B1=8ks; B24a=1ks; C2b=1ks; IP10a=1ks; IP10b=1ks; 

 viz průvodní technická zpráva 

(Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

objízdná trasa: 10+4+3=17,000 [A]

1. fáze: 7+1+1+1+1=11,000 [B]

2. fáze: 8+1+1+1+1=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=40,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122,

objízdná trasa: 10+4+3=17,000 [A]

1. fáze: 7+1+1+1+1=11,000 [B]

2. fáze: 8+1+1+1+1=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=40,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 510,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení:

 objízdná trasa 260 dnů: IS11b=10ks; IP10a=4ks; IP10b=3ks;

 1 fáze 30 dnů: B1=7ks; B24a=1ks; C2b=1ks; IP10a=1ks; IP10b=1ks; 
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 fáze 230 dnů: B1=8ks; B24a=1ks; C2b=1ks; IP10a=1ks; IP10b=1ks; 

 viz průvodní technická zpráva 

(Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

objízdná trasa: (10+4+3)*260=4 420,000 [A]

1. fáze: (7+1+1+1+1)*30=330,000 [B]

2. fáze: (8+1+1+1+1)*230=2 760,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 510,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  23,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, značky E13 -  objízdná trasa +1 fáze+2 fáze,  viz 

průvodní technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

4+9+10=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322,

4+9+10=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 610,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322,

-  objízdná trasa =260 dnů +1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,

4*260+9*30+10*230=3 610,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - dopravní info tabule  IS 11a, 100x150 cm - objízdná 

trasa. 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - dopravní info tabule  IS 11a, 100x150 cm - objízdná 

trasa, k pol.č. 914422 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 300,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - dopravní info tabule  IS 11a, 100x150 cm - objízdná 

trasa, k pol.č. 914422 

 Délka nájmu 30+230 dnů.

(Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

(30+230)*5=1 300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, sloupky ke značkám -  objízdná trasa +1 fáze+2 
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady
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I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

fáze,  viz průvodní technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

22+18+20=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922,

22+18+20=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  10 860,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922,

-  objízdná trasa =260 dnů +1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,

22*260+18*30+20*230=10 860,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení -  objízdná trasa +1 fáze+2 fáze,  viz průvodní 

technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

0+5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112,

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 300,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112, 1+2 fáze,

1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,

5*30+5*230=1 300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení -  objízdná trasa +1 fáze+2 fáze,  viz průvodní 

technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

0+2+3=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122

2+3=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  750,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122, 1+2 fáze,

1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,
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2*30+3*230=750,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  15,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení -  objízdná trasa +1 fáze+2 fáze,  viz průvodní 

technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

0+7+8=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312

7+8=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 050,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312, 1+2 fáze,

1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,

7*30+8*230=2 050,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - podkladní desky ke sloupkům,  objízdná trasa +1 

fáze+2 fáze,  viz průvodní technická zpráva 

 (Počty dle přílohy "1 Přechodné dopravní značení")

22+18+20=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

22+18+20=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  10 860,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

-  objízdná trasa =260 dnů +1 fáze=30 dnů+2 fáze= 230 dnů,

22*260+18*30+20*230=10 860,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 201

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  554,984 ____________ ____________

Zemina, kamení, hmotnost materiálu 2 t/m^3. Kubatura viz položka 122738.

2,000*277,492=554,984 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  100,000 ____________ ____________

Čerpání vody ze stavební jámy během stavby mostu.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  277,492 ____________ ____________

Odkopávky okolo opěr a prostor pro odláždění/prostor pro kamenný zához - výkop. 

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 příčné řezy, 

Opěry a odláždění mimo demolici: 25.843 x (10.1 - 6.4) = 95.619 m3

Opěry a odláždění demolice: 14.247 x 6.4 = 91.181 m3

Opěrná zeď: 5.994 x (2 x 5.8 + 2) = 81.518 m3

Kamenný zához: (12.737 + 17.842) x 0.3 = 9.174 m3

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 příčné řezy,

25.843 * (10.1 - 6.4)=95,619 [A]

14.247 * 6.4=91,181 [B]

5.994 * (2 * 5.8 + 2)=81,518 [C]

(12.737 + 17.842) * 0.3=9,174 [D]

A+B+C+D=277,492 [E]
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  2 219,936 ____________ ____________

Dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 122738,

8 * 277.492=2 219,936 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  277,492 ____________ ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení na skládku. Kubatura viz položka 122738.

277,492=277,492 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  12,366 ____________ ____________

Těsnící vrstva z jílu tl. 0.3 m, (včetně nákupu a dovozu).

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 příčné řezy,

2 * 9 * 0.687 =12,366 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,348 ____________ ____________

Zásyp základu před a za opěrou (ŠDa 0/63), hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a 

dovozu)

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 příčné řezy,

2 * 14 * 2.441=68,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,688 ____________ ____________

Zásyp za opěrou - ŠDa 0/32, hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a dovozu)

 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 příčné řezy,

2 * 9 * 1.316=23,688 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 150MM M  15,600 ____________ ____________

Vybudování trativodu z perforované PVC trubky, DN 150 mm, obsyp tříděným 

kamenivem fr. 8/16 mm, lože pod trativod z betonu C12/15 tl. 10 cm - u opěrné zdi 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 04 

příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

11,600+4,00=15,600 [A]
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 2 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,800 ____________ ____________

Ochranný obsyp drenáže z drenážního betonu, rozměry 0.4 x 0.4 m, u mostu, viz 

pol.č. 87533,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

2 * 9 *0,100=1,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 3 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,093 ____________ ____________

Drenážní plastbeton dle TKP 18  (včetně nákupu a dovozu). Přidány 2 ks žeber 

okolo odvodňovačů (2x0.009 m^3.)

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

10.678 * 0.2 * 0.035 + 2 * 0.009 =0,093 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 4 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  26,400 ____________ ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěr, tl. min. 6mm, u mostu

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

2 * (8.8 * 1.5)=26,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  12,871 ____________ ____________

Betonový práh pro kamennou dlažbu pod mostem, výšky 1 m a šířky 0.5 m beton 

C25/30 XF3.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

1 * 0.5 * (8.871 * 2 + 2 * 4)=12,871 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  48,560 ____________ ____________

Železobetonový základový pas. Beton C30/37 XF2+XA1.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

Opěry: 2 x (0.8 x 2.016 x 10.265) = 33.111 m3

Křídlo L1: 0.8 x 1.35 x 2.705 = 2.921 m3

Opěrná zeď: 0.8 x 1.35 x 11.6 = 12.528 m3

2 * (0.8 * 2.016 * 10.265) =33,111 [B]

0.8 * 1.35 * 2.705 =2,921 [A]

0.8 * 1.35 * 11.6 =12,528 [C]

a+b+c=48,560 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,827 ____________ ____________

Výztuž ŽB základu - B500B (10505 R), 120 kg/m^3, k pol.č. 27325,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.12 * 48.560=5,827 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 8 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  100,201 ____________ ____________

Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) uvnitř betonové části opěr, křídel, 

opěrné zdi a přechodového klínu ve styku se zeminou. Plocha dle položky 

711111b.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

100,201=100,201 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 289971 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  26,520 ____________ ____________

Opláštění drenáže geotextílií, obvod 1.7 m, v opěrné zdi,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

(11,600+4,00) * 1.7 =26,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  264,000 ____________ ____________

Kotvy říms na mostě á 1 m, 44 ks po 6 kg.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 08 tvar a výztuž říms,

44*6=264,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 2 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  15,873 ____________ ____________

Železobetonové římsy na mostě a opěrné zdi. Beton C30/37 XF3,XD1.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 08 tvar a výztuž říms,

Most vpravo: 0.248 x 16.065 = 3.984 m3
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Most vlevo: 0.587 x 16.065 = 9.43 m3

Opěrná zeď: 0.212 x 11.6 = 2.459 m3

0.248 * 16.065 =3,984 [A]

0.587 * 16.065 =9,430 [B]

0.212 * 11.6 =2,459 [C]

a+b+c=15,873 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,540 ____________ ____________

Výztuž ŽB říms - B500B (10505 R) 160 kg/m^3, k pol.č. 317325,

0.16 * 15.873=2,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 4 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  45,627 ____________ ____________

Železobetonové opěry, křídla a opěrná zeď. Beton C30/37 XF3,XD1.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Opěry: 2 x (1.352 x 10.265) = 27.757 m3

Křídla: 0.6 x (6.97 + 4.25 + 4.08 + 4.12) = 11.652 m3

Opěrná zeď: 0.536 x 11.6 = 6.218 m3

2 * (1.352 * 10.265) =27,757 [A]

0.6 * (6.97 + 4.25 + 4.08 + 4.12) =11,652 [B]

0.536 * 11.6 =6,218 [C]

a+b+c=45,627 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  7,300 ____________ ____________

Výztuž ŽB opěr a křídel - B500B (10505 R) 160 kg/m^3, k pol.č. 333325,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 07 schéma výztuže nosné konstrukce,

0.16 * 45.627 =7,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM

KG  2 185,000 ____________ ____________

Ocelové zábradlí včetně PKO (protikorozní ochrana zábradlí zinkování ponorem, 

nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr na bázi epoxidů nom. hodnota tl. 150µm, vrchní 

nátěr na bázi polyuretanu tl. 60µm ) a kotvení (na patní desky 12/180/180 mm, 4 

díry dn 16 mm, chemická kotva  M12+rmatice+krytka ). 

Hmotnost zábradlí je 50 kg/m.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 09 zábradlí,

(27,700 + 16,00) * 50=2 185,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 

protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

 žárové zinkování s ponorem

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 1 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  93,097 ____________ ____________

Železobetonová deska rámu včetně bednění a podpůrné konstrukce, beton C30/37 

XF3,XD1.

zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 04 

příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce,

10.07 * 9.245=93,097 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  18,619 ____________ ____________

Výztuž ŽB mostovky - B500B (10505 R) 200 kg/m^3, kpol.č. 421325,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 07 schéma výztuže nosné konstrukce,

0.200 * 93.097=18,619 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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I.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 3 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  35,223 ____________ ____________

Roznášecí betonový pas. U opěr přidáno 0.8 m na šířku - pas šiřší jak NK. Beton 

C12/15 XF0.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Opěry: 2 x (0.5 x 2.419 x 11.065) = 26.766 m3

Křídlo L1: 0.5 x 1.75 x 2.705 = 2.367 m3

Opěrná zeď: 0.3 x 1.75 x 11.6 = 6.09 m3

2 * (0.5 * 2.419 * 11.065) =26,766 [A]

0.5 * 1.75 * 2.705 =2,367 [B]

0.3 * 1.75 * 11.6 =6,090 [C]

a+b+c=35,223 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,948 ____________ ____________

Podkladní betonový pas. U opěr přidáno 0.4 m na šířku - podkladní beton šiřší jak 

NK. Beton C12/15 XF0.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Opěry: 2 x (0.1 x 2.218 x 10.665) = 4.731 m3

Křídlo L1: 0.1 x 1.55 x 2.705 = 0.419 m3

Opěrná zeď: 0.1 x 1.55 x 11.6 = 1.798 m3

2 * (0.1 * 2.218 * 10.665) =4,731 [A]

0.1 * 1.55 * 2.705 =0,419 [B]

0.1 * 1.55 * 11.6 =1,798 [C]

a+b+c=6,948 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,960 ____________ ____________

Podkladní beton pod římsy nad křídly, beton C12/15 XF1,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 08 tvar a výztuž říms,

2 * (0.2 * 1.4 * 3.5)=1,960 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 6 451312 c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,500 ____________ ____________

Beton pod drenáž, rozměry 0.5 x 0.5 m, beton C12/15 XF1, viz pol.č. 87533,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce,

2 * 9 * (0.5 * 0.5)=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,083 ____________ ____________

Podkladní beton pod kamennou dlažbu pod mostem a na dlažbách před a za 

mostem vpravo tl. 0.15 m (včetně nákupu a dovozu). 

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, konstrukce,

0.15 * (105.116 * 1.2 + 2 * 0.6 * 0.9)=19,083 [A]
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  12,722 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp fr. 0-16 pod kamennou dlažbu pod mostem a na dlažbách 

před a za mostem vpravo tl. 0,10 m (včetně nákupu a dovozu).  zaměřeno acad, 

viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 04 příčné řezy, 05 

tvar nosné konstrukce,

0.1 * (105.116 * 1.2 + 2 * 0.6 * 0.9) =12,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  10,155 ____________ ____________

Přechodové klíny, beton C25/30 XF1

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

04 příčné řezy,

2 * (0.677 * 7.5)=10,155 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 10 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,609 ____________ ____________

Výztuž přechodových klínů kari sítěma 60 kg/m^3,

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce,

0.06 * 10.155=0,609 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 11 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  62,349 ____________ ____________

Podkladní přechodový klín, ochranný zásyp za opěrou a zásyp před a za opěrnou 

zdí hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a dovozu) - ŠDa 0/32.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce,

11.6 * 3.578 + 2 * 9 * 1.158=62,349 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  11,008 ____________ ____________

Kamenný zához vodoteče s proštěrkováním do 80 kg na 1m3,  tl. 0.3 m (včetně 

nákupu a dovozu).  

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

0.3 * 1.2 * (12.737 + 17.842) =11,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,805 ____________ ____________

Kamenná dlažba, pod mostem a před/za mostem vpravo tl. 0.25 m (včetně nákupu, 

dovozu a spárování). 

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:
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IROP

I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.25 * (105.116 * 1.2 + 2 * 0.6 * 0.9)=31,805 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  72,585 ____________ ____________

Spojovací postřik na mostě 0,25 kg/m^2 PS-EP.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

9.678 * 7.5=72,585 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  72,585 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.04 m.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

9.678 * 7.5=72,585 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 25

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)
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I.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  80,085 ____________ ____________

Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.035 m,  přesah 0.5 m 

na každou stranu mostu.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

10.678 * 7.5=80,085 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  28,672 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na betonové podkladní a betony a  roznášecí 

betonové pasy ve styku se zeminou. Pouze boční plochy

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Opěry: 2 x (0.7 x 2.419 + 0.7 x 11.065) = 18.878 m2

Křídlo L1: 0.7 x 1.75 + 0.7 x 2.705 = 3.119 m2

Opěrná zeď: 0.5 x 1.75 + 0.5 x 11.6 = 6.675 m2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 * (0.7 * 2.419 + 0.7 * 11.065) =18,878 [A]

0.7 * 1.75 + 0.7 * 2.705 =3,119 [B]

0.5 * 1.75 + 0.5 * 11.6 =6,675 [C]

a+b+c=28,672 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 711111 a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  42,519 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa vně betonových částí opěr, křídel a opěrné zdi ve 

styku se zeminou.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Opěry: 12.70 m2

Křídla: 3 x 4.987 + 1 x 7.538 = 22.499 m2

Opěrná zeď: 0.6 x 11.6 + 0.6 x 0.6 = 7.32 m2

12,7=12,700 [A]

3 * 4.987 + 1 * 7.538=22,499 [B]

0.6 * 11.6 + 0.6 * 0.6=7,320 [C]

a+b+c=42,519 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 3 711111 b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  100,201 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp uvnitř betonových části opěr, křídel, opěrných zdí a 

přechodové desky ve styku se zeminou. U opěrné zdi přidány na délce 2 m na 

přesahy u dilatační a smršťovací spáry.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Křídla: 3 x 4.25 + 1 x 6.801 = 19.551 m2

Opěrná zeď: 0.9 x 13.6 = 12.24 m2

Přechodová deska: 2 x (2 x 7.5) = 30 m2

38.41=38,410 [A]

3 * 4.25 + 1 * 6.801 =19,551 [B]

0.9 * 13.6 =12,240 [C]

2 * (2 * 7.5) =30,000 [D]

a+b+c+d=100,201 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  100,201 ____________ ____________

Izolace asfaltovými pásy uvnitř betonové části opěr, křídel, opěrné zdi a 

přechodového klínu ve styku se zeminou. Plocha dle položky 711111b.

100,201=100,201 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 5 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  126,509 ____________ ____________

Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě. Na 

koncích mostu přesah 0.5 m na každou stranu.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 

Mostovka: 7.5 x 10.68 = 80.1 m2

Římsy na mostě: 16.065 x (2 + 0.6) = 41.769 m2

Římsa na opěrné zdi: 11.6 x 0.4 = 4.64 m2

7.5 * 10.68 =80,100 [A]

16.065 * (2 + 0.6) =41,769 [B]

11.6 * 0.4 =4,640 [C]

Celkem: A+B+C=126,509 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 6 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  51,229 ____________ ____________

Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru 

za horka. Pod římsami na mostě a opěrné zdi. U římsy na mostě včetně  přesahu 

0.15 m.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 08 tvar a výztuž říms,

Římsy na mostě: 16.065 x (2.15 + 0.75) = 46.589 m2

Římsa na opěrné zdi: 11.6 x 0.4 = 4.64 m2

16.065 * (2.15 + 0.75) =46,589 [A]

11.6 * 0.4 =4,640 [B]

a+b=51,229 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 7 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  145,280 ____________ ____________

Ochranné nátěry betonové kce – podhled, boky desky, rámu, křídel a opěrné zdi ve 

styku se vzduchem.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce, 

Most: 139.48 m2

Opěrná zeď: 11.6 x 0.5 = 5.8 m2
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

139.48=139,480 [A]

11.6 * 0.5 =5,800 [B]

Celkem: A+B=145,280 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 8 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  116,433 ____________ ____________

Ochranné nátěry betonové kce – vnější povrch říms.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 08 tvar a výztuž říms,

3.182 * 16.065 + 1.768 * 16.065 + 3.182 * 11.6=116,433 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN 150MM M  20,000 ____________ ____________

Vybudování PVC drenáže (perforovaná trubka PVC DN 150, včetně prostupu a 

vyústění, u mostu

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 05 tvar nosné konstrukce

10+10=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 2 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  95,660 ____________ ____________

PE chráničky v římsách pro IS, DN 75 včetně délkového přesahu za přechodové 

klíny a zaslepení. 

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 08 tvar a výztuž říms,

2 * 29.765 + 2 * 18.065=95,660 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,700 ____________ ____________

Chodníkové betonové obrubníky u dlažby před/za mostem pravo 1000/250/100, 

včetně lože z betonu C25/30 XF4
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys,

2 * (0.85 + 1) =3,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 2 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,000 ____________ ____________

Silniční betonové obrubníky u dlažby před/za mostem pravo 1000/300/150, včetně 

lože z betonu C25/30 XF4

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys,

2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 3 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,200 ____________ ____________

Prořezání spáry na styku vozovkových skladeb na mostě a před/za mostem.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

2*7,6=15,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 4 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  47,330 ____________ ____________

Těsnící zálivka mezi římsou a vozovkou/na rozhraní vozovkových skladeb na 

mostě a před/za mostem.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy,

2 * 16.065 + 2 * 7.60=47,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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nezahrnuje těsnící profil

 5 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 100MM2

M  6,349 ____________ ____________

Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 08 tvar a výztuž říms,

1.399 + 3.182 + 1.768=6,349 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 6 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  8,749 ____________ ____________

Těsnění příčných dilatačních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem. Dále 

těsnění příčných dilatačních a smršťovacích spar opěrné zdi.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 příčné řezy, 08 tvar a výztuž říms,

(1.399 + 3.182 + 1.768) + (1.2 + 1.2) =8,749 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 7 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  10,000 ____________ ____________

Deska s letopočtem výstavby 2ks

2*5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

 8 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000 ____________ ____________

Mostní odvodňovací souprava 500x500 mm. Dodávka včetně montáže.

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Most ev.c. 413 - 004 přes místní potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  930,142 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné, zemina, kamení  k položce 122738.1, 128738.2;

(225,471+239,600)*2,000 t/m3=930,142 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,185 ____________ ____________

betonová suť, k pol.č. 966158

0,950*2,300 t/m3=2,185 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,665 ____________ ____________

Skrývka ornice (travního drnu) v rozsahu stavby  tl. 0.10 m včetně odvozu na 

meziskládku (v režii zhotovitele). Bude využito na zpětné ohumusování. Přebytek 

využit v rámci jiných objektů.

(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

zaměřeno na stavbě a acad

0.10*216.65=21,665 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na meziskládku

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  239,600 ____________ ____________

Výkopy pro zárubní zeď,  materiál vytříděný se použije  pro zřízení dočasného 

přísypu pro vjezd vrtné soupravy při budování opěrné zdi, viz pol.č. 17110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

239,600=239,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 3 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  225,471 ____________ ____________

předkop pro vrtání mikrozápor: 8,956 m3

výkop pro zeď: 456,115 m3;

 - 239,600 m3, odpočet materiálu pro zřízení dočasného přísypu pro vjezd vrtné 

soupravy při budování zárubní zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,956+456,115-239,600 =225,471 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  239,600 ____________ ____________

 odstranění 239,600 m3 - materiálu pro zřízení dočasného přísypu pro vjezd vrtné 

soupravy při budování zárubní zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

239,600=239,600 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  3 720,568 ____________ ____________

Doprava k položce 122738.1, 122738.2 ,  dalších 8 km na skládku

8 *( 225,471+239,600) =3 720,568 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  239,600 ____________ ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zřízení dočasného přísypu z vhodného materiálu pro vjezd vrtné soupravy při 

budování zárubní zdi.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

239,600=239,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  486,736 ____________ ____________

k pol.č. 12110,  122738,1, 122738.2 ;

21,665+225,471+239,600=486,736 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,057 ____________ ____________

hutněný zásyp vhodným materiálem do zásypů,

zásyp za korunou zdi: 6,214 m3

zásyp před patou zdi: 22,843 m3

celkem: 6,214+22,843 = 29,057 m3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

 6,214+22,843=29,057 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  43,520 ____________ ____________

úprava terénu před ohumusováním, viz pol.č. 18222,

43,520=43,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  43,520 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m. Ornice viz položka 12110.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

43.520=43,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  43,520 ____________ ____________

Plocha dle položky 18222.

43.52=43,520 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  50,500 ____________ ____________

Plošný drén - drenážní geokompozit.

pozn.: skladba vrstev kompozitu: netkaná geotextilie + plastová drenážní mřížka + 

netkaná geotextilie

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

50.5=50,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 2 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 200MM

M  87,750 ____________ ____________

Vrt pr. do 200 mm, svislý,  tř. vrtatelnosti I

6*0,85+6*1,35+20*2,35=60,20m

Vrt pr. do 200 mm, šikmý 25° (od svislé),  tř. vrtatelnosti I

3*1,35+10*2,35=27,55m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

06 detaily pažení

6*0,85+6*1,35+20*2,35=60,200 [A]

3*1,35+10*2,35=27,550 [B]

A+B=87,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 3 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  135,000 ____________ ____________

Vrt pr. do 200 mm, svislý,  tř. vrtatelnosti II

6*3,0+6*3,0+20*3,0=96,0 m

Vrt pr. do 200 mm, šikmý 25° (od svislé),  tř. vrtatelnosti II

3*3,0+10*3,0=39,0m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

06 detaily pažení



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*3,0+6*3,0+20*3,0=96,000 [A]

3*3,0+10*3,0=39,000 [B]

A+B=135,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 4 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 200MM

M  42,000 ____________ ____________

Vrt pr. do 200 mm, svislý,  tř. vrtatelnosti III

6*0,5+6*1,0+20*1,0=29,0 m

Vrt pr. do 200 mm, šikmý 25° (od svislé),  tř. vrtatelnosti III

3*1,0+10*1,0=13,0m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy

06 detaily pažení

6*0,5+6*1,0+20*1,0=29,000 [A]

3*1,0+10*1,0=13,000 [B]

A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 5 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  23,290 ____________ ____________

Beton základu C30/37 XF2+XA1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

0,8*0,75*3,616+5*(0,8*0,75*6,0)+0,8*0,65*6,0 =23,290 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,310 ____________ ____________

Betonářská výztuž základu z oceli B500 B, k pol.č. 272325,

398,7+4*413,9+255,2=2 309,500 [A]

A/1000=2,310 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 7 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  9,484 ____________ ____________

Spotřeba cementu - CEM II/B 32,5 R

mikrozápory, zálivka vrtu: (0,2^2*?/4)*185,2*1430 = 8320,068 kg

mikrozápory, zálivka trubky: ((0,108-2*0,016)^2*?/4)*190,0*1430 = 1232,556 kg

mikropiloty, zálivka vrtu: (0,2^2*?/4)*79,55*1430 = 3573,766 kg

mikropiloty, zálivka trubky: ((0,89-2*0,01)^2*?/4)*81,5*1430 = 435,794 kg

k pol.č. 26114, 26124, 26134;

8320,068+1232,556+3573,766+435,794=13 562,184 [A]

A/1430=9,484 [B]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 8 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA 

POVRCHU

M3  3,110 ____________ ____________

Spotřeba cementu - CEM II/B 32,5 R

množství cementu v injekční směsi: 1430 kg/m3 směsi

mikropiloty, injektáž kořene: (0,3^2*?/4)*44,0*1430 = 4447,553 kg

k pol.č. 26114, 26124, 26134;

4447,553/1430=3,110 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 289313 STŘÍKANÝ BETON  C16/20 M3  6,565 ____________ ____________

Stříkaný beton SB 20, tl. 50 - 100 mm (průměrná tl. 80 mm)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

06 detaily pažení, 07a,b výkres tvaru - schéma výztuže;

82,060*0,08=6,565 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 10 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,474 ____________ ____________

Výztuž stříkaného betonu z KARI sítí pr. 6/6-100/100

plocha: 82,06 * 1,3 = 106,678 m2

hmotnost: 106,678 m2 * 4,44 kg/m2 = 473,65

včetně navaření na líc svislých mikrozápor

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

06 detaily pažení
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 289313,

82,060 * 1,3*4,44/1000=0,474 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  5,383 ____________ ____________

Beton římsy C30/37 XF3+XD3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

(0,25+0,29)/2*0,6*33,23=5,383 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,535 ____________ ____________

Betonářská výztuž říms z oceli B500 B, k pol.č. 317325,

5*96,3+53,4=534,900 [A]

a/1000=0,535 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 3 32717A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T  9,704 ____________ ____________

Mikrozápory svislé, ocel. tr. pr. 108/16 mm (ocel S235)

trubka hladká: 6*4,5+6*5,5+20*6,5=190,0 m

pozn.: nemá kořenovou část

hmotnost tr. 108/16: 36,30 kg/m * 190,00 m = 6897,00 kg

Mikropiloty šikmé, ocel. tr. pr. 89/10 mm (ocel S235)

trubka hladká: 3*2,5+10*3,0=37,5 m

trubka perforovaná (kořenová část): 3*3,0+10*3,5=44,0 m

celkem: 37,5+44,0 = 81,5 m

hmotnost tr. 89/10: 19,48 kg/m * 81,50 m = 1587,62 kg

Kotevní převázka - válcovaný ocelový nosník U140 (2x)

13*2*1,0 = 26,0 m

hmotnost U140: 16,02 kg/m * 26,0 m = 416,52 kg

včetně navaření koutovým svarem na boční ocelové plechy

Ztužující převázka - válcovaný ocelový nosník U140 (1x)

V celé délce záporové stěny: 31,5 m

hmotnost U140: 16,02 kg/m * 31,5 m = 504,63 kg

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na ocelové příložky

Boční plech kotevní převázky - ocel. plech P 15-300/250 (ocel S235)

počet: 2*13 = 26,0 ks

hmotnost oceli: (0,015 m * 0,3 m * 0,25 m) * 7850 kg/m3 * 26,0 ks = 229,613 kg

pozn.: včetně upálení rohů na požadovaný tvar

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na svislé mikrozápory

Zhlaví šikmých mikropilot - ocel. plech P 15-200/200 (ocel S235)

počet: 13,0 ks

hmotnost oceli: (0,015 m * 0,2 m * 0,2 m) * 7850 kg/m3 * 13,0 ks = 61,230 kg

pozn.: včetně vypálení kruhového otvoru pr. 92 mm

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na mikropiloty a na kotevní převázky
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příložky ztužující převázky - ocel. plech P10-50/60 (ocel S235)

počet: 32,0 ks

Hmotnost oceli: (0,01 m * 0,05 m * 0,06 m) * 7850 kg/m3 * 32,0 ks = 7,536 kg

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na svislé mikrozápory

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

06 detaily pažení,

6897.000+1587.620+416.520+504.630+229.613+61.230+7.536=9 704,149 [A]

A/1000=9,704 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

 4 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  16,475 ____________ ____________

Obkladní zeď z lomového kamene tl. 250 mm na maltu cementovou,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

65,9*0,25=16,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, 

dodávku předepsané malty, spárování.

 5 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU  C30/37 

(B37)

M3  25,483 ____________ ____________

Beton dříku C30/37 XF3+XD3.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

(0,93+1,12)/2*3,32+((1,05+1,02)+(0,94+0,92)+(0,82+0,72)+(0,62+0,53)+(0,41+0,33))/2*6=25,483 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 6 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,011 ____________ ____________

Betonářská výztuž dříku z oceli B500 B

250,2+520,5+579,8+621,4+640,2+398,9=3 011,000 [A]

A/1000=3,011 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,505 ____________ ____________

Podkladní beton základu C12/15- X0

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

0,9*0,1*3,616+5*(0,9*0,1*6,0)+0,8*0,1*6,0=3,505 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  28,093 ____________ ____________

Asfaltový penetrační nátěr na líc základu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

(5*6,0+3,616)*0,8+2*0,75*0,8=28,093 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  41,205 ____________ ____________

Ochranný impregnační nátěr římsy,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

(0,25+0,6+0,29+0,1)*(5*6,0+3,23)=41,205 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M  9,700 ____________ ____________

Odvodňovače tr. HDPE DN 80 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

2*0,8+9*0,9=9,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  7,570 ____________ ____________

Dilatační spára

plocha dilat. spár v základu: 0,65*0,8+4*0,75*0,8 = 2,92 m2
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dilat. spár v dříku: 0,41+0,62+0,82+0,94+1,05 = 3,84 m2

plocha dilat. spár v římse: 5*((0,25+0,29)/2*0,6) = 0,81 m2

pozn.: plochy boků dříku odměřeny z výkresu př. č. 03 Podélný řez a př. č. 04 

Vzorové příčné řezy

pozn.: výplň dilat. spár: pružná vložka tl. 20 mm (XPS), obvod spáry vyplněn 

stálopružným UV odolným tmelem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

2,92+3,84+0,81=7,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 2 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  33,000 ____________ ____________

Odvodňovací žlab z prefabrikovaných žlabovek š. 300 mm, včetně lože z betonu 

C25/30 XF4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 

podélný řez, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 3 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,950 ____________ ____________

Bourání cementového balu mikrozápor

plocha průřezu ubourání: ((0,2^2-0,108^2)*?/4)/2 = 0,011 m2

celková délka bourání: 1,7*6+2,25*6+2,7*6+3,05*6+3,3*6+3,45*2 = 84,9 m

objem bourání: 0,011*84,9 = 0,945 m3

pozn.: ubourá se cca polovina průřezu zálivky každé zápory (viz příl. č. 6 Detaily 

pažení)

pozn.: zálivka se ubourá od zhlaví vrtu po dno výkopu pro založení zdi



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 půdorys, 03 podélný řez, 

04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,

07a,b, výkres tvaru - schéma výztuže,

0,95=0,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  17,480 ____________ ____________

Doprava k položce č. 966158.

dalších 8 km dopravy na skládku x (0,95 m3 x 2,3 t/m3) = 17,48 tkm

8*0,95*2,300 t/m3=17,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  345,960 ____________ ____________

Poplatek za skládkovné k položce 122738 a 122838.

172,98 m3 x 2 t/m3 = 345,96 t

(138,384+34,596)=172,980 [A]

A*2,000 t/m3=345,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  20,460 ____________ ____________

Poplatek za skládku k položce 966138.

9,30*2,200 t/m3=20,460 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  7,700 ____________ ____________

Skrývka ornice (travního drnu) v rozsahu stavby  tl. 0.1 m včetně odvozu na 

meziskládku (v režii zhotovitele). Bude využito na zpětné ohumusování. Přebytek 

využit v rámci jiných objektů.

(Rozměry a plochy dle "02 Půdorys zdi dig. AutoCAD")

0.1*77,00=7,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  138,384 ____________ ____________

předkop pro vrtání mikrozápor: 3,353 m3

výkop pro zeď: 196,627 m3

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: zatřídění výkopů dle ČSN 73 6133: třída I cca 80%, třída II cca 20%
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3,353+169,627 =172,980 [A]

A*0,8=138,384 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  1 107,072 ____________ ____________

Doprava k položce 122738.

8 km x 138,384 m3 = 1107,072m3km

8 * 138,384 =1 107,072 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  34,596 ____________ ____________

předkop pro vrtání mikrozápor: 3,353 m3

výkop pro zeď: 196,627 m3

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: zatřídění výkopů dle ČSN 73 6133: třída I cca 80%, třída II cca 20%

3,353+169,627 =172,980 [A]

A*0,2=34,596 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12283B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  276,768 ____________ ____________

Doprava k položce 122838.

8 km x 34,60m3 = 276,768m3km

8*34,596=276,768 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  48,795 ____________ ____________

Dočasný přísyp pro pojezd vrtné soupravy

Nakládka a dovoz vhodné zeminy na zřízení dočasného přísypu (položka 171101) 

v případě, že nebude možné z technologických důvodů použít vhodnou zeminu z 

jiných stavebních objektů stavby.

48,795=48,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  48,795 ____________ ____________

Zřízení dočasného přísypu pro vjezd vrtné soupravy při budování opěrné zdi 

(zřízení + odstranění).

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: hutněný přísyp; možno využít vhodný materiál z výkopu z jiných úseků 

stavby

48,795=48,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  172,980 ____________ ____________

 uložení na skládku, k položce 122738 a 122838.
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

138,384+34,596=172,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,460 ____________ ____________

zásypy za rubem zdi, před patou zdi a zásyp po vybourané kamenné zdi:

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: hutněný zásyp vhodným materiálem (možno použít materiál z výkopu po 

přetřídění)

54,46=54,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  51,702 ____________ ____________

úprava terénu před ohumusováním, viz pol.č.18222

18,602+33,10=51,702 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  51,702 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m. 

svah za zdí: 18,602 m2

svah před zdí (nové vysvahování 1:1,5 podél domu): 27,54/cos(33,69°) = 33,10 m2

pozn.: výpočet dílčí plochy ve svahu za zdí viz pracovní výpočty pro příčné řezy,

pozn.: výpočet dílčí plochy na novém svahu podél domu vychází z plochy 

půdorysného průměru (viz příl. č. 02 Půdorys) a úhlu sklonu svahu 1:1,5 (33,69°).

18,602+33,10=51,702 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  51,702 ____________ ____________

Plocha dle položky 18222.

51,702=51,702 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  51,860 ____________ ____________

Geotextilie netkaná, 400 g/m2

51,86=51,860 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 2 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  56,925 ____________ ____________

Výdřeva pažení tl. 80 mm

pozn.: odměřeno z výkresu č. 03 Půdprys pažení a výkopů a č. 04 Vzorové příčné 

řezy

16,5*3,45=56,925 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 3 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  46,800 ____________ ____________

Vrt průměru do 250 mm (min. 200), svislý,  tř. vrtatelnosti I

délka (počet zápor*délka vrtu/záporu)

12*3,9=46,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 4 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 300MM

M  12,000 ____________ ____________

Vrt průměru do 250 mm (min. 200), svislý,  tř. vrtatelnosti II
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka (počet zápor*délka vrtu/záporu):

12*1,0=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 5 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  12,000 ____________ ____________

Vrt průměru do 250 mm (min. 200), svislý,  tř. vrtatelnosti III

délka (počet zápor*délka vrtu/záporu)

12*1,0=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 6 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,963 ____________ ____________

Beton základu C30/37 XF2+XA1

1,2*0,8*11,42 =10,963 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,000 ____________ ____________

Betonářská výztuž základu z oceli B500 B

4*250=1 000,000 [A]

A/1000=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 8 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  1,501 ____________ ____________

množství cementu v injekční směsi: 1430 kg/m3 směsi
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zálivka paty vrtu: (0,25^2*?/4)*30,600*1430 = 2147,966 kg

(0,25^2*3,14/4)*30,600=1,501 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,856 ____________ ____________

Beton římsy C30/37 XF3+XD3

0,25*0,65*11,42=1,856 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,300 ____________ ____________

Betonářská výztuž říms z oceli B500 B

4*75=300,000 [A]

a/1000=0,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 3 32717A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T  2,938 ____________ ____________

Mikrozápory svislé, ocel. válcovaný nosník HEB 120 mm (ocel S235)

délka: 12*6,0 =72,000 m

hmotnost: 26,70 kg/m * 72,0 m = 1922,400 kg

Ztužující převázka - válcovaný ocelový nosník IPE 200 mm (2x)

délka: 16,600 m

hmotnost 2x IPE 200: 2*22,36 kg/m * 16,6 m = 742,352 kg

pozn.: včetně svaření dvojice nosníků a montáže převázky  na zápory (navaření 

koutovým svarem) a demontáže

Spojujícící příložky převázky - ocel. plech P10-100/150 (ocel S235)

počet (2 ks á 1,5 m): 2*(16,6/1,5) = 22,000 ks

Hmotnost oceli: (0,01 m * 0,1 m * 0,15 m) * 7850 kg/m3 * 22,0 ks = 25,905 kg
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Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na nosníky převázky (jedná se o desky, 

které spojují oba nosníky výsledného svařence)

Rohová ztužidla převázky - ocel. plech P10-350/125 (ocel S235)

počet: 2*2 = 4,000 ks

Hmotnost oceli: (0,01 m * 0,35 m * 0,125 m) * 7850 kg/m3 * 4,0 ks = 13,738 kg

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na nosníky převázky na nárožích pažení

Šikmé vzpěry, ocel. válcované trubky pr. 89/10 mm (ocel S235)

délka: 3*3,5=10,500 m

hmotnost tr. 89/10: 19,48 kg/m * 10,50 m = 204,540 kg

pozn.: včetně navaření čel z ocelových desek, montáže vzpěr (navaření horního 

šikmého čela na převázku a ukotvení dolního kolmého čela do panelu na chemické 

kotvy M16) a demontáže

Horní šikmé čelo vzpěry - ocel. plech P 10-150/150 (ocel S235)

počet: 3,000 ks

hmotnost oceli: (0,01 m * 0,15 m * 0,15 m) * 7850 kg/m3 * 3,0 ks = 5,299 kg

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na šikmý konec trubkové vzpěry

Dolní kolmé čelo vzpěry - ocel. plech P 10-250/200 (ocel S235)

počet: 3,000 ks

hmotnost oceli: (0,01 m * 0,25 m * 0,20 m) * 7850 kg/m3 * 3,0 ks = 11,775 kg

pozn.: včetně vypálení dvojice otvorů pr. 18 mm, navaření koutovým svarem na 

rovný konec trubkové vzpěry

Ocelové táhlo R25

délka táhla: 3,000 m

počet: 1,000 ks

hmotnost oceli: 1*3*3,85 = 11,550 kg

pozn.: včetně navaření koutovým svarem na převázky pažení SO 203 a SO 202

26,70*72=1 922,400 [A]

2*22,36*16,6=742,352 [B]

0,01*0,1*0,15*7850*22=25,905 [C]

0,01*0,35*0,125*7850*4=13,738 [D]

19,48*10,5=204,540 [E]

0,01*0,15*0,15*7850*3=5,299 [F]

0,01*0,25*0,2*7850*3=11,775 [G]

1*3*3,85=11,550 [H]

(A+B+C+D+E+F+G+H)/1000=2,938 [I]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
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- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

 4 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  17,355 ____________ ____________

Beton dříku C30/37 XF3+XD3.

pozn.: plochy boků a délky dříku odměřeny z výkresu č. 04 Vzorové příčné řezy a 

č. 05 Podélný řez

((0,5+0,738)/2*2,381+(0,5+0,756)/2*2,562)/2*5,42+((0,5+0,736)/2*2,362+(0,5+0,746)/2*2,463)/2*3 +((0,5+0,716)/2*2,163+(0,5+0,767)/2*2,67)/2*3 =17,355 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,000 ____________ ____________

Betonářská výztuž dříku z oceli B500 B
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4*250=1 000,000 [A]

A/1000=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,599 ____________ ____________

Podkladní beton základu C12/15 X0

1,4*0,1*11,42=1,599 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3  6,260 ____________ ____________

Zásyp rubu zdi ze ŠD

drenážní obsyp

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: hutněný zásyp ze ŠD fr. 16/22

6,26=6,260 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 3 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  23,780 ____________ ____________

Zásyp rubu zdi z nepropustné zeminy

těsnící vrstva

pozn.: výpočet kubatur viz pracovní výpočty pro příčné řezy

pozn.: hutněný zásyp těsnící zeminou (jíl)

23,78=23,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce4 ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  6,000 ____________ ____________

Silniční panely 2,0x1,0x0,15m

počet: 3,000 ks

pozn.: včetně osazení v rámci montáže pažení; včetně odstranění

2,0*1,0*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  67,070 ____________ ____________

rub, líc a horní plocha výstupku základu a 1 bok základu: (2*0,8+0,48)

*11,42+0,8*1,2 = 24,714

rub, líc a1 bok dříku: 27,9+9,75+(0,5+0,767)/2*2,672 = 39,343 m2

rub a 1 bok římsy: 0,25*11,42+(0,25+0,29)/2*0,6 = 3,017 m2

celkem: 24,714+39,343+3,017 = 67,073 m2

pozn.: plochy odměřeny z výkresu č. 04 Vzorové příčné řezy a č. 05 Podélný řez

24,71+39,34+3,02=67,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  29,450 ____________ ____________

římsa: (0,6+0,29+0,1)*11,42 = 11,306 m2

dřík (nadzemní část plochy líce): 18,140 m2

celkem: 14,161+18,140 = 29,446 m2

pozn.: plochy římsy a dříku odměřeny z výkresu č. 04 Vzorové příčné řezy a č. 05 

Podélný řez

11,31+18,14=29,450 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN  80MM M  3,750 ____________ ____________

Odvodňovače tr. HDPE DN 80 mm.

5*0,75=3,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  8,090 ____________ ____________

plocha dilat. spár v základu: 1,2*0,8*3 = 2,920 m2

plocha dilat. spár v dříku: (0,5+0,746)/2*2,462+(0,5+0,756)/2*2,56+

(0,5+0,746)/2*2,463 = 4,676 m2

plocha dilat. spár v římse: 3*((0,25+0,29)/2*0,6) = 0,486 m2

celkem: 2,920+4,676+0,486 = 8,042 m2

pozn.: plochy boků dříku odměřeny z výkresu č. 04 Vzorové příčné řezy a č. 05 

Podélný řez

pozn.: výplň dilat. spár: pružná vložka tl. 20 mm (XPS), obvod spáry vyplněn 

stálopružným UV odolným tmelem

2,92+4,68+0,49=8,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 2 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  9,300 ____________ ____________

Bourání kamenné zdi

pozn.: výpočet kubatur ze zaměření zdi; k ploše nadzemní části zdi je připočtena 

plocha do hloubky 0,4 m pod úroveň UT; průměrná tl. zdi je uvažována 0,4 m.

((0,35+1,55)/2*10,22+(1,55+1,69)/2*4,68+0,4*(10,22+4,68))*0,4 =9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Zárubní zeď 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 3 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  163,680 ____________ ____________

Odvoz k položce 966138, dalších 8 km dopravy na skládku

8*9,30*2,2 t/m3=163,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 817,136 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 124738, 124838, 132738, 132838, 133738, 133838,

(6,871+6,871+342,545+342,545+104,868+104,868)*2,000 t/m3=1 817,136 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,070 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 96688, 96687, část z pol.č. 96713A,

šachty  7*2=14,000 [A]

vpusti 7*0.45=3,150 [B]

(2.4-2)*2.3=0,920 [C]

Celkem: A+B+C=18,070 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,012 ____________ ____________

ornice se využije na ohumusování, viz pol.č. 18232,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

stoka A (10.21-2.7)*0.15*1.315+2.7*2.7*0.15=2,575 [A]

stoka B (10.41-2.7)*0.15*1.315+2.7*2.7*0.15=2,614 [B]

stoka C  3.92*0.15*1.4=0,823 [C]

Celkem: A+B+C=6,012 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na  meziskládku

 2 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,871 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kanalizace, 3 a,b podélný prfil stoky A,B, 4 vzorové uložení potrubí,

7.72*(0.7+0.54*2)=13,742 [A]

13.742*0.5=6,871 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 124739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  54,968 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 124738

13.742*0.5*8=54,968 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 124838 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  6,871 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b podélný prfil stoky A,B, 4 vzorové uložení potrubí,

13.742*0.5=6,871 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 124839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  54,968 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 124838
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13.742*0.5*8=54,968 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  342,545 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A

(0.91+0.54)/2*1.315*6.21=5,920 [A]

(1.17+0.91)/2*1.315*(14.21-6.21)=10,941 [B]

(0.82+1.17)/2*1.315*(44.22-14.21)=39,266 [C]

(1.87+0.82)/2*1.315*(73.58-44.22)=51,928 [D]

(1.85+1.87)/2*1.315*(107.74-73.58)=83,552 [E]

(2.11+1.85)/2*1.315*(146.38-107.74)=100,607 [F]

 -(2.7*1.315)*(0.91+1.17+0.82+1.87+1.85+2.11/2)=-27,250 [G]

 -((146.38-10.21-2.7*4.5)*0.55+(10.21-2.7)*0.15)*1.315=-91,179 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=173,785 [I]

stoka B

(0.87+0.64)/2*1.315*5.61=5,570 [J]

(1.26+0.87)/2*1.315*(14.95-5.61)=13,080 [K]

(1.59+1.26)/2*1.315*(59.55-14.95)=83,575 [L]

(2.13+1.59)/2*1.315*(79.34-59.55)=48,404 [M]

(2.25+2.13)/2*1.315*(93.96-79.34)=42,103 [N]

 -(2.7*1.315)*(0.87+1.26+1.59+2.13+2.25/2)=-24,765 [O]

 -((93.96-10.41-2.7*3.5)*0.55+(10.41-2.7)*0.15)*1.315=-55,114 [P]

Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P=112,853 [Q]

stoka B-1

(2.43+2.07)*1.315*12=71,010 [R]

 -(2.7*1.315)*(2.07/2+2.43/2)=-7,989 [S]

 -((12-2.7)*0.55)*1.315=-6,726 [T]

Mezisoučet: R+S+T=56,295 [U]

stoka C

(1.74+1.25)/2*1.4*10.07=21,077 [V]

(1.81+1.74)/2*1.4*(18.92-10.07)=21,992 [W]

(2.16+1.81)/2*1.4*(67.52-18.92)=135,059 [X]

(2.45+2.16)/2*1.315*(105.46-67.52)=114,999 [Y]

(2.28+2.45)/2*1.315*(139.4-105.46)=105,553 [Z]

 -(2.7*1.4*(1.74+1.81+2.16/2)+2.7*1.315*(2.16/2+24.5+2.28/2))=- 112,371 [AA]

 -((67.52-3.92-2.7*2.5)*0.55*1.4+3.92*0.15*1.4+(139.4-67.52-2.7*2)*0.55*1.315)=-92,679 [AB]

Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=193,630 [AC]

stoka C-1

(1.87+2.16)*1.315*11.92=63,169 [AD]

 -(2.7*1.315)*(2.16/2+1.87/2)=-7,154 [AE]

 -((11.92-2.7)*0.55)*1.315=-6,668 [AF]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mezisoučet: AD+AE+AF=49,347 [AG]

stoka C-2

(2.3+2.28)*1.315*11,58=69,743 [AH]

 -(2.7*1.315)*(2.28/2+2.3/2)=-8,131 [AI]

 -((11,58-2.7)*0.55)*1.315=-6,422 [AJ]

Mezisoučet: (AH+AI+AJ)*9,23/11,58=43,990 [AK]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AK=685,090 [AL]

AL*0.5=342,545 [AM]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 740,360 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 132738

685,090*0.5*8=2 740,360 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  342,545 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

685,090*0.5=342,545 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 740,360 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 132838

685,090*0.5*8=2 740,360 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 10 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  104,868 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,

stoka A

2.7*2.7*((0.91+1.17+0.82+1.87+1.85+2.11)+(0.45-0.1)*6)=78,951 [A]

 -(2.7*2.7*0.55*5+2.7*2.7*0.15)=-21,141 [B]

stoka B

2.7*2.7*((0.87+1.26+1.59+2.13+2.25)+(0.45-0.1)*5)=71,807 [C]

 -(2.7*2.7*0.55*4+2.7*2.7*0.15)=-17,132 [D]

stoka B-1

2.7*2.7*((2.43)+(0.45-0.1)*1)=20,266 [E]

 -(2.7*2.7*0.55*1)=-4,010 [F]

stoka C

2.7*2.7*((1.74+1.81+2.16+2.45+2.28)+(0.45-0.1)*5)=88,865 [G]

 -(2.7*2.7*0.55*5)=-20,048 [H]

stoka C-1

2.7*2.7*((1.87)+(0.45-0.1)*1)=16,184 [I]

 -(2.7*2.7*0.55*1)=-4,010 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=209,732 [K]

K*0,5=104,866 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 133739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  838,944 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 133738

209,736*0.5*8=838,944 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 12 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  104,868 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,

209,736*0.5=104,868 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 133839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  838,944 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy k pol.č. 133838

209,736*0.5*8=838,944 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  914,580 ____________ ____________

viz pol.č. 12110, 124738, 124838, 132738, 132838, 133738, 133838,

6,012+6,871+6,871+342,545+342,545+104,868+104,868=914,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  419,750 ____________ ____________

kamenivo široké frakce s maximální velikostí zrna do 40 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,

vykopy 641.1+225.041=866,141 [A]

odpočet závazné části

stoka A

 -139.23*1.315*0.715-0,02=- 130,928 [B]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*6=-7,911 [C]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*6+1.24*1.24*3,14*(0.91+1.17+0.82+1.87+1.85+2.11-(0.8+0.25)*6-0.55*5-0.15*1))=-4,099 [D]

stoka B

 -88.11*1.315*0.715=-82,843 [E]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*5=-6,593 [F]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*5+1.24*1.24*3,14*(0.87+1.26+1.59+2.13+2.25-(0.8+0.25)*5-0.55*4-0.15*1))=-7,721 [G]

stoka B-1

 -10.7*1.315*0.715=-10,060 [H]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*1=-1,319 [I]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*1+1.24*1.24*3,14*(2.43-(0.8+0.25)*1-0.55*1))=-5,069 [J]

stoka C

 -(64.27*1.4*0.8+69.28*1.315*0.715)=- 137,121 [K]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*5=-6,593 [L]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*5+1.24*1.24*3,14*(1.74+1.81+2.16+2.45+2.27-(0.8+0.25)*5-0.55*5))=-17,039 [M]

stoka C-1

 -10.62*1.315*0.715=-9,985 [N]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*1=-1,319 [O]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*1+1.24*1.24*3,14*(1.87-(0.8+0.25)*1-0.55*1))=-2,365 [P]

stoka C-2

 -10.28*1.315*0.715=-9,666 [Q]

 -(2.7*2.7*0.15+1.5*1.5*0.1)*1=-1,319 [R]

 -(1.3*1.3*3,14/4*0.8*1+1.24*1.24*3,14*(2.3-(0.8+0.25)*1-0.55*1))=-4,441 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=419,750 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  214,472 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,

stoka A

139.23*0.535=74,488 [A]

stoka B

88.11*0.535=47,139 [B]

stoka B-1

10.7*0.535=5,725 [C]

stoka C

64.27*0.619=39,783 [D]

69.28*0.535=37,065 [E]

stoka C-1

10.62*0.535=5,682 [F]

stoka C-2

8,58*0.535=4,590 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=214,472 [H]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  40,083 ____________ ____________

úprava povrchu před ohumusováním, k pol.č. 18232

40.083=40,083 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  40,083 ____________ ____________

ornice viz pol.č. 12110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A (10.21-2.7)*1.315+2.7*2.7=17,166 [A]

stoka B (10.41-2.7)*1.315+2.7*2.7=17,429 [B]

stoka C  3.92*1.4=5,488 [C]

Celkem: A+B+C=40,083 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,083 ____________ ____________

k pol.č. 18232,

40.083=40,083 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 1 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN  100MM M  390,790 ____________ ____________

odvodnění dna rýhy, obsyp trativodu kamenivem fr. 8/16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

stoka A 146.38-(1.3*5+1.3/2)=139,230 [A]

stoka B 93.96-(1.3*4+1.3/2)=88,110 [B]

stoka B-1 12-(1.3/2+1.3/2)=10,700 [C]

stoka C 71.88-(1.3/2+1.3+1.3/2)=69,280 [D]

stoka C 67.52-(1.3*2+1.3/2)=64,270 [E]

stoka C-1 11.92-(1.3/2+1.3/2)=10,620 [F]

stoka C-2 9,23-(1.3/2)=8,580 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=390,790 [H]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Zakládání2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,041 ____________ ____________

Beton C25/30 - XC4-XA1-XF3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,

 6 a,b výustní objekt VO1, VO2, VO3,

VO1 a VO2  (0.84*0.7*0.8-0.315*0.315*3,14/4*0.8+0.4*0.3*0.7)*2+(14.6-1.4*4+2*4)*0.1=2,684 [A]

VO3  (0.9*0.8*0.6-0.4*0.4*3,14/4*0.6)=0,357 [B]

Celkem: A+B=3,041 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  97,415 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,  6 a, výustní 

objekt VO1, VO2,

stoka A

139.23*0.179*1.315=32,773 [A]

stoka B

88.11*0.179*1.315=20,740 [B]

stoka B-1

10.7*0.179*1.315=2,519 [C]

stoka C

64.27*0.2*1.4=17,996 [D]

69.28*0.179*1.315=16,307 [E]

stoka C-1

10.62*0.179*1.315=2,500 [F]

stoka C-2

8,58*0.179*1.315=2,020 [G]

vyústní objekt

VO1 a VO2  (0.43)*2+(14.6-1.4*4+2*4)*0.1=2,560 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=97,415 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 3 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  18,237 ____________ ____________

zafoukání stávajícího potrubí rušené kanalizace DN 400 - popílkocementovou 

směsí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.14*0.2*0.2*145.2=18,237 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,400 ____________ ____________

kamenná dlažba tl. 200 mm,  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b, podélný prfil stoky A,B,

 6 a, výustní objekt VO1, VO2,

VO1 a VO2  (14.6-1.4*4+2*4)*0.2=3,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

300MM

M  330,870 ____________ ____________

potrubí polypropylenové, třívrstvé, oboustranně hladké - PP SN12, DN 300 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c,d podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A 146.38-(1*5+1/2)=140,880 [A]

stoka B 93.96-(1*4+1/2)=89,460 [B]

stoka B-1 12-(1/2+1/2)=11,000 [C]

stoka C 71.88-(1/2+1+1/2)=69,880 [D]

stoka C-1 11.92-(1/2+1/2)=10,920 [E]

stoka C-2 9,23-(1/2)=8,730 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=330,870 [G]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  65,020 ____________ ____________

potrubí polypropylenové, třívrstvé, oboustranně hladké - PP SN12, DN 400 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

stoka C 67.52-(1*2+1/2)=65,020 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 3 891645 KLAPKY DN  300MM KUS  2,000 ____________ ____________

u VO1, VO2, DN 300 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b, podélný prfil stoky A,B,,  4 vzorové uložení potrubí,

 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 4 891646 KLAPKY DN 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

u VO3, DN 400 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 ,c podélný prfil stoky C,  4 vzorové uložení potrubí,

6 b výustní objekt VO3,

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 300MM KUS  15,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A 6=6,000 [A]

stoka B 5=5,000 [B]

stoka B-1 1=1,000 [C]

stoka C 2=2,000 [D]

stoka C-1 1=1,000 [E]

stoka C-2 0=0,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=15,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 6 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000 ____________ ____________

Š13,Š14,Š15;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 c podélný prfil stoky C,  4 vzorové uložení potrubí,

5a vzorový výkres kanalizační šachty, 5b výpis kanalizačních šachet,

stoka C 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 7 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,809 ____________ ____________

obetonování vstupu Š01, beton C25/30 - XC4-XA1-XF3,;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a podélný prfil stoky A,  4 vzorové uložení potrubí,

5 a vzorový výkres kanalizační šachty, 5 b výpis kanalizačních šachet,

 1.64*1.64*1 - (1.24*1.24*3,14/4+0.84*0.84*3,14/4)/2*1=1,809 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  412,890 ____________ ____________

Polyetylénová fólie šířky 30 cm,  nápis "KANALIZACE"

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c podélný prfil stoky A,B,C,  4 vzorové uložení potrubí,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A 146.38=146,380 [A]

stoka B 93,96=93,960 [B]

stoka B-1 12,00=12,000 [C]

stoka C 71.88=71,880 [D]

stoka C-1 11.92=11,920 [E]

stoka C-2 9,23=9,230 [F]

stoka C 67.52=67,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=412,890 [H]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 9 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  345,370 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c,d podélný prfil stoky A,B,C,

stoka A 146.38=146,380 [A]

stoka B 93,96=93,960 [B]

stoka B-1 12,00=12,000 [C]

stoka C 71.88=71,880 [D]

stoka C-1 11.92=11,920 [E]

stoka C-2 9,23=9,230 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=345,370 [G]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 10 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  67,520 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 c podélný prfil stoky C,

stoka C 67.52=67,520 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  412,890 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c,d podélný prfil stoky A,B,C,

stoka A 146.38=146,380 [A]

stoka B 93,96=93,960 [B]

stoka B-1 12,00=12,000 [C]

stoka C 71.88=71,880 [D]

stoka C-1 11.92=11,920 [E]

stoka C-2 9,23=9,230 [F]

stoka C 67.52=67,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=412,890 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 1 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  2,064 ____________ ____________

opevnění břehu  VO3, materiál (kámen) viz pol.č. 96713A

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace, 3 a,b,c,d podélný prfil stoky A,B,C, 6 b výustní objekt VO3,

  2*2*0.6-0.7*0.8*0.6=2,064 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

 2 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  505,960 ____________ ____________

doprava betonové suti na skládku 28 km,  k pol.č. 96688, 96687, 96713A,

šachty  7*2*28=392,000 [A]

vpusti 7*0.45*28=88,200 [B]

(2.4-2)*2.300*28=25,760 [C]

Celkem: A+B+C=505,960 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 25

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000 ____________ ____________

doprava vybouraného materiálu na skládku viz pol.č. 96615B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  7,000 ____________ ____________

doprava vybouraného materiálu na skládku viz pol.č. 96615B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96713A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ 

DOPRAVY

M3  2,400 ____________ ____________

rozebrání opevnění břehu u objektu VO3, odvoz betonové suti viz pol.č. 96615B, 

kámen  se využije pro pol.č. 918512,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

 2*2*0.6=2,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami,

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 6 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  44,800 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 26

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

vodovod DE 90 44.8=44,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  9,400 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

vodovod DE 125 9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 8 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  54,200 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

chránička DE 200 54.2=54,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 9 969146 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  9,400 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

chránička DE 400 9.4=9,400 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  48,500 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

kanalizační výtlak DE 90 19.2=19,200 [A]

kanalizační výtlak DE 63 10.5=10,500 [B]

kanalizační výtlak DE 40  9.4=9,400 [C]

chránička  9.4=9,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=48,500 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  10,500 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

chránička DN 125 10.5=10,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 12 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  19,200 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

chránička DN 200  19.2=19,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  55,500 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

55.5=55,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  34,200 ____________ ____________

vybourání rušeného potrubí, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v 

režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

34,200=34,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 978152 OTLUČENÍ OBKLADŮ Z KAMENE M2  4,000 ____________ ____________

rozebrání opevnění břehu  VO3, včetně odvozu a likvidace  materiálu v režii 

zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a situace dešťové 

kanalizace,

  2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,496 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

(3,374+3,374)*2,000 t/m3=13,496 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,374 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

((1.28+1.13)/2-0.55)*1*10.3=6,747 [A]

6.747*0.5=3,374 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  26,992 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

3,374*8=26,992 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  3,374 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

6.747*0.5=3,374 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  26,992 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

3,374*8=26,992 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,748 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

3,374+3,374=6,748 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,339 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

6.747-10.3*1*0.525=1,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,955 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

10.3*0.384=3,955 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,349 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

10.3*1*0.131=1,349 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  10,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 63 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

10.3=10,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  10,300 ____________ ____________

DN 125 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

DN 125 10.3=10,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  10,300 ____________ ____________

nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

10.3=10,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  10,300 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,

10.3=10,300 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  10,300 ____________ ____________

Polyetylénová fólie šířky 23 cm,  nápis "KANALIZACE", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK1,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10.3=10,300 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana splaškové kanalizace PK2

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 303 PK2

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,832 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

3.416*2,000 t/m3=6,832 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,708 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

((0.95+0.85)/2-0.55)*1*9.76=3,416 [A]

3.416*0.5=1,708 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  13,664 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

3.416*0.5*8=13,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  1,708 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

3.416*0.5=1,708 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  13,664 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

3.416*0.5*8=13,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,416 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

3.416=3,416 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,475 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

9.76*0.356=3,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,171 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9.76*1*0.12=1,171 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN  

40MM

M  9,760 ____________ ____________

DN 40 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

9.76=9,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  9,760 ____________ ____________

DN 80 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

9.76=9,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  9,760 ____________ ____________

nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

9.76=9,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  9,760 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9.76=9,760 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  9,760 ____________ ____________

Polyetylénová fólie šířky 23 cm,  nápis "KANALIZACE", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK2,

9.76=9,760 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana splaškové kanalizace PK3

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 303 PK3

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,616 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

5.808*2,000 t/m3=11,616 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,904 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

((1.13+1.18)/2-0.55)*1*9.6=5,808 [A]

5.808*0.5=2,904 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  23,232 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

5.808*0.5*8=23,232 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,904 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

5.808*0.5=2,904 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  23,232 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

5.808*0.5*8=23,232 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,808 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

5.808=5,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,048 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

5.808-9.6*1*0.6=0,048 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,080 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

9.6*0.425=4,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,440 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

9.6*1*0.15=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  9,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 90 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  9,600 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

 9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  9,600 ____________ ____________

DN 90 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  9,600 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  9,600 ____________ ____________

Polyetylénová fólie šířky 23 cm,  nápis "KANALIZACE", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK3,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana splaškové kanalizace PK4

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 303 PK4

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,568 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

8.784*2,000 t/m3=17,568 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,392 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

((1.49+1.44)/2-0.55)*1*9.6=8,784 [A]

8.784*0.5=4,392 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  35,136 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

8.784*0.5*8=35,136 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  4,392 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

8.784*0.5=4,392 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  35,136 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

8.784*0.5*8=35,136 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,784 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

8.784=8,784 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,024 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

8.784-9.6*1*0.6=3,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,080 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

9.6*0.425=4,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,440 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

9.6*1*0.15=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  9,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 90 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  9,600 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

 9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  9,600 ____________ ____________

DN 90 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  9,600 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  9,600 ____________ ____________

Polyetylénová fólie šířky 23 cm,  nápis "KANALIZACE", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

splaškové kanalizace, 3 PP přeložky PK4,
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace PK4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 PK4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9.6=9,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana splaškové kanalizace- výšková úprava poklopů

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 303 Poklop

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana splaškové kanalizace- výšková úprava poklopů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 303 Poklop

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odkazy na dokumentaci:  SO 303-1 Technická zpráva  SO 303-2 Situace přeložek  

SO 303-3 Podélný profil  SO 301-4 Uložení potrubí    V rámci objektu SO 303 bude 

provedena výšková úprava stávajících šachet splaškové  tlakové kanalizace. 

Výška šachet bude přizpůsobena nově upravenému terénu.  Materiál šachet: 

šachty jsou plastové, obetované prostým betonem.  Popis úpravy: v rámci úpravy 

bude odebrána část obetonování. Horní díl šachty nahrazen  dílem novým vhodné 

výšky. Poklop šachty bude nahrazen poklopem pochůzným, třídy B125.

Zaměřeno na stavbě.

2=2,000 [A]

Technická specifikace:  - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana vodovodů PV1

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 351 PV1

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,526 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

15.263*2,000 t/m3=30,526 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,632 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

((1.85+1.1)/2-0.55)*1*16.5=15,263 [A]

15.263*0.5=7,632 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  61,052 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

15.263*0.5*8=61,052 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  7,632 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

15.263*0.5=7,632 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  61,052 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

15.263*0.5*8=61,052 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,263 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

15.263=15,263 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,363 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

15.263-16.5*1*0.6=5,363 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,013 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5*1*0.425=7,013 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,475 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5*1*0.15=2,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  16,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 90 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5=16,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  16,500 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5=16,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  16,500 ____________ ____________

DN 90 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 6 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  16,500 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5=16,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  16,500 ____________ ____________

Polyetylénová fólie bílá šířky 23 cm,  nápis "POZOR VODA", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV1,

16.5=16,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana vodovodů PV2

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 351 PV2

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,622 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

13.811*2,000 t/m3=27,622 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,906 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

((1.21+1.31)/2-0.55)*1*11.28=8,009 [A]

((1.26+1.31)/2-0.55)*1*3.3=2,426 [B]

((1.31+1.36)/2-0.55)*1*4.3=3,376 [C]

(8.009+2.426+3.376)=13,811 [D]

13.811*0.5=6,906 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  55,244 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

13.811*0.5*8=55,244 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  6,906 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

13.811*0.5=6,906 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  55,244 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

13.811*0.5*8=55,244 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,811 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

13.811=13,811 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,483 ____________ ____________

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

13.811-(11.28+7.6)*1*0.6=2,483 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,024 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

(11.28+7.6)*0.425=8,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,832 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

(11.28+7.6)*1*0.15=2,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  18,880 ____________ ____________

DN 90 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

11.28+7.6=18,880 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  18,880 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

11.28+7.6=18,880 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  18,880 ____________ ____________

DN 90 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

11.28+7.6=18,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  18,880 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

11.28+7.6=18,880 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  18,880 ____________ ____________

Polyetylénová fólie bílá šířky 23 cm,  nápis "POZOR VODA", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3a PP přeložky PV2,

11.28+7.6=18,880 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana vodovodů PV3

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 351 PV3

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,346 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

12.173*2=24,346 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,087 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

((1.82+1.87)/2-0.55)*1*9.4=12,173 [A]

12.173*0.5=6,087 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  48,692 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

12.173*0.5*8=48,692 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  6,087 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

12.173*0.5=6,087 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  48,692 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

12.173*0.5*8=48,692 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,173 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

12.173=12,173 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,533 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

12.173-9.4*1*0.6=6,533 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,995 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4*0.425=3,995 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,410 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4*1*0.15=1,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  9,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 90 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  9,400 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  9,400 ____________ ____________

DN 90 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 6 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  9,400 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  9,400 ____________ ____________

Polyetylénová fólie bílá šířky 23 cm,  nápis "POZOR VODA", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV3,

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 351 PV4, PV5

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  78,584 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

(17.86+21.432)*2=78,584 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,646 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

((2.4+2.5)/2-0.55)*1*9.4=17,860 [A]

((2.4+2.5)/2-0.55)*1.2*9.4=21,432 [B]

(17.86+21.432)*0.5=19,646 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  157,168 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

(17.86+21.432)*0.5*8=157,168 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  19,646 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

(17.86+21.432)*0.5=19,646 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  157,168 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

(17.86+21.432)*0.5*8=157,168 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,292 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

(17.86+21.432)=39,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,628 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

(17.86+21.432)-9.4*1*0.6-9.4*1.2*0.8=24,628 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,814 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4*0.619+9.4*0.425=9,814 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,666 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4*1.2*0.2+9.4*1*0.15=3,666 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 1 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  9,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

de 110 9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 250MM

M  9,400 ____________ ____________

DN 225 mm, materiál PE 100 - RC, SDR 11, spoje potrubí elektrospojkami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

de 225 9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 3 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 200MM M  9,400 ____________ ____________

DN 200 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 4 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  400MM M  9,400 ____________ ____________

DN 400 mm, materiál PVC SN12, konce chrániček jsou osazeny uzavíracími 

manžetami,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

 9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 5 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  9,400 ____________ ____________

DN 110 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4=9,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 6 87833 R1 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 150MM DO CHRÁNIČKY M  9,400 ____________ ____________

DN 225 mm, nasunuté potrubí je uloženo na distančních sponách, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4=9,400 [A]
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 7 891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 8 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 9 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 10 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  18,800 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4*2=18,800 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Ochrana vodovodů PV4 a PV5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 351 PV4, PV5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  18,800 ____________ ____________

Polyetylénová fólie bílá šířky 23 cm,  nápis "POZOR VODA", osazeno 30 cm nad 

vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace přeložek 

vodovodu, 3b PP přeložky PV4, PV5

9.4*2=18,800 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Přeložka STPE 63 v km 0,043

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 501.1

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,043

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,800 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

23,4*2=46,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,700 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2*(2*1,5)*1,5 + 20,0*0,8*0,9=23,400 [A]

A*0,5=11,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,043

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  93,600 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

23,4*0,5*8=93,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  11,700 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

23,4*0,5=11,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,043

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  93,600 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

23,40*0,5*8=93,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,400 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

23,4=23,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,043

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,252 ____________ ____________

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

24,30-1,68-4,368=18,252 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,368 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21,0*0,8*0,26=4,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady
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Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,680 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21,0*0,8*0,1=1,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,043

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  21,000 ____________ ____________

PE DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  10,500 ____________ ____________

OTRPE  DN 110 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Přeložka STPE 63 v km 0,043
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I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  10,500 ____________ ____________

PE DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  21,000 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  21,000 ____________ ____________

Polyetylénová fólie žlutá, půdorysný přesah potrubí na obě strany min. 5 cm,  nápis 

"POZOR PLYN", osazeno 30 cm nad vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 6 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

na potrubí DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 7 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  21,000 ____________ ____________

na potrubí DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  21,000 ____________ ____________

stávající potrubí DN 63 mm.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  21,000 ____________ ____________

DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Přeložka STPE 63 v km 0,180

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 501.21

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,680 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

15,84*2=31,680 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,920 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2*(2*1,5)*1,5 + 9,5*0,8*0,9=15,840 [A]

A*0,5=7,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  63,360 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

15,84*0,5*8=63,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  7,920 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15,84*0,5=7,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  63,360 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

15,84*0,5*8=63,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,840 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

15,84=15,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,816 ____________ ____________

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15,84-0,84-2,184=12,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,184 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5*0,8*0,26=2,184 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,840 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5*0,8*0,1=0,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  10,500 ____________ ____________

PE DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  9,500 ____________ ____________

OTRPE  DN 110 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  9,500 ____________ ____________

PE DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  10,500 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  10,500 ____________ ____________

Polyetylénová fólie žlutá, půdorysný přesah potrubí na obě strany min. 5 cm,  nápis 

"POZOR PLYN", osazeno 30 cm nad vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 6 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

na potrubí DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 7 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  10,500 ____________ ____________

na potrubí DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 8 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY (dům č.p. 09)

položka zahrnujedodání nového potrubí, řez na potrubí, dodání a osazení 

příslušných tvarovek a armatur

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  10,500 ____________ ____________

stávající potrubí DN 63 mm.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  10,500 ____________ ____________

DN 63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 63 v km 0,180

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Přeložka STPE 90 v km 0,290

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 501.31

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,160 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

19,08*2=38,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,540 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2*(2*1,5)*1,5 + 14,0*0,8*0,9=19,080 [A]

A*0,5=9,540 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  76,320 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

19,08*0,5*8=76,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  9,540 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

19,08*0,5=9,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  76,320 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

19,08*0,5*8=76,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  19,080 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

19,08=19,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,400 ____________ ____________

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

19,08-3,48-1,20=14,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,480 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15,0*0,8*0,29=3,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,200 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15*0,8*0,1=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  15,000 ____________ ____________

PE DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  13,500 ____________ ____________

OTRPE  DN 160 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  13,500 ____________ ____________

PE DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  15,000 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  15,000 ____________ ____________

Polyetylénová fólie žlutá, půdorysný přesah potrubí na obě strany min. 5 cm,  nápis 

"POZOR PLYN", osazeno 30 cm nad vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 6 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

na potrubí DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 7 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  15,000 ____________ ____________

na potrubí DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90 v km 0,290

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  15,000 ____________ ____________

stávající potrubí DN 90 mm.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  15,000 ____________ ____________

DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  127,320 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,

63,66*2=127,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  31,830 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

3*(2*1,5)*1,5 + 57,0*0,8*1,1=63,660 [A]

A*0,5=31,830 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  254,640 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

63,66*0,5*8=254,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  31,830 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

63,66*0,5=31,830 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  254,640 ____________ ____________

dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

63,66*0,5*8=254,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  63,660 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

63,66=63,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,876 ____________ ____________

kamenivo  frakce 0/22 mm;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

63,66-13,224-4,56=45,876 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,224 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57,0*0,8*0,29=13,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,560 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57*0,8*0,1=4,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  57,000 ____________ ____________

PE DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  57,000 ____________ ____________

měděný vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, připevněný na vrchol potrubí po 5,00 

m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 3 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  57,000 ____________ ____________

Polyetylénová fólie žlutá, půdorysný přesah potrubí na obě strany min. 5 cm,  nápis 

"POZOR PLYN", osazeno 30 cm nad vrcholem potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 4 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  3,000 ____________ ____________

na potrubí DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 5 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  57,000 ____________ ____________

na potrubí DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 6 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na potrubí DN 90 mm,  přípojka PE 25,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  57,000 ____________ ____________

stávající potrubí DN 90 mm.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  57,000 ____________ ____________

DN 90 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace 

plynovodů, 3 vzorové uložení plynovodu pod MK, 4 vzorový řez  uložení 

plynovodu,

57=57,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Přeložka STPE 90, autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 501.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:
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Úprava oplocení u č.p. 101

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 791

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Úprava oplocení u č.p. 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 791

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,767 ____________ ____________

Suť z cihel, tvárnic, viz pol.č. 966148,

2.093 * 1,800 t/m3=3,767 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  C25/30 (B30) M3  0,601 ____________ ____________

Vybudování základu z prostého betonu do ztraceného bednění. Základ z betonu 

C25/30- XF3, hl. 0,8 m pod nový sloupek a pod nové 2 stupně oplocení.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

0.8 * 0.3 * 1.304 + 0.8 * 0.3 * 0.9 + 0.8 * 0.3 * 0.3=0,601 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)
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Úprava oplocení u č.p. 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 791

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3  0,162 ____________ ____________

Výstavba nového sloupku oplocení z CPP výšky 1,8 m.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

1.8 * 0.3 * 0.3=0,162 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 2 34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3  1,330 ____________ ____________

Výstavba nové plotové zídky z CPP, 2 stupně výšky 1,95 a 2,10 m. Nová zídka 

bude provázána se stávající např, pomocí trnů z betonářské výztuže.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

1.95 * 0.3 * 1.304 + 2.1 * 0.3 * 0.9=1,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Svislé konstrukce3 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 624451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ 

VLOŽKY

M2  10,486 ____________ ____________

Vynesení omítky na zídku a sloupek nového oplocení.
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Úprava oplocení u č.p. 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 791

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

2 * 1.95 * 1.304+ 2 * 2.1 * 0.9+ 3 * 1.8 * 0.3 =10,486 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 2 64723 VÝMĚNA DVEŘÍ KOVOVÝCH M2  1,600 ____________ ____________

Demontáž stávajících kovových dveří a jejich zpětná montáž.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

1,6=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zaměření stávajícího stavu

- demontáž stávajících dveří

- odvoz a likvidace demontovaných dveří

- dodávka dveří dle specifikace objednatele

- montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

- zapravení venkovního i vnitřního ostění

- zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory 

- výmalba vnitřních ostění dveří 

- zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 967148 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM

M3  2,093 ____________ ____________
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Úprava oplocení u č.p. 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 791

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zbourání sloupku a 2 stupňů oplocení z CPP včetně základu hloubky 0,8 m.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 přehledný 

výkres,

(1.95 + 0.8) * 0.3 * 1.304 + (2.1 + 0.8) * 0.3 * 0.9 + (1.8 + 0.8) * 0.3 * 0.3=2,093 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96714B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA tkm  30,139 ____________ ____________

Doprava na skládku dalších 8 km, k položce 967148.

2.093 * 1.800 * 8 =30,139 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PIS PECHAL, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

SO 801

Objekt: I.

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  35,000 ____________ ____________

Jedná se o keře a porosty v místě nově budováné autobusové zatávky (pod RD a 

zahradou k čp.2) - thuj, borovice kleč, jalovec,... 

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

35=35,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  23,850 ____________ ____________

Nakládka a dovoz podornice, k pol.č. 17110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23,850=23,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,  vč. výběru a pořízení vhodného materiálu, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  40,350 ____________ ____________

Nakládka a dovoz ornice, viz pol.č.18232,

(Rozměry a délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

0.15 * 269=40,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, vč. výběru a pořízení vhodného materiálu, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  23,850 ____________ ____________

Uložení sypaniny a zhutnění v místech rušené komunikace v tl. 0.1 m, materiál viz 

pol.č. 125738.1;

(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

0.1 * 238.5=23,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  269,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice tl. 0.15 m v místech rušených asfaltových ploch a demolice RD 

čp. 80. Z položky 125738.2;

(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05a,b 

Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

269=269,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  269,000 ____________ ____________

Plocha dle položky 18232.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,
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II/413 Rybníky průtah - objekty SÚS JmK (ZN)

OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

269=269,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  269,000 ____________ ____________

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

269=269,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5, k pol.č. 

184B13,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 10 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  6,000 ____________ ____________

Výsadba listnatých stromů podél silnice II/413 na místě, jež určí obec v obvodu 

stavby.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje dodávku stromu, veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením
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OBJEKTY SÚS JmK - způsobilé náklady

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

I.

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2  269,000 ____________ ____________

Dvouletá biologická rekultivace na celé ploše rekultivovaných ploch v obvodu 

stavby,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 koordinační 

situace stavby,

269=269,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,440 ____________ ____________

Zalití stromů vodou - 4 zálivky po 60 l, k pol.č. 18247,

6 * 4 * 60 / 1000=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


