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1. Identifika ní údaje 

1.1. Stavba 
Stavba:    II/374 RÁJEC PR TAH, IV. STAVBA 
Obec:      Rájec - Jest ebí 
Katastrální území:   Rájec nad Svitavou (738905) 
Okres:     Blansko 
Kraj:      Jihomoravský 

1.2. Objednatel 
Investor:    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

ísp vková organizace kraje 
Žerotínovo nám stí 449/3, 602 00 Brno 

 70932581 

1.3. Zhotovitel dokumentace 
Generální projektant:   Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno 
     :   46995447 
     DI :   CZ46995447 

     Ing. Petr Michálek ( KAIT . 1005189) 
     autorizovaný inženýr v oboru 
     dopravní stavby 
     a 

     Ing. Martin Jaroš ( KAIT . 1005944) 
     autorizovaný inženýr v oboru 
     mosty a inženýrské stavby 
 
Projektant elektro:   Ing. Ond ej Tichý 
     Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno 
     : 757 18 600  
     autorizace KAIT . 1006156 
     v oboru technika prost edí staveb, 
     specializace: elektrotechnická za ízení 
 
Projektant voda, plyn:   VHS atelier, s.r.o 
     Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
     :   26908379 
     DI :   CZ26908379 

     Ing. Ji í Švestka ( KAIT .1001025) 
     Autorizovaný inženýr v oboru 
     vodohospodá ské stavby 
 
Projektant vegeta ních úprav: Ing. Klára Dufková, zahradní a krajiná ská tvorba 
     Molákova 21,  628 00 Brno 
     :   15191222 
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2. Základní údaje o stavb  

2.1. Stru ný popis návrhu stavby 
Hlavním ú elem stavby je odvést pom rn  velký dopravní provoz na sil. II/374 mimo st ed 

sta Rájec – Jest ebí. Parametry stávající silnice II. t ídy nejsou dostate né pro moderní 
dopravu. Realizací stavby získá sil. II. t ídy ší ku a další návrhové parametry, hlavn  plynulou trasu 
V souladu s DÚR je p eložka silnice II/347 u m sta Rájec z p evážné ásti vedena mimo 
zastav né území a je situována v záplavovém území eky Svitavy, proto je její niveleta navržena s 
rezervou 1 m nad hladinou stoleté vody. Pr tah silnice však neslouží jako protipovod ová hráz, 
kamenitý materiál p edepsaný k její výstavb  pouze zajistí, spolu s ostatními opat eními v trase, 
pozvolné vyrovnávání hladiny po obou stranách komunikace v zátopové oblasti Svitavy, je d ležité 
dodržet p edepsané parametry zrnitosti násypu, které zajistí pot ebnou filtra ní odolnost silni ního 

lesa p i zaplavení. M sto Rájec-Jest ebí je na tuto p eložku napojeno prost ednictvím t í 
okružních k ižovatek v km 1.435, km 2.675 a km 3.050 a provizorním p ipojení na stávající silnici 
II/374 na za átku úseku. 

2.2. P edpokládaný pr h výstavby 
evážná ást výstavby bude probíhat mimo stávající silni ní sí . Stávající doprava bude 

dot ena zvýšeným pohybem stavebních vozidel zejména v okolí p ípojných bod  na stávající 
silni ní síti. Podrobný postup výstavby je uveden p íloze E01 – Organizace výstavby. Stavba se 
nevyhne ani úplným uzavírkám, zprvu ulice Ol. Blažka (po dobu max. 15 m síc ), následn  ke 
konci výstavby bude na dobu do 4 m síc  uzav ena ást silnice II/377. Z hlediska postupu 
výstavby a organizace objízdných tras lze stavbu roz lenit do 3 fází s délkou trvání 10+9+4 

síce, celkem p edpokládáme délku výstavby v délce do 23 m síc . Podrobn ji viz návrh 
harmonogramu výstavby v E01 – Organizace výstavby a v SO 193 Dopravní zna ení provizorní. 

2.3. Vazby na regula ní plány, územní plán a územní rozhodnutí 
eložka silnice II/374 je navržena jako ve ejn  prosp šná stavba. Pro stavbu bylo vydáno 

ÚR (ÚR vydal MÚ Rájec-Jest ebí, stavební odbor: M RJ-968/11-STAV, 19.07.2011, právní moci 
nabylo 23.8.2011). V od vodn ní rozhodnutí se konstatuje, že umíst ní stavby je v souladu se 
závaznou i sm rnou ástí Územního plánu M sta Rájec – Jest ebí, tedy je vedena ve vymezeném 
koridoru pro tuto stavbu. Vybo ení v prostoru první okružní k ižovatky, kterou bylo t eba doplnit z 

vodu dodržení rozhledových podmínek na konci protihlukové zdi, bylo vy ešeno získáním 
souhlasných stanovisek majitel  dot ených pozemk . 

2.4. Stru ná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Z p evážné ásti je území trasy silnice situováno v extravilánu, v záplavovém území eky 

Svitavy, využívaném pro zem lské ú ely. P eložka si vyžádá trvalý zábor zem lské p dy. 
Dotýká se také VKP – eky Svitavy, údolní nivy a pob ežních porost . Míra zásahu je patrná 
z aktualizovaného záborového elaborátu a inventarizace stávající zelen . V rámci ešení stavby 
byla navržena trasa maximáln  p imknutá k toku Svitavy mírnící dopad na rozd lení pozemk , 
jsou navrženy sjezdy a p ejezd pr tahu minimalizující zásah do využití území. 
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2.5. Vliv technického ešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost edí 

Výstavbou komunikace v nové trase dojde v t chto místech ke zhoršení všech sledovaných 
parametr  kvality životního prost edí. Díky technickému ešení stavby (plynulý pr h komunikace 
výškov  i sm rov , okružní k ižovatky a instalace protihlukových st n) však toto zhoršení bude 
hluboko pod p ípustnými limity, technické ešení stavby tak nemá nep íznivý dopad na životní 
prost edí. 

3. P ehled výchozích podklad  a pr zkum  
- Územní rozhodnutí - vydal MÚ Rájec-Jest ebí, stavební odbor: M RJ-968/11-STAV, 

19.07.2011, právní moci nabylo 23.8.2011 
- Prodloužení platnosti územního rozhodnutí – vydal MÚ Rájec-Jest ebí, stavební odbor: 

MERJ-1431/13-STAV, 15. 10. 2013, právní moci nabylo 20. 11. 2013 
- Zm na územního rozhodnutí o umíst ní stavby – vydal MÚ Rájec-Jest ebí, stavební odbor: 

MERJ-2230/18-STAV, 19. 9. 2018, právní moci nabylo 26. 10. 2018 
- Inženýrsko-geologický pr zkum (Geostar s.r.o, únor 2012) 
- Dopravní pr zkumy a stanovení intenzit dopravy (HBH Projekt, spol. s r.o., b ezen 2012) 
- Hluková studie (ENVING s.r.o., duben 2012; Dodatek hlukové studie, 10/2013) 
- Aktualizace diagnostiky vozovek objízdných tras (IMOS Brno, a.s., listopad 2018) 
- Základní korozní pr zkum (EKOS SLUŽBY s. r. o., duben 2013) 
- Zkrácený diagnostický pr zkum mostu ev. . 377-009 (Mostní vývoj, s. r. o., duben 2013) 

4. len ní stavby 

4.1. Zp sob íslování a zna ení objekt  stavby 
len ní stavby na objekty - stavební objekty jsou zna eny zkratkou SO a po . íslem 

objektu. Vzhledem k rozsahu je stavba ešena jako jeden celek, objekty jsou len ny do ástí: 
000 Objekty p ípravy staveništ  
100 Objekty pozemních komunikací 
200 Mostní objekty, zdi a konstrukce 
300 Vodohospodá ské objekty 
400 Elektro a sd lovací objekty 
500 Objekty trubních vedení 
700 Objekty pozemních staveb 
800 Objekty úpravy území 

4.2. Seznam objekt  stavby 
SO 001 Demolice RD v Rájci 
SO 002 eložka kapli ky sv. Jana  

 
SO 101 eložka silnice II/374  
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 
SO 132 ipojení ulice Komenského v km 1.435 
SO 133 ipojení silnice III/37433 v km 2.675 
SO 134 ipojení ulice Sportovní v km 3.050 
SO 135 ipojení silnice II/377 v km 3.050  
SO 151 Úprava chodník  a sjezd  v Rájci 
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SO 181 Sjezd v km 1.435 
SO 182 Sjezd z p ipojení v km 0.080  
SO 183 Úprava polní cesty 
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu 
SO 185 Sjezd v km 2.607 k ece 
SO 186 Sjezd v km 2.846 k ece 
SO 187 Sjezd v km 2.934 k ece  
SO 191 Úpravy objízdných tras 
SO 192 Dopravní zna ení trvalé 
SO 193 Dopravní zna ení provizorní  

 
SO 201 Most v km 1.480 p es meliora ní kanál 
SO 202 Omezovací most v km 1.534 p es Svitavu 
SO 203 Most v km 1.835 p es polní cestu 
SO 204 Most v km 2.550 p es Svitavu 
SO 205 Most v km 2.869 p es odpadní kanál 
SO 207 Úprava k ídla mostu ev. . 37433-2 
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. . 37433-3 p es náhon KD 
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. . 377-009  

 
SO 301 eložka I. b ezovského vodovodu v km 1.200 
SO 302 eložka vodovodu DN 150 v km 1.835 
SO 303 eložka vodovodu na ulici Ol. Blažka  
SO 331 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.220 
SO 332 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.500 
SO 333 eložka koryta meliora ního kanálu v km 1.480 
SO 334 eložka odpadního kanálu KD Turbo Technics  
SO 335 Opevn ní pravého b ehu Svitavy v km 2,50-2,65 
SO 351 eložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960  
SO 380 Úprava meliorací  

 
SO 401 eložka vedení VN v km 2.200 
SO 402 eložka vedení VN v km 2.500 
SO 403 eložka vedení VN v km 2.850 
SO 404 eložka vedení VN v km 3.000  
SO 421 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka 
SO 421.1 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka, 
  elektrom rová sk  na víceú elové ploše p ed KD 
SO 421.2 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka - napájení p erpávací stanice  

   kanalizace 
SO 451 Ve ejné osv tlení na ulici Komenského 
SO 452 Ve ejné osv tlení na ulici Ol. Blažka 
SO 453 Ve ejné osv tlení na ulici Sportovní  
SO 461 eložka místních telefonních kabel  na ulici Ol. Blažka  
SO 481 eložka DOK na ulici Ol. Blažka 
SO 482 Ochrana sd lovacího kabelu na za átku úpravy  

 
SO 501 eložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420 
SO 502 eložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka  
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SO 503 eložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní  
 

SO 701 Úprava oplocení a vjezdu KD TURBO TECHNICS 
SO 702 Protihlukové st ny 

 
SO 801 Rekultivace 
SO 811 Náhradní výsadba – ást SO 811.1 a ást SO 811.2 
 
Kurzívou vyzna ené objekty nejsou sou ástí PDPS 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. V cné a asové vazby jiných stavebník  
V lokalit  stavby II/374 Rájec pr tah, IV. Stavba není v dohledné dob  plánována další  

rozsáhlejší stavební innost, pouze m sto Rájec-Jest ebí chystá rekonstrukci odpadu z rybníka 
Klimšák, který k íží trasu pr tahu. Pro zpracování dokumentace pr tahu byly m stem poskytnuty 
dostate né podklady a ob  stavby jsou koordinovány. 

5.2. Uvažovaný pr h výstavby, zajišt ní vstupu na stavbu, objíž ky 
Podle organizace objízdných tras a pot eby p ed asného užívání n kterých objekt  nebo 

jejich ástí, lze roz lenit stavbu celkem do t í fází (viz p íloha Harmonogram postupu výstavby): 
 
1. íprava území, odstran ní zelen , odhumusování, Úpravy objízdných tras SO  191, 

(v etn  Úpravy k ídla mostu ev. . 37433-2 p es Svitavu - SO 207), v tší ást p eložek 
inženýrských sítí, budování t lesa komunikací pr tahu a p evážn  hrubé stavby mostních 
objekt  SO 201 až SO 208 a objektu SO 701 Úprava oplocení a vjezdu KD 
Turbotechnics. Objízdné trasy jsou vedeny po stávajících II/377, II/374 a po zapo etí 
rekonstrukce mostu SO 208, kdy bude nutno uzav ít ulici Ol. Blažka (III/37433), po ulici 
Spešovské – zajišt ní nep erušeného p íjezdu do areálu KD Turbotechnics. Dopravní 
zna ení objízdných tras SO 193 - 1. etapa. 
1. fáze výstavby kon í uvedením do p ed asného užívání objekt  SO 133 P ipojení  silnice 
III/37433, SO 208 mostu p es náhon KD a ásti objektu SO 151 Úprava chodník  a 
sjezd  v Rájci. Celková délka 1. fáze výstavby je uvažována 10 m síc . 
 

2. Pokra uje uzavírka ulice Ol. Blažka, p íjezd do areálu KD Turbotechnics ze strany ulice 
Sportovní. Pokra uje výstavba a dokon ování objekt  pr tahu a souvisejících p eložek 
inženýrských sítí po okružní k ižovatku na silnici II/377 za trvání objízdných tras dle 1. etapy 
SO 193. Po dokon ení pr tahu od napojení na stávající silnici II/374 (obj. SO131) po 
okružní k ižovatku na ul. Ol. Blažka, bude tento úsek pr tahu uveden do p ed asného 
provozu (v etn  trvalého dopravního zna ení SO 192) a bude sloužit spolu s ulicemi 
Spešovskou a Sportovní jako objízdná trasa (2. etapa SO 193) pro úplnou uzavírku silnice 
II/377 pot ebnou pro dokon ení okružní k ižovatky na konci pr tahu a rekonstrukci mostu 
ev. .377-009, SO 209. Celková délka 2. fáze výstavby je uvažována 9 m síc . 

  
3. Výstavba poslední okružní k ižovatky a rekonstrukce mostu SO 209, kompletace trasy 

pr tahu, dokon ovací práce a poslední rekultivace. Celková délka 3. fáze výstavby a 
ed asného užívání ásti pr tahu je uvažována 4 m síce. 
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íjezd na stavbu bude ze stávající silni ní sít , po místních komunikacích, polních cestách 
a v nové trase silnice II/374. Na za átku trasy bude p íjezd ze silnice II/374 ul. Komenského 
v místech napojení na stávající silnici (SO 131 a SO 132). Další p ístup je možný po místní 
komunikaci a polní cest  sm ující na Doubravici nad Svitavou (po hrázi na levém b ehu Svitavy), 

íjezd k most m SO 201 (OP2) a SO 202 (OP1). Pro p íjezd k most m SO 203 a SO 202 (OP2) 
lze využít také p íjezdu ke stavb  z ulice Komenského (stávající silnice II/374) p es Svitavu, po 
most  o jednom jízdním pruhu a dál po polní cest  nedaleko za átku stavby. 

Zvláštní d raz bude kladen na zachování p šího provozu (pr chodu stavbou) po celou 
dobu stavby v míst  k ížení pr tahu s ulicí Ol. Blažka (2. okružní k ižovatka v km 2.675 stavby), po 
které je vedena hlavní p ístupová cesta mezi nádražím D a centrem m sta. P i stavb  mostu SO 
208 bude t eba instalovat lávku p es kanál (dl. 6.0m ší ky 2.0m, 12 m2), provizorní chodník p es 
staveništ : plocha zpevn ná vrstvou hutn ného recyklátu tl 0.1, oboustranné oplocení drát ným 
pletivem výšky 2.0m, ší ka 2.0m, délka chodníku 110 m. 

6. P ehled budoucích vlastník  a správc  
 
 JM kraj / SÚS JmK 
SO 101 eložka silnice II/374 
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 
SO 132 ipojení ulice Komenského v km 1.435 
SO 133 ipojení silnice III/37433 v km 2.675 
SO 135 ipojení silnice II/377 v km 3.050 
SO 191 Úprava objízdných tras 
SO 192 Dopravní zna ení trvalé 
SO 201 Most v km 1.480 p es meliora ní kanál 
SO 202 Omezovací most v km 1.534 p es Svitavu 
SO 203 Most v km 1.835 p es polní cestu 
SO 204 Most v km 2.550 p es Svitavu 
SO 205 Most v km 2.869 p es odpadní kanál 
SO 207 Úprava k ídla mostu ev. . 37433-2 
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. . 37433-3 p es náhon KD 
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. . 377-009  
SO 331 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.220 
SO 332 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.500 
SO 333 eložka koryta meliora ního kanálu v km 1.480 
SO 702 Protihlukové st ny 
SO 811 Náhradní výsadba- ást  
 sto Rájec-Jest ebí 
SO 001 Demolice RD v Rájci  
SO 002 eložka kapli ky sv. Jana 
SO 134 ipojení ulice Sportovní v km 3.050 
SO 151 Úprava chodník  a sjezd  v Rájci 
SO 181 Sjezd v km 1.435 
SO 182 Sjezd z p ipojení v km 0.080  
SO 183 Úprava polní cesty 
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu 
SO 185 Sjezd v km 2.607 k ece 
SO 186 Sjezd v km 2.846 k ece 
SO 187 Sjezd v km 2.934 k ece 
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SO 191 Úpravy objízdných tras- ást 
SO 302 eložka vodovodu DN 150 v km 1.835 
SO 303 eložka vodovodu na ulici Ol. Blažka  
SO 351 eložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960  
SO 380 Úprava meliorací 
SO 421.1 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka, 

 elektrom rová sk  na víceú elové ploše p ed KD 
SO 421.2 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka – napájení p erpávací stanice kanalizace 
  samostatná investice m sta – nutno koordinovat s p eložkou NN, SO 421 
  a se SO 701 Úprava oplocení a vjezdu KD TURBO TECHNICS (s ozelen ním) 
SO 451 Ve ejné osv tlení na ulici Komenského 
SO 452 Ve ejné osv tlení na ulici Ol. Blažka 
SO 453 Ve ejné osv tlení na ulici Sportovní  
SO 801 Rekultivace 
SO 811 Náhradní výsadba- ást 

GASNET s.r.o.  
SO 501 eložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420 
SO 502 eložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka  
SO 503 eložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní 
 KD Turbo Technics 
SO 334 eložka odpadního kanálu KD Turbo Technics 
SO 701 Úprava oplocení a vjezdu KD TURBO TECHNICS 
 Povodí Moravy 
SO 335 Opevn ní pravého b ehu Svitavy v km 2,50-2,65 
 Vlastník - Statutární m sto Brno, 

zástupce-MMB odbor investi ní, správce BVK, a.s. 
SO 301 eložka I. b ezovského vodovodu v km 1.200 
 E.ON eská republika, s. r. o. 
SO 401 eložka vedení VN v km 2.200 
SO 402 eložka vedení VN v km 2.500 
SO 403 eložka vedení VN v km 2.850 
SO 404 eložka vedení VN v km 3.000 
SO 421 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka 
 Telefónica Czech Republic, a.s. 
SO 461 eložka místních telefonních kabel  na ulici Ol. Blažka 
SO 481 eložka DOK na ulici Ol. Blažka 
SO 482 Ochrana sd lovacího kabelu na za átku úpravy 
 

Kurzívou vyzna ené objekty nejsou sou ástí PDPS 

7. P edávání ástí stavby do užívání 
Vzhledem ke krátké dob  výstavby a vzájemné návaznosti stavebních objekt  se 

edpokládá p edání do užívání celé stavby najednou, vyjma objekt  p eložek inženýrských sítí, 
kde je vhodné, aby byly co nejd ív p edány do údržby správce. Z postupu výstavby dále vyplývá, 
že i n které další silni ní a mostní objekty budou užívány v p ed asném režimu již b hem stavby, 
týká se to zejména zajišt ní p ístupu do areálu KD TURBO TECHNICS, ešení napojení p eložky 
silnice na za átku úpravy, p ípadn  zajišt ní objíž ky pro rekonstrukci mostu ev. . 377 – 009 
(SO209) a návazný rondel na konci úpravy a samoz ejm ešení pr chodu p ších p es stavbu, 
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který je t eba zajistit po celou dobu výstavby, p eložka silnice II/374 v míst  k ížení ul. Ol. Blažka 
etíná hlavní p ístupovou p ší trasu mezi centrem a nádražím. 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Celkový popis stavby 
 Trasa p eložky silnice II/374 mezi Boskovicemi a Blanskem je v ešeném úseku vedena 
mimo zastav né území. Sm rové vedení je p imknuto k ece Svitav , aby došlo k co nejmenšímu 
rozd lení pozemk . Trasa navržené p eložky silnice II/374 je situována v záplavovém území eky 
Svitavy, proto je niveleta pr tahu v souladu s p edpisy navržena min. 1,0 m nad hladinou stoleté 
vody. Pr tah silnice však neslouží jako protipovod ová hráz, kamenitý materiál p edepsaný k její 
výstavb  pouze zajistí, spolu s ostatními opat eními v trase, pozvolné vyrovnávání hladiny po obou 
stranách komunikace v zátopové oblasti Svitavy, ímž poskytne dostatek asu pro realizování 
prací pot ebných pro zabezpe ení ochrany osob a majetku v dot eném prostoru. Všechny mosty 
na trase jsou navrženy s  rezervou 0.5 m nad hladinou Q100, s výjimkou omezovacího mostu 
v km 1.534, který dle koncepce protipovod ových opat ení v Rájci zabrání rychlému pr toku 
stoleté vody korytem Svitavy (spodní hrana nosné konstrukce mostu je snížena 0,5 m pod 
vypo tenou hladinu Q100) odklon ním ásti velké vody do inundace podél pravé strany p eložky 
silnice. 

sto Rájec-Jest ebí je na trasu p eložky napojeno prost ednictvím t í okružních k ižovatek 
v km 1.435, km 2.675 a km 3.050. Napojení na stávající silnici II/374 na za átku úpravy je 
realizováno provizorním napojením, objektem SO131 v pasportním stani ení 28.983. P ipojení na 
konci p eložky je realizováno pomocí okružní k ižovatky na silnici II/377 - objektem SO135, 
v pasportním stani ení 23.091 a 23.184. Pasportní stani ení jsou platná k datu 1.7.2016. 

Výškové ešení je pod ízeno jednak pr hu hladiny stoleté vody, jednak k ížením se 
stávajícími komunikacemi. Niveleta musí být navržena s rezervou min. 1,0 m nad hladinou stoleté 
vody – viz podélný profil. Protože trasa je zasazena do údolní nivy Svitavy, je podélný profil velmi 
plynulý a vyrovnaný, prakticky vodorovný. 

Skladba vozovky je patrná ze vzorových p ných ez . Násypové t leso bude nasypáno 
z nesoudržných zemin, aby povod ová hladina byla v široké niv  vyrovnaná - silnice nemá 
fungovat jako hráz. 

Výsledný sklon ve všech návrhových prvcích je min. 0,5%. 
Rozhledové pom ry odpovídají p ísným požadavk m normy SN 73 6101 a SN 73 6102. 

Proto je navržena okružní k ižovatka také pro napojení ul. Komenského, aby kv li rozhledu, 
omezenému protihlukovou st nou, nebylo nutné výrazn  snižovat návrhovou rychlost. 

8.2. Technický popis jednotlivých objekt  
 
 
SO 001 Demolice RD v Rájci 

Jedná se o p ízemní zd ný rodinný d m o 6 místnostech se sedlovou st echou, se dv ma 
zd nými komíny (výška h ebene 6,5 m). Vchod ešen p ístavkem s plochou st echou, k domu pat í 
též samostatn  stojící garáž (plochá st echa). Celková plocha stavení v etn  garáže iní 156,26 
m2. Demolici uvažujeme provést za užití t žké techniky, výskyt nebezpe ných odpad  
nep edpokládáme (pokud by se objevily, musí být umíst ny na skládku nebezpe ných odpad ). P i 
demolici a manipulaci se stavební sutí je nutné omezit prašnost a proto je t eba po ítat s kropením 
prostoru demolice vodou. Celkový objem stavební sut  bude init 940 m3, konstrukce domu budou 
vybourány do úrovn  – 30 cm. Prostor po demolici pak bude srovnán vrstvou 10 cm vhodné 
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zeminy a následn  p ekryt humózní vrstvou ze skrývky SO 101 (podornicí) a oset. Zvláštní d raz 
bude t eba klást na p ípadný výskyt jakýchkoliv podzemních prostor  (sklep , studní, septik , …), 
v dostupné dokumentaci nejsou vyzna eny. Pokud se p i demolici objeví, musí být proraženy 
stropy t chto prostor a dutiny musí být zcela vypln ny stavební sutí, aby se p edešlo možnému 
pozd jšímu propadání. 

V míst  staveništ  se nacházejí stávající inženýrské sít . Jedná se o vedení telefonních 
ípojek CETIN, napájení elektrikou NN a plynovou p ípojku. P edpokládáme, že všechny sít  jsou 

od nemovitosti odpojeny a bezpe né zaslepení, ukon ení bude provedeno p i demolici ve 
spolupráci (pod dohledem) p íslušných správc  p ípojek. 

 
SO 002 eložka kapli ky sv. Jana 

Kapli ka se sochou sv. Jana Nepomuckého se nachází v míst  navrženého rondelu. Po 
dohod  s M stem bylo ur eno nové stanovišt  pro kapli ku. Pro umíst ní byl zvolen pozemek s 
parcelním íslem 1114/1, kde se v sou asné dob  nachází obytný objekt, který bude demolován v 
rámci jiné stavby. Nové umíst ní je 32 metr  vzdáleno od stávajícího. P emíst ní bude provedeno 
rozebráním a sestavením kapli ky na novém stanovišti. Kapli ka bude p ed rozebráním zam ena, 
bude provedena fotodokumentace a výkresová dokumentace p vodního stavu. Vyzd ní bude 
provedeno na nachystaném betonovém podklad  s kamennou dlažbou. 

 
SO 101 eložka silnice II/374 

Trasa p eložky silnice II/374 mezi Boskovicemi a Blanskem je v ešeném úseku vedena 
mimo zastav né území. Sm rové vedení je p imknuto k ece Svitav , aby došlo k co nejmenšímu 
rozd lení pozemk . Trasa navržené p eložky silnice II/374 je situována v záplavovém území eky 
Svitavy, proto je niveleta pr tahu v souladu s p edpisy navržena min. 1,0 m nad hladinou stoleté 
vody. Pr tah silnice však neslouží jako protipovod ová hráz. M sto Rájec-Jest ebí je na trasu 

eložky napojeno prost ednictvím t í okružních k ižovatek v km 1.435, km 2.675 a km 3.050. 
Napojení na stávající silnici II/374 na za átku úpravy je realizováno provizorním napojením, 
objektem SO131 v pasportním stani ení 28.983. P ipojení na konci p eložky je realizováno pomocí 
okružní k ižovatky na silnici II/377 - objektem SO135, v pasportním stani ení 23.091 a 23.184. 
Délka SO 101 iní 1.8735 km. 

V úseku komunikace vlevo mezi mosty SO202 a SO204 dochází k vyb ežování velkých 
vod, voda v oblasti nastoupá až do výšky 90 cm nad terénem. ást vod se vrátí do koryta eky 

elivem mezi mostem SO204 a stávajícím jezem, ást vod z stane v inundaci. Podrobn  byla 
plocha pravob ežní inundace zmapována dodate ným zam ením prostoru v prosinci 2013 (DD+). 

ením bylo doloženo, že zhruba uprost ed inundace terén tvo í úžlabí, jakousi p irozenou 
odvod ovací linii celé rozlivné plochy. Po vyhodnocení zam ení je, v souladu s požadavkem 

sta Rájce-Jest ebí, navrženo odvedení vod z rozlivu do koryta Svitavy takto: ve st ední ásti 
(úžlabí), kde sou asná odvod ovací linie je p erušena t lesem pr tahu, jsou navrženy 
2 velkopr rové bezúdržbové propustky, p i mostním objektu SO204 je navrženo z ízení patního 

íkopu (pr lehu) podél násypu – od km 2,380 do km 2,520 - b eh Svitavy (posledních 20 m 
zpevn ných). Za omezovacím mostem SO202 je díky p irozenému spádu terénu sm rem k mostu 
SO203 zajišt n odtok z inundace pod tímto objektem. Stálou pr chodnost inunda ních propustk  

islíbila zajistit obec Rájec-Jest ebí v rámci svých povinností, vyplývajících z povod ového plánu 
obce. Z d vodu zem lského užívání ploch inundace, lze d vodn  p edpokládat pom rn  
masivní splach zeminy v míst  propustk  a jejich asté zanášení (od vodn no tém  0-vým 
spádem terénu v okolí propustk ). 

 
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 
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Provizorní napojení p eložky na stávající silnici II/374 bude sloužit do doby realizace další 
etapy p eložky silnice II/374 sm rem k Doubravici. Trasa se nachází v extravilánu obce Rájec - 
Jest ebí. Za átek trasy je na stávající silnici II/374 v pasportním stani ení km 28.983. Konec 
provizorního napojení v km 0.135 827 odpovídá za átku úpravy SO 101 v km 1.150. Délka úpravy 
provizorního napojení je 135.827m. Jelikož p i napojování musí z stat stávající silnice pr jezdná, 
bude se provizorní napojení provád t po polovinách. Z d vodu pot eby p ístupu k b ezovskému 
vodovodu a možnosti p ístupu na hospodá ské pozemky, z stane p vodní silnice II/374 ve sm ru 
od Rájce po výstavb  zachována. 

Stavba p eložky II/374 vyvolá p eložku b ezovského vodovodu. Provizorní napojení jí k íží 
v km 0.125 32 (km 1.13933 trasy SO 101). P eložka b ezovského vodovodu je uložena 
v p esypané rámové konstrukci DRZ3 délky 16.5m. Pro umožn ní p ístupu pro kontrolu a 

ípadnou vým nu potrubí v chráni ce je na pravé stran  silnice v km 0.100 – 0.135 827 (KU) 
vytvo en na úkor nezpevn né krajnice záliv s ší kou max. 4.47m, odd lený od silnice 
rozebíratelným betonovým svodidlem. T leso násypu je v míst  zálivu vybudováno s prostorovou 
rezervou, v další etap  výstavby silnice II/374 nebude tak nutné násypové t leso více rozši ovat. 
Toto ešení p ispívá k stabilit  svahu i eliminaci stavebních innosti u b ezovského vodovodu. 

 
SO 132 ipojení ulice Komenského v km 1.435 

Prost ednictvím ulice Komenského je ešeno severní napojení Rájce-Jest ebí na silnici 
II/374 v km 1.435 v okružní k ižovatce. Sou ástí tohoto objektu je trubní propustek DN 1200 mm 
ve stani ení km 0.039 90, kterým je p evád na vodote  Hlavni ka. Délka propustku je 37.5 m. V 
km 0.030 vpravo je sjezd na stávající komunikaci (zrušená II/374), pod níž vede B ezovský 
vodovod. P vodní silnici, která bude sloužit jako ú elová komunikace, je nutné ponechat pro 
obsluhu B ezovského vodovodu a k p ístupu na p ilehlé pozemky. V km 0.080 je levý sjezd 
SO 182 na pozemky mimo silnici. Za átek úseku km 0.000 odpovídá pasportnímu stani ení 
stávající silnice II/374, km 29.503. 
 
SO 133 ipojení silnice III/37433 v km 2.675 

Úprava p ipojení silnice III/37433 (ulice Old icha Blažka a Jurkova) je nezbytn  nutná pro 
návaznost napojení SO 101 okružní k ižovatkou eliptického tvaru v km 2.675. . Úprava ulice 
Old icha Blažka a Jurkovy spo ívá v položení nové vozovky s napojením na v tve okružní 

ižovatky v km 2.645, úprav  p ejezdové hrany na zpevn nou plochu (využívanou jako 
parkovišt ) po levé stran  Jurkovy ulice a úprav  sjezdu na parkovišt  obchodního domu v km 
0.197 88. Za átek úpravy je v km 0.159 00, konec úpravy je za rekonstruovaným mostem p es 
náhon SO 208 v km 0.210. Úprava mezi mostem ev.  37433-2 a okružní k ižovatkou, okružní 

ižovatka v km 0.110903 až 0.14506 osy 133  a úsek mezi okružní k ižovatkou a km 0.159 00 
pat í do objektu SO 101, chodník podél jižního okraje okružní k ižovatky vedoucí do ulice Jurkovy 
pat í do objektu SO 151. Z ízení nového vjezdu do KD Turbo Technics v km 0.15464 pat í do 
SO 701. 
 
SO 134 ipojení ulice Sportovní v km 3.050 

Objekt eší p ipojení ulice Sportovní v nové poloze jako rameno okružní k ižovatky v km 
0.229 898 SO 135, která vzniká v bezprost ední blízkosti mostu ev. . 377/009 (SO 209). Úprava 
spo ívá ve vytvo ení nového t lesa s vozovkou od hrany okružní k ižovatky (km 0.035) do místa 
napojení na p vodní komunikaci v km 0.100. Okružní k ižovatka pat í do objektu SO 135. T leso 

vodního napojení ulice Sportovní bude rozebráno a plocha pod ním zrekultivována (SO 801). 
Nov  navržené rameno na ulici Sportovní je nutné z hlediska podtržení funk nosti nov  budované 
okružní k ižovatky. 
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SO 135 ipojení silnice II/377 v km 3.050 
Objekt eší pot ebné p ipojení pr tahu Rájce k silnici II/377. Vzhledem k tomuto napojení je 

nutné provést uvedené úpravy. P ipojení bude ešeno pomocí okružní k ižovatky (km 0.211 15 – 
km 0.0254 60), dále objekt eší vým nu obrusné a ložní vrstvy silnice II/377 v místech p ipojení 
nové trasy obchvatu, tj. od hranice rondelu v km 0.25460 po km 0.305 (KÚ sm r na Sloup). Délka 
úpravy je 83.85 m. 

 
SO 151 Úprava chodník  a sjezd  v Rájci 

Stavební objekt eší úpravu pravostranného chodníku v ulici Old icha Blažka a Jurkov , 
která je vyvolána z ízením okružní k ižovatky v km 2.675 hlavní trasy SO 101. Nová trasa 
chodníku vede od mostu SO 207 ev. . 37433-2 kolem okružní k ižovatky jižním sm rem, k íží 

eložku silnice II/374 p echodem širokým 4.0m. Chodník dále pokra uje kolem okružní k ižovatky 
až ke vjezdu do areálu KD Turbo Technics. Za vjezdem vede v pravé hran  SO 133 
k chodníkové ímse mostu SO 208 ev. . 37433-3 a objekt chodník  dále pokra uje za sjezdem na 
parkovišt  v délce nezbytné pro bezbariérovou úpravu chodníku (2.0m). V míst  nového vjezdu do 

KD Turbo Technics bude chodník p erušen živi nou vozovkou. Ší ka chodníku je navržena 2 m. 
V trase chodníku jsou pro pot eby osob se ztíženou orientací navrženy vodící linie v souladu se 
zákonnou úpravou. Upozorn ní na povinnost dodavatele stavby! Protože se jedná o hlavní p ší 
trasu z nádraží D do m sta, má stavba povinnost, zajistit po celou dobu výstavby bezpe ný 
pr chod staveništ m pro p ší v etn  osob se ztíženou orientací. 

 
SO 181 Sjezd v km 1.435 

Prost ednictvím ulice Komenského je ešeno severní napojení Rájce-Jest ebí na silnici 
II/374 v km 1.435 v okružní k ižovatce. V k ižovatce se vpravo odpojuje také sjezd, sloužící pro 

íjezd na p ilehlé pozemky a pro p ístup správce toku k ece Svitav . Proto je propojen 
s p eloženou polní cestou SO 183. Objekt sestává ze sjezd  na za átku a konci trasy a propustku 
DN 800 v km 0.042 trasy. Za átek úpravy je na hran  zpevn ní SO 183 v km 0.001835, konec 
úpravy na hranici okružního jízdního pásu k ižovatky ve stani ení km 0.083618. Délka úpravy první 
ásti je 14.165 m – do km 0.016, délka druhé ásti 25.618m – od km 0.058. Celková délka úpravy 

je 39.783m. 
 

SO 182 Sjezd z p ipojení v km 0.080  
Severní napojení Rájce-Jest ebí na silnici II/374 z ulice Komenského je zajišt no objektem 

SO 132.  V km 0.080 objektu SO 132 je nezbytn  nutné vybudovaní sjezdu, který slouží pro 
ístup na hospodá ské pozemky a k meliora nímu kanálu. 

 
SO 183 Úprava polní cesty 

Stávající polní cesta, která je vedena po ochranné hrázi eky Svitavy, bude v míst  k ížení 
s p eložkou silnice II/374 p eložena pod most SO 201, z d vodu nutnosti jejího zachování. Za 
mostem je provedeno napojení zp t do p vodní trasy, která se po 130m napojuje na ulici 
Komenského. Z p eložky polní cesty je navržen sjezd na terén (hospodá ské pozemky), po kterém 
je možný p ístup na p eložku silnice II/374 p es sjezd v km 1.435 (SO181). Z d vodu pojezdu 

žké techniky z okružní k ižovatky v trase SO 181 na hráz Svitavy je konstrukce vozovky SO 183 
zesílena od ZÚ po km 0.02641 (konec napojení SO 181). 

 
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu 
SO 185 Sjezd v km 2.607 k ece 
SO 186 Sjezd v km 2.846 k ece 
SO 187 Sjezd v km 2.934 k ece 
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 Sjezdy eší obslužnost míst ležících mimo silnici, vychází z p eložky silnice II/374 (SO 101) 
a sm rov  i výškov  jsou navrženy tak aby co nejlépe odpovídaly místním pot ebám. Sjezdy jsou 
nezbytné dle požadavk  správce toku,  pro p ístup na hospodá ské pozemky a ke korytu eky 
Svitavy. 
SO 191 Úpravy objízdných tras 

Sou ástí stavby jsou i nezbytné úpravy stávajících komunikací, po kterých budou vedeny 
objízdné trasy a v ur ité mí e i staveništní doprava, tedy stávající silnice II/374 ul. Blanenská, 
silnice III/37433 ulice Spešovská a Ol. Blažka a místní komunikace ulice Sportovní. Rozsah 
pot ebných úprav byl ov en na základ  aktualizace diagnostického pr zkumu, který prokázal 
setrvalý stav s mírným zhoršením a potvrdil tak použitelnost úprav navržených v p edchozím 
období, potvrdil zejména havarijní stav obrusné vrstvy, místy i krajnic a nefunk ní odvodn ní. 

Stávající silnice II/374 (ul. Blanenská) byla v úseku od okružní k ižovatky silnice II/374 se 
silnicí II/377 ke kostelu Všech svatých na délce 650 m nedávno opravena, upravit tak bude nutné 
úsek délky 1150 m (po napojení SO 132 na stávající silnici II/374 na ul. Komenského). Na silnici 
III/37433 – v ul. Spešovské a Ol. Blažka se jedná o úsek délky 520 m, p emž v ul. Spešovské 
byla nedávno provedena oprava pravé poloviny vozovky v délce 150 m. Ulice Sportovní pak bude 
upravena na délce 350 m mezi k ižovatkou se silnicí II/377 (za koncem v tve SO 134 budoucí 
okružní k ižovatky) a k ižovatkou se silnicí III/37433, ulicí Ol. Blažka. 

 
SO 192 Dopravní zna ení trvalé 

Rozsah dopravního zna ení byl na základ  jednání s P R DI minimalizován, jedná se 
edevším o svislé dopravní zna ky informativní s ozna ením sm rových cíl , p edzv stí a minima 

zákazových zna ek. Realizace kone ného dopravního zna ení se p edpokládá ve dvou etapách. 
V první etap  bude provedeno dopravní zna ení na ásti vybudované p eložky (od napojení na 
II/374 po kruhový objezd na silnici III/37433, ul. Ol. Blažka). Toto dopravní zna ení první etapy 
umožní využití ásti hotového pr tahu II/374 jako objízdné trasy p i dostavb  posledního 
kruhového objezdu v míst  k ížení trasy pr tahu se silnicí II/377. Ve druhé etap  bude provedeno 
zna ení na zbývající ásti p eložky II/374, tj. od kruhového objezdu na III/37433 po kruhový objezd 
na II/377, v etn  následného dopln ní a vým ny svislého DZ (zejména sm rových tabulí) 
v p vodní trase II/374, po dokon ení pr tahu - sil. III/37436. 

 
SO 193 Dopravní zna ení provizorní 

hem výstavby p eložky silnice II/374 bude nutné provád t úpravy dopravního zna ení na 
stávajících komunikacích. Jedná se o zna ení uzavírek, objízdných tras a omezení provozu 
(vedení provozu jedním pruhem se sv telnou signalizací, zna ení výjezd  vozidel ze stavby). 
Návrh provizorního dopravního zna ení vychází ze zp sobu vedení dopravy dle navrženého plánu 
organizace výstavby (POV). Z hlediska uzavírek a instalace dopravního zna ení lze stavbu rozd lit 
na 2 etapy. 1. etapa - úplná uzavírka ul. Ol. Blažka v Rájci, která umožní rekonstrukci obj. SO 208 
(Rekonstrukce mostu ev. . 37433-3 p es náhon KD) a postupn  i výstavbu okružní k ižovatky na 
ul. Ol. Blažka – sil. III/37433. Trvání úplné uzavírky ulice Ol. Blažka iní maximáln  15 m síc . 
V kone ném d sledku toto umožní výstavbu pr tahu od napojení na stávající silnici II/374 (obj. 
SO131) po okružní k ižovatku na ul. Ol. Blažka. Tato ást nového úseku silnice II/374 bude sloužit 
jakou objízdná trasa ve 2. etap , délka úplné uzavírky ásti silnice II/377 by byla maximáln  4 

síce. Ve 2. etap  se uvažuje s dostavbou pr tahu mezi ulicí Ol. Blažka a okružní k ižovatkou na 
silnici II/377. Silnice II/377 v míst  okružní k ižovatky a rekonstrukce mostu SO 209 bude 
uzav ena. Na stávající silnici II/374 a ul. Ol. Blažka budou z ízeny výjezdy ze staveništ , které 
budou zna eny zna kami IP22 „Pozor výjezd vozidel ze stavby“. 
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SO 201 Most v km 1.480 p es meliora ní kanál 
emost ní meliora ního kanálu a polní cesty je navrženo jednopolovou rozp rákovou 

konstrukcí ze železobetonu. Šikmá délka p emost ní je 9.566m. Stavba je založena hlubinn  na 
vrtaných ŽB pilotách, 7ks velkopr rovými vrtanými pilotami Ø 900mm, délky 9 m / op ru. Mostní 

ídla jsou navržena samostatná - bezúdržbová, z gabion . 
 

SO 202 Omezovací most v km 1.534 p es Svitavu 
emost ní eky je navrženo jednopolovou rozp rákovou p esypanou nosnou konstrukcí ze 

železobetonu. Šikmá délka p emost ní je 10.824m. Stavba je založena hlubinn  na vrtaných ŽB 
pilotách - 12ks velkopr rových vrtaných pilot Ø 900mm délky 8.0m / op ru, které budou 
hloubeny pod ochranou výpažnice. Svah t lesa p evád né komunikace na návodní stran  je 
zpevn n kamennou dlažbou do betonu z d vodu ochrany svahu p i povodni. Základy jsou 
ochrán ny t žkým kamenným záhozem 100-300kg s patkou. 
 
SO 203 Most v km 1.835 p es polní cestu 

emost ní polní cesty je navrženo jednopolovou rozp rákovou nosnou konstrukcí ze 
železobetonu. Šikmá délka p emost ní je 5.320m. Stavba je založena hlubinn  na vrtaných ŽB 
pilotách. Založení každé z op r je realizováno 6ks velkopr rovými vrtanými pilotami Ø 900mm 
délky 9.0m, které budou hloubeny pod ochranou výpažnice. Samostatná k ídla jsou navržena op t 
bezúdržbová z gabion . 

 
SO 204 Most v km 2.550 p es Svitavu 

emost ní eky Svitavy je navrženo jednopolovou polorámovou nosnou konstrukcí z 
dodate  p edpjatého betonu s vetknutím do op ry 2. Na op e 1 je polorám uložen na 
hrncových ložiskách. Šikmá délka p emost ní je 33,605m. Stavba je založena hlubinn  na 
vrtaných ŽB pilotách. U op ry 1 je navrženo 11ks velkopr rových vrtaných pilot Ø 900mm délky 
5x12m a 6x10m, které budou hloubeny pod ochranou výpažnice. Založení op ry 2, která tvo í 
rámovou stojku, je navrženo na 23ks velkopr rových vrtaných pilotách Ø 900mm délky 9x12m, 
9x10m a 5x7m. Rovnob žné oddilatované pravé k ídlo u op ry 2 je založeno na 3 pilotách Ø 
900mm dl. 7m. První ada pilot bude provedena ve sklonu 7.13° od svislé roviny 
 le je navržena z dodate  p edpjatého betonu C35/45-XF3. V p ném ezu se jedná o 
2-trámovou konstrukci tl. 1.15m, která p echází do spole ného náb hu výšky 1.6m ve vetknutí. 
Betonáž p le se p edpokládá najednou na pevné podp rné skruži. Nosná konstrukce je 
dodate  p edepnutá 16ti kabely v podélném sm ru. V každém kabelu je 18 lan Y1860S7-15.3. 
Betoná ská výztuž je použita B500B 
 
SO 205 Most v km 2.869 p es odpadní kanál 

emost ní odpadního kanálu je navrženo p esypanou ocelovou flexibilní rámovou 
konstrukcí kotvenou do základových pas . Kolmé rozp tí rámu je 6.069m. Stavba je založena 
plošn  na základových pasech. Ocelová flexibilní rámová konstrukce montovaná z dílc  vlnitého 
plechu kotvená do základových pas . Konstrukce má tl. plechu 5 mm  s vlnou 380*140mm a 
použitá ocel má mez kluzu 315 Mpa. Ocel je chrán na vrstvou galvanického žárového pozinku 
tlouš ky 85 µm a epoxidovým nát rem tl. 200 µm. Založení mostu navrženo plošné na 
základových pásech. Z d vod  vysoké hladiny podzemní vody, je koryto kanálu v míst  mostu 
vytvo eno adou pilot s výplní na rubu z hrubého kamenného záhozu prolitého betonem - ešení 
koryta je sou ástí objektu SO 334. Kamenný zához je ukon en vrstvou z hubeného betonu tl. 
0.9m, která tvo í podklad pod základové pasy ocelové skruže. 
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SO 207 Úprava k ídla mostu ev. . 37433-2 
 Napojení silnice III/37433 na p eložku silnice II/374 p es nový kruhový objezd si vyžádá 
úpravu levého k ídla OP2 u mostu ev. . 37433-2. Pro úpravu k ídla u mostu byla zvolena 
konstrukce z gabion . Na horním povrchu gabionových koš  bude vytvo eno schodišt . Navazující 
úpravy p íkopu a chodník pak umož ují p ístup p ších k p ilehlému pozemku. 
 
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. . 37433-3 p es náhon KD 

emost ní náhonu je navrženo jednopolovou prefabrikovanou nosnou konstrukcí z ŽB 
ty ových prefabrtikát . Šikmá délka p emost ní je 6.892m. Stavba je založena hlubinn  na 
vrtaných ŽB pilotách. V rámci spodní stavby mostu bude zrekonstruován náhon MVE v rozsahu 
rekonstrukce mostu. Náhon bude vypušt n (s trvalým zavodn ním d ev ného t sn ní dna 
náhonu). P ítok bude veden v troub  DN1200, která bude uložena ve st edu kanálu a bude 
uko ena zahrázkováním. Znehodnocený beton st n náhonu bude odbourán a nahrazen novým. 
Nová vrstva betonu bude vyztužena KARI sítí a sp ažena trny s p vodními st nami mostu. Rozsah 
odbourání st n bude do 150mm. 

 
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. . 377-009 

Návrh rekonstrukce mostu vyplývá z provedeného diagnostického pr zkumu a zahrnuje 
následující kroky: 

 kompletní vým na mostního svršku v etn  vyrovnávacího betonu a izolace, nové 
ímsy, nová vozovka, nové zábradlí a svodidla 

 celková rekonstrukce poškozených povrch  všech konstruk ních prvk  mostu 
spojená s ochrannými opat eními proti dalšímu p sobení CHRL 

 reprofilace všech povrch  betonových konstruk ních prvk , u nichž bude zjišt no 
nedostate né krytí výztuže betonem v rozsáhlých plochách povrchu již z doby 
výstavby mostu 

 vybudování nového funk ního odvod ovacího systému mostu v takovém rozsahu, 
aby voda z nových odvod ova  nemohla poškozovat nosnou konstrukci mostu 
ani její spodní stavbu 

 rekonstrukce vozovky na p edpolí mostu 

 komplexní úprava území pod mostem  

 
SO 301 eložka I. b ezovského vodovodu v km 1.200 
 Na základ  p edb žných výsledk  geotechnického pr zkumu lze v místech vytvá ení 
násypového t lesa na stávajícím terénu o ekávat dotvarování podloží (sednutí) o 5 až 12 cm.cm. 
Z d vodu zabrán ní postupného poklesu provozovaného vodovodního potrubí v d sledku p itížení 
násypovým t lesem komunikace, p edkládaná dokumentace zahrnuje vybudování kolektoru z 
rámových prefabrikát , kterým bude p eložka vodovodu vedena p es t leso komunikace. Kolektor 
bude založen na pilotách, zabra ujících jeho sednutí. V údolnicovém lomu vodovodu p ed silnicí 
SO101 je navržen kalosvod – ešeno samostatnou vodot snou šachtou propojenou s vodovodem 
potrubím DN100, s p epadem do koryta potoka Hlavni ky. Návrh p eložky je proveden tak, aby 
vodovod spl oval podmínky k budoucímu p evzetí do správy BVK, a.s. Trasa je navržena tak, aby 
potrubí v etn  ochranného pásma leželo ve ve ejn  p ístupných plochách a aby byly dodrženy 
odstupové vzdálenosti od ostatních soub žných a k ižujících IS podle SN 73 6005. 
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SO 302 eložka vodovodu DN 150 v km 1.835 
edkládaná dokumentace navrhuje, na základ  up esn ní polohy potrubí, poskytnuté pro 

DSP provozovatelem vodovodu, uvád jící odlišnou polohu stávajícího vodovodu, která je v kolizi 
s navrhovanou polohou mostu p es polní cestu (SO 203), p eložku vodovodu do st edové polohy 
mezi základy mostu. 

 
SO 303 eložka vodovodu na ulici Ol. Blažka  

Jedná se o p eložky vodovodu v oblasti 2. Kruhového objezdu a p ed KD Turbotechnics. 
Trasy vodovodních ad  jsou navrženy tak, aby potrubí v etn  ochranného pásma leželo ve 
ve ejn  p ístupných plochách a aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti od ostatních soub žných 
a k ižujících IS podle SN 73 6005. Na p eložkách budou vysazeny podzemní hydranty DN 80, 
osazené z provozních d vod  a jako zdroj vody pro p ípad protipožárního zásahu.  

 
SO 331 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.220 
SO 332 Úprava koryta Hlavni ky v km 1.500 

Koryto Hlavni ky nebude p ekládáno a z stává v p vodní trase, pod násypy komunikací 
bude p evedeno trubními propustky o sv tlosti 1200 mm. Navržená plastová potrubí dovolí 
snadnou údržbu a zachování pr to nosti i p i minimálních spádech Hlavni ky v t chto místech. 
Zaúst ní odpadu z kalosvodu je ešeno výtokovým objektem v rámci navrženého opevn ní koryta 
Hlavni ky (SO 331) 

 
SO 333 eložka koryta meliora ního kanálu v km 1.480 

Objekt eší úpravu koryta meliora ního kanálu pod mostem SO 201, navrženým v trase 
pr tahu silnice II/374. Z d vodu zefektivn ní využití mostního otvoru je p eložka vodote e pod 
mostem navržena v t sném soub hu s úpravou polní cesty SO 183, v sou asnosti vedené po 
levob ežní ochranné hrázi Svitavy. 

 
SO 334 eložka odpadního kanálu KD Turbo Technics 

Tato p eložka v délce 100 m je vyvolaná kolizí stávajícího kanálu s trasou p eložky 
sil. II/374 za fotbalovým h išt m. P eložka koryta je navržena z d vodu nep íznivého úhlu k ížení 
kanálu s trasou pr tahu, s ohledem na minimalizaci nutné délky p emost ní kanálu. Vlastní trasa i 
zp sob p emost ní byly už v rámci ešení DSP up esn ny. Optimalizováno bylo trasování kanálu i 
úhel napojení do eky. Byl také podrobn  do ešen zp sob p emost ní p eložky kanálu, a 
souvisejících úprav b eh  kanálu a Svitavy. V rámci objektu je ešeno i zaúst ní odpadu (výtokový 
objekt) meliorací u fotbalového h išt  a nové provedení jímací šachty pro závlahový systém h išt . 

 
SO 335 Opevn ní pravého b ehu Svitavy v km 2,50-2,65 

eložka silnice II/374 odvádí dopravu mimo st ed Rájce. Omezovacím mostem p es 
Svitavu SO 202 jsou povod ové pr toky rozd leny a ást vody te e p es pole podél násypu silnice 
II/374 vpravo, ást vlevo. Tyto vody se vrací zp t do eky Svitavy v km 2.50-2.65 stani ení SO 101. 
Objekt SO 335 eší nutnou úpravu b eh  Svitavy opevn ním, aby se zabránilo vymílání b eh eky 
na p elivných hranách návratu povod ových vod. 

 
SO 351 eložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960  

Objekt se  sestává z p eložky výtla ných potrubí, p eložení odleh ovací komory v etn  
epojení potrubí a statického zabezpe ení kanaliza ního potrubí vyvolané plánovanou výstavbou 

Silnice II/347 Rájec – Blansko, IV. stavba. 
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SO 380 Úprava meliorací 
Žádná dokumentace se nedochovala, rozsah stanoven z p edpokládané polohy 

meliora ních trub, což odpovídá obvyklému technickému ešení meliorací z doby instalace 
meliorace (informace o b žných rozm rech a rozte ích drenáží poskytnul Ing.Do kal 
z Pozemkového ú adu). Meliora ní trubky mají p edpokládaný sv tlý pr r 50mm a jsou uloženy 
v hl. min 0.8m v rozte ích á 6 m s uložením ve sm ru vrstevnic.  

Úprava spo ívá v podchycení meliorací dot ených výstavbou nového násypu, jejich 
propojení novým hlavníkem a odvedením do vodote e. 

Skute ná poloha meliorací musí být ov ena kopanou sondou p i zahájení prací na 
zemních t lesech. ešení úpravy meliorací musí být upraveno b hem stavby dle zjišt ných 
skute ností. 

 
SO 401 eložka vedení VN v km 2.200 
SO 402 eložka vedení VN v km 2.500 
SO 403 eložka vedení VN v km 2.850 
SO 404 eložka vedení VN v km 3.000  

V rámci pr tahu m sta Rájec-Jest ebí dojde ke kolizi s nadzemními vedeními v míst  
ížení s budoucí komunikací. Stávající nadzemní vedení je v majetku spole nosti E.ON. Vedení je 

v kolizi s navrženou komunikací – p i sou asném výškovém uspo ádání nespl uje podmínku 
minimální podjezdné výšky. Proto musí být p eloženy. Tyto objekty musí být se stavbou 
koordinovány, nejsou ale sou ástí PDPS 

 
SO 421 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka 

Stávající nadzemní vedení v prostoru budoucí okružní k ižovatky bude demontováno 
a bude nahrazeno kabelovým vedením. P eložka bude provedena mezi sloupy . 238 a 113. 
Demontovány budou sloupy . 237, 237a (kotva), 234, 114, 113 a 235 a 236. Na za átku p eložky 
bude instalován nový sloup Db 9/20 .237-N. Sloup .113 bude vym n za koncový sloup Db 
9/20 a bude na n j nainstalována sk  SV 101. Po trase kabelu budou p ipojeny smy kovací 
sk ín  SS200 , SS300 (na víceú elové ploše p ed KD) a SS100 (odb rné místo pro erpací 
stanici kanalizace u plotu KD). 

vodní sloupy a vedení budou ekologicky zlikvidovány. Kabelové vedení k ižuje 
komunikaci II/374 v km 2.653. Objekt není sou ástí PDPS 

 
SO 421.1 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka, elektrom rová sk  na víceú elové ploše 

ed KD 
Vedle smy kovacích sk íní SS300 a SS100 budou z ízeny také elektrom rové sk ín , které 

nahradí p vodní ER pro plochu p ed KD a pro erpací stanici m stské kanalizace. Montáž kabelu 
HDV a pilí e ER pro stánkový prodej u sk ín  SS300 na víceú elové ploše p ed KD je sou ástí 
této PDPS, stejn  jako demontáž stávajících za ízení (ER pilí e) které nespadají pod E-ON a musí 
být odstran ny. 

 
SO 421.2 eložka vedení NN na ulici Ol. Blažka – napájení p erpávací stanice kanalizace 

I když je instalace ER u SS100 a následné z ízení kabelové p ípojky k erpací stanici 
kanalizace samostatnou investicí M sta (Voda Teplo Sv tlo, s.r.o.), v rámci stavby s objektem 
SO 421 velice úzce souvisí a lze ji proto pro ú ely koordinace ozna it jako další samostatný 
podobjekt SO 421.Jelikož vzdušné vedení mezi sloupy . 234, 235 a 236 pat í M stu a E-ON s ním 
nem že nakládat, závisí na tom možnost dokon ení p eložky NN a odstran ní p íslušných sloup . 
Dalším aspektem, který je t eba koordinovat se stavbou je stísn ný prostor pro vedení napájecího 
kabelu mezi plotem KD a stávajícím p íjezdem, panelovou cestou k erpací stanici. Podél plotu 
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KD budou v rámci stavby vysazeny popínavky a je tedy pro n  t eba zajistit prostor maximálním 
oddálením napájecího kabelu od plotu nebo uložením kabelu do chráni ky. Objekt není sou ástí 
PDPS 

 
SO 451 Ve ejné osv tlení na ulici Komenského 
SO 452 Ve ejné osv tlení na ulici Ol. Blažka 
SO 453 Ve ejné osv tlení na ulici Sportovní 

Objekty eší osv tlení okružních k ižovatek a osv tlení v tví k ižovatek v adapta ním 
pásmu. Osv tlení je ešeno v souladu s SN EN 13201-4 dle zpracovaného sv teln -technického 
výpo tu. Osv tlení okružní k ižovatky je ešeno svítidly 150W na stožárech výšky 10m osazenými 
výložníky dl. 2.5m. Pro dodržení adapta ního pásma budou z každé strany p íjezdu ke k ižovatce 
instalovány sloupy VO výšky 9m osazené výložníky dl. 2.5m se svítidly 70W. Svítidla jsou 
rozmíst na vn  okružní k ižovatky s ohledem na výsledky sv teln -technického výpo tu, který byl 
zpracován. Výpo et je zpracován v souladu s aktuáln  platnou SN 13201, ást 1-4. Rozmíst ní 
svítidel vn  okružní k ižovatky zajistí vyšší rovnom rnost osv tlení a minimalizuje osln ní idi e 
oproti umíst ní svítidel uprost ed k ižovatky. Rozmíst ní vn  okružní k ižovatky je výhodn jší i pro 
údržbu a p epravu nadm rných b emen (volný prostor uprost ed OK). V p ípad  situování sloup  
v místech, kde je chodník, jsou sloupy navrženy za chodník do zeleného pásu. V rámci objektu SO 
452 je ešeno také osv tlení p echodu pro chodce. Je uvažováno kompletní za ízení k osv tlování 

echod  (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 250 W MH HPI-T Plus, 2 ks 
symbolu dopravní zna ky "P echod  pro chodce", 1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové, 1 ks 
stožáru 5,5 m nad zemí, žárov  zinkovaného s jednostrannými, reflexními, bezpe nostními polepy, 
1 ks prodlouženého výložníku (délka vyložení 4 m) žárov  zinkovaného s jednostrannými, 
reflexními, bezpe nostními polepy). 

 
SO 461 eložka místních telefonních kabel  na ulici Ol. Blažka 
SO 481 eložka DOK na ulici Ol. Blažka 
SO 482 Ochrana sd lovacího kabelu na za átku úpravy 
Tyto objekty nejsou sou ástí PDPS 
 
SO 501 eložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420 
SO 502 eložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka  
SO 503 eložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní  

S ohledem na p edpokládané sednutí t lesa násypu komunikace jsou navrženy p eložky 
plynovod  z plastových trub. Pod budoucí komunikací bude osazena chráni ka a do ní bude 
vtaženo plynovodní potrubí. Potrubí v chráni ce bude uloženo na kluzných objímkách. Na obou 
koncích bude osazena nadzemní icha ka potrubí. P eložky budou provedeny kolmo na vozovku. 
 
SO 701 Úprava oplocení a vjezdu KD TURBO TECHNICS  
 ešená p eložka silnice II/374 odvádí dopravu mimo st ed Rájce. Je vedena podél eky 
Svitavy, v km 2.675 k íží silnici III/37435 ulici Jurkovu. Nov  vytvo ená okružní k ižovatka 
neumožní vjížd t do areálu v míst  p vodního vjezdu. Nové místo vjezdu bylo vybráno mezi 
rohem výrobní haly a vzrostlou lípou, cca 13 m od p vodního. Sou ástí objektu je vybudování 
nového oplocení areálu osazení nové brány a vým na k ídlových vrat na vstupu do haly za sek ní 
vrata. Prostor mezi p vodním vjezdem a chodníkem u okružní k ižovatky bude zpevn n 
vegeta ními tvárnicemi a bude sloužit ke krátkodobému parkování osobních vozidel. P íjezd na 
tuto zpevn nou plochu bude p es snížený obrubník nového vjezdu do areálu. 
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SO 702 Protihlukové st ny 
Protihlukové st ny jsou umíst n v prostoru levé nebo pravé krajnice II/374 pr tahu Rájec 

(SO 101). Vzdálenost líce st n od okraje vozovky bude 1,8 m. Trasa st n je ur ena dv ma úseky: 
PHS 1, km 1,590 30 – 1,879 30 jednostrann  pohltivá st na výšky 2,5 m nad úrovni p ilehlé 

vozovky 
PHS 2, km 2,705 30 – 2,837 32 oboustrann  pohltivá st na výšky 2,5 m nad úrovni p ilehlé 

vozovky 
Skute né délky st n jsou 287.0 a 135.3 m. PHS nejsou delší než 300 m a proto nejsou 

navrženy únikové východy. 
S ohledem na nechrán nou zástavbu v Rájci - Jest ebí naproti navrhovaným st nám, bude 

st na PHS 1 na p ivrácené stran  ke komunikaci s povrchem pohltivým, PHS 2 z d vodu blízkosti 
místní komunikace oboustrann  pohltivá. Požadovaná zvuková pohltivost DL (dB) odpovídá 
kategorii A2 (4-7 dB), vzduchová nepr zvu nost DLR(dB) kategorii B3 (25-34 dB). 
 
SO 801 Rekultivace 

a/ V rámci objektu SO 101 je v ploše do asného záboru  v km 1.20–1.45 vlevo uvažováno 
se skládkou podorni ní vrtvy, která bude použita k ohumusování násyp . 

Tato skládka bude po skon ení stavby rekultivována. 
b/ Objektem SO 134 bude p ipojena ulice Sportovní v nové poloze jako rameno okružní 

ižovatky.  
V prostoru p vodní T- k ižovatky z stane v d sledku p eložky napojení ulice Sportovní ást 

vodní v tve k ižovatky nevyužita, tato plocha bude po odstran ní vrstev vozovky a vysvahování 
ohumusována a oseta travou, následn  bude využita pro náhradní výsadbu. 

 
SO 811 Náhradní výsadba 

ed stavbou bude nutné odstranit d eviny, které rostou v trase p eložky silnice II/374. Jedná 
se o prostor silni ního t lesa, tj. na ploše komunikace v etn  násyp  a manipula ního prostoru 
stavby. 

Ponechány budou všechny hodnotné stromy v blízkosti silni ního t lesa. Asanace bude 
provedena pouze v nezbytn  nutných p ípadech. U d evin v bezprost ední blízkosti stavby bude 
provedena ochrana d evin podle SN DIN 18920 o Ochran  strom , porost  a ploch pro vegetaci 

i stavebních innostech. 
Náhradní výsadba za odstran né d eviny bude z finan ních d vod  rozd lena na ást 

financovanou M stem Rájec-Jest ebí SO 811.2 a ást financovanou Správou a údržbou silnic 
JMK, p.o.k. SO 811.1.  

ást financovaná SÚS JMK, p.o.k. je soust ed na p edevším v okolí a uvnit  rondel  
etn  rekultivované plochy v km 3,050, v ozelen ní protihlukových st n a v úseku 

km 1.000 - 1.800 po pravé stran  v liniové výsadb  strom . Celkem bude vysazeno v ásti objektu 
811.1 114  strom  a 2080 ke  na svazích v okolí rondel , 1762 ke  ve st edových ostrovech 
rondel , 305 popínavých d evin u protihlukových st n a 24 kus  popínavých d evin u oplocení 

KD Turbo Technics v blízkosti stavby.  
ást financovaná m stem Rájec-Jest ebí je soust ed na v nepravidelné liniové výsadb  

strom  podél obou stran komunikace v úseku 1,200 – 2,500 km u pat násyp  ve vykoupených 
záborech mimo prostor rondel . V rámci ásti objektu SO 811.2 bude vysazeno celkem 155 
strom . 
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9. Výsledky a záv ry z podklad , pr zkum  a m ení 
Rozhodující hledisko pro návrh stavby byla okolnost, že se stavba nachází v aktivní 

inunda ní zón  vodního toku. To ovlivnilo jak výškové vedení nivelety, tak i p né uspo ádání 
silni ního t lesa a materiál násypu. T leso silnice bude sloužit jako ochrana Rájce p ed 
povod ovou vlnou pro ízený rozliv a klidné vyrovnávání hladin velké vody mezi inundací a 
chrán ným územím. Tomu odpovídají i požadavky na materiál násypu: dle výsledk  geologického 
pr zkumu není navržen normový sklon svah , ale strm jší 1:1.5, odpovídající kvalit  

edepsaného nesoudržného materiálu: hrubá frakce, dob e zrn ný, s plynulou k ivkou zrnitosti (0-
125 mm, p íp. 0-250 mm, íslo nestejnozrnnosti Cu>15, íslo k ivosti Cc=1-3, obsah jemnozrnných 
ástic do 15%, propustnost k>1.10  m/s, nasákavost do 1.5 %). 

 Dále podle zjišt ní IGP bude pod t lesem násypu provedena vým na podloží do hloubky 
0.50 m pod úrove  p vodního terénu. Pro vým nu podloží bude použit hutn ný nesoudržný 
materiál hrubé frakce, dob e zrn ný, s plynulou k ivkou zrnitosti (0-125 mm, p íp. 0-250 mm, íslo 
nestejnozrnnosti Cu>15, íslo k ivosti Cc=1-3, obsah jemnozrnných ástic do 15%, propustnost 
k>1.10  m/s, nasákavost do 1.5 %). Na podloží bude položena filtra -separa ní geotextilie. 
 násypy v trase nesmí být sypány rychleji než 1,5 m výšky/ m síc 

 u násyp  s v tší výškou než 3 m je nutné filtra   separa ní geotextilií v podloží nahradit ze 
stabilitních d vod  výztužnou geotextilií, která bude spl ovat následující  parametry : 

1.  filtra   separa ní funkci dle požadavk  TP 97    

2. minimální nominální tahová pevnost 200 kN/m 

3. minimální návrhová tahová pevnost ve smyslu odst. 4.1 v TP 97  100 kN/m 

Paty svah  budou opevn ny proti vymílání kamenitým záhozem tlouš ky 0.50 m do úrovn  
0.5m nad hladinu Q50. Svahy násyp  budou ohumusovány podorni ní vrstvou tlouš ky 150 mm 
a osety hydroosevem. V dalších parametrech se již stavba nevymyká obvyklým nárok m 
a postup m p i stavb . 

Po vyhodnocení zam ení inundace byly pod silnicí SO 101, v souladu s požadavkem 
sta Rájce-Jest ebí, navrženy pro odvedení vod z pravob ežní inundace 2 velkopr rové 

bezúdržbové propustky. 

10.  Dot ená ochranná pásma 

10.1. Vý et ochranných pásem inženýrských sítí 
- nadzemní vedení elektroenergetická 
  VN 110 – 220 kV    15 m od krajního vodi e na ob  strany 
  pro vodi e bez izolace     7 m od krajního vodi e na ob  strany 
  pro vodi e s izolací základní     2 m od krajního vodi e na ob  strany 
  pro záv sná kabelová vedení    1 m od krajního vodi e na ob  strany 
  u záv s. kabelového vedení 110 kV     2 m od krajního vodi e na ob  strany 
  u za ízení vlastní telekomunika ní sít    1 m od krajního vodi e na ob  strany 
  vedení NN       se nechrání 
 
- podzemní vedení plynárenská – pásma bezpe nostní 
  VTL plynovod nad 250 mm   40 m od osy potrubí na ob  strany 
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- podzemní vedení plynárenská – pásma ochranná 
  STL a NTL plynovod      1 m od osy potrubí na ob  strany 
  Ostatní vedení, technologické objekty   4 m od osy potrubí na ob  strany 
 
- podzemní vedení trubní ostatní 
  vodovod a kanalizace do 500 mm    1,5 m od líce potrubí na ob  strany 
  vodovod a kanalizace nad 500 mm    2,5 m od líce potrubí na ob  strany 
 
- kabelové vedení 
  spojovací kabely      1,5 m od krajního kabelu na ob  strany 
  silnoproud (do 110 kV)     1 m od krajního kabelu na ob  strany 

 

10.2. Rozsah dot ení, vliv na stavebn  technické ešení stavby 
eložka silnice II/374 koliduje v n kolika místech s podzemními i nadzemními 

inženýrskými sít mi. Pro všechny tyto sít  v kontaktu se silnicí II/374 byl vytvo en návrh na úpravu 
(ochranu i p eložku), který byl zakreslen mimo situací také do p ných ez  a do podélných 
profil  komunikace. Návrhy p eložek byly následn  projednány a odsouhlaseny s jednotlivými 
správci t chto sítí, jedná se o: 

I. b ezovský vodovod, p eložka   BVK, a.s. 
vodovody DN 150 a DN 125, p eložky  Voda Teplo Sv tlo, s.r.o. 
 
kanaliza ní potrubí DN 150, DN 300, vej itý profil  Voda Teplo Sv tlo, s.r.o. 
DN 800/1150, odleh ovací komora, p eložky 
kanaliza ní potrubí DN 400 stávající, ochrana 
podchodu pod p eložkou II/374 
plynová potrubí – p eložky po trase 
 
telefonní a datové kabely    Telefónica Czech Republic, a.s. 
el. rozvody VN, NN - kabely i vzdušné  E-ON 
 

11.  Zásah stavby do území 
evážná ást výstavby bude probíhat mimo stávající silni ní sí  a mimo obytnou zástavbu. 

Stávající doprava bude dot ena zvýšeným pohybem stavebních vozidel p i budování p eložky 
silnice II/374. K výraznému ovlivn ní bude docházet v p ípojných bodech na stávající silni ní sí , 
které jsou na za átku a na konci trasy a v míst  k ížení silnic II/374 a III/37435. 

Stavba se nachází v aktivní inunda ní zón  vodního toku (§ 67 vodního zákona 254/2001 
Sb.) a dotýká se také VKP ( eka Svitava, údolní niva a pob ežní porosty) regionálního biokoridoru. 

edložená dokumentace je zkoordinována s p ipravovanými protipovod ovými opat eními m sta 
Rájce – Jest ebí, po konzultacích se zástupci Povodí Moravy, s. p. 

eložka si vyžádá trvalý zábor zem lské p dy. Lesní pozemky v blízkosti stavby nejsou. 
Do asný zábor zem lské p dy nep ekro í dobu 12 m síc . V rámci zpracování DSP byla 
provedena též aktualizace záborového elaborátu se všemi pot ebnými informacemi. Vlivem 
detailn jšího návrhu technologií, materiálu násypu a z toho vyplývající geometrie silni ního t lesa 
došlo oproti DÚR ke zna nému omezení trvalých i do asných zábor . Dále si vedení trasy vyžádá 
zásah do vzrostlé zelen  nutností kácení stromového a ke ového porostu – ešeno ve spolupráci 
s M stem Rájec-Jest ebí odpovídající náhradní výsadbou. 
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Na stavb  budou provád ny zemní práce v pom rn  velkém rozsahu – v celé trase bude 
po sejmutí ornice i podorni í ve zna ných tlouš kách nasypáno nové silni ní t leso do výšky cca 
2,5 m nad stávajícím terénem. V blízkém okolí stavby se žádná chrán ná p írodní území 
nenacházejí. Stavba se dotkne pouze kapli ky sv. Jana u mostu v Rájci, kterou lze ozna it za 
památku místního významu. Kapli ka bude v sou innosti s M stem Rájec-Jest ebí rozebrána a 

esunuta na jiné vhodné místo ( ešeno v SO 002). 

12.  Nároky stavby na zdroje a její pot eby 
Z hlediska zdroj  nejsou na stavbu kladeny žádné mimo ádné nároky, všechny pot ebné 

zdroje se nachází na staveništi a v jeho bezprost edním okolí, p ípadné požadavky stavby zajistí 
zhotovitel. 

13.  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví 
 a životní prost edí 

Celkový vliv stavby na životní prost edí byl posuzován již v p edchozích stupních PD, nyní 
byl pouze up esn n vliv hluku ze stavby. Nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanovuje zákon . 
258/2000Sb. o ochran  ve ejného zdraví a jeho další následné provád cí p edpisy nap . na ízení 
vlády .272/2011 Sb. Provedený posudek vedl ke konkretizaci zp sobu a rozsahu použití 
protihlukových st n v trase pr tahu. 

Nep edpokládá se vznik, v souvislostí se stavbou, nebezpe ných odpad , jinak odpady a 
nakládání s nimi se budou ídit plánem odpadového hospodá ství dodavatele stavby. Odvodn ní: 
staveništ  bude odvodn no do stávajících vodote í, voda takto odvád na nesmí obsahovat 
kontaminované látky a dále bude zabrán no zne išt ní mechanickými usazeninami. 

14.  Obecné požadavky na bezpe nost a užitné vlastnosti 
i provád ní prací na staveništích je t eba dodržovat právní a ostatní p edpisy k zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ustanovení technických norem ( SN), bezpe nostních a 
hygienických p edpis  platných v dob  provád ní stavby.  

Právní a ostatní p edpisy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou 

edpisy na ochranu života a zdraví, p edpisy hygienické a protiepidemické, technické p edpisy, 
technické dokumenty a technické normy, stavební p edpisy, dopravní p edpisy, p edpisy o požární 
ochran  a p edpisy o zacházení s ho lavinami, výbušninami, zbran mi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými p ípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují 
otázky týkající se ochrany života a zdraví. Stavbou nebudou dot eny stávající hydranty a nástupní 
místa pro vozy HZS, pr tah spolu s okružními k ižovatkami naopak podstatn  zlepší a zrychlí 
dostupnost jednotlivých ástí m sta pro tato vozidla. 

 
 které základní právní p edpisy: 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 

- Na ízení vlády .591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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- Na ízení vlády . 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád ní zkoušek z odborné 
zp sobilosti. 

- Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 
práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 
prost edí. 

- Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek 
a zavedení signál . 

- Zákon . 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
- Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví. 

 

15.  Další požadavky 
- stavba bude provád ná dle platných SN, TKP a TP 
- stavba spl uje požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 
- pro ochranu stavby p ed škodlivými ú inky vn jšího prost edí se nenavrhují žádná speciální 

opat ení; jsou navrženy ochranné nát ry kovových konstrukcí, betonové konstrukce jsou 
navrženy z betonu odolného proti solím 

- v další etap  projektové p ípravy je pro p esn jší výpo et asového pr hu konsolidace 
podloží násypových t les i ov ení stability v závislosti na harmonogramu výstavby nutné 
dopl kovým IGP dop esnit koeficienty propustnosti p ípovrchové vrstvy náplavových hlín 
a jíl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brn , listopad 2018           Ing. František Vlach 
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