
 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních 
nadějí“ - XII 

 
Informace o zadavateli: 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČ: 708 88 337 
 
Informace o veřejné zakázce: 
Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení 
§ 98 ZZVZ: 
 
Dotaz č. 1/XII: 
Vážený zadavateli, v dodatečných informacích č. IX, odpovědi č. 1 uvádíte, že 7 pracovních dní před 
ukončením lhůty pro podání nabídek pošlete, vzhledem k množství obdržených dotazů, ucelený soupis 
prací včetně zapracovaných upřesnění se samostatným listem shrnujícím veškerá upřesnění textu, 
jednotek či hodnot uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že doposud 
žádný dokument nebyl zadavatelem poskytnut, usuzujeme, že dojde, z hlediska zásady 
transparentnosti a zásady rovného zacházení, k dalšímu prodloužení termínu odevzdání nabídek. Je 
tomu tak? 

Odpověď č. 1/XII: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ucelený soupis prací včetně zapracovaných upřesnění se 
samostatným listem shrnujícím veškerá upřesnění textu, jednotek či hodnot uvedených ve vysvětlení 
zadávací dokumentace byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 19.03.2020, tedy 7 pracovních dní 
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před uplynutím lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku. Z toho důvodu tak zadavatel 
k prodloužení lhůty pro podání nabídek momentálně přistupovat nebude. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
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