



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 46729/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

23. 03. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - XIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/XIII:

Zadavatel v dodatečných informacích č. IX odpovídá na dotaz uchazeče:

Dotaz č. 12/IX: Záporové pažení Bude možné provést v návrhu záporového pažení nějaké změny projektu dodavatelem? Nebo je požadováno striktně řešení uvedené v PD? Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď č. 12/IX: Zadavatelově prověřil tento dotaz a konstatuje, že za provádění stavby nese odpovědnost zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího. Záporové pažení je konstrukce, která umožňuje zhotoviteli realizaci díla. Pokud zhotovitel disponuje technologiemi, které umožní stavbu realizovat při použití jiného postupu a objednateli, či jeho oprávněným zástupcům, před započatím provádění této části díla doloží výrobní dokumentaci a tato bude odsouhlasena, může tento svůj postup použít. Jedná se o konstrukci obětovanou, nemající po provedení stavby podzemní části již svou funkci.

*Dovolujeme si zadavatele upozornit, že v Zadávací dokumentaci v bodě **16.6 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek**.*

Dílo má být realizováno dle realizační dokumentaci, které je součástí výběrového řízení a uchazeči jsou povinni do svých nabídek ocenit předaný výkaz výměr.

Pokud zadavatel umožňuje některé činnosti řešit variantně, žádáme o úpravu zadávacích podmínek a výkazu výměr.

Odpověď č. 1/XIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje následující:

Zadavatel považuje stávající soupis prací a popis navrhovaných konstrukcí za dostatečný k tomu, aby bylo možné dílo ocenit.

Zadavatel nepovažuje svoji Odpověď č. 12/IX poskytnutou ve Vysvětlení zadávací dokumentace IX na veřejnou zakázku za konstatování, že připouští varianty nabídek. Zadavatel na daný dotaz reagoval svou odpovědí takto z důvodu, že nezná ani nemůže znát veškeré postupy a technologie používané neomezeným množstvím potenciálních dodavatelů. Nic to však nemění na skutečnosti, že k provedení díla je třeba s ohledem na místo provádění zabezpečit stavební jámu pažením v rozsahu definovaném položkou soupisu prací.

Dotaz č. 2/XIII

Dobrý den,

ve vysvětlení z 20.3.2020 ZD č. 12 je uvedeno, že došlo k uveřejnění výkazu výměr. Žádná zpráva z portálu E-ZAK o uveřejnění tohoto úkonu dne 19.3. nebyla obdržena. Dozvídáme se to následně až z vysvětlení ZD č.12

Žádáme tedy o adekvátní prodloužení termínu odevzdání nabídek z důvodu nedodržení termínu zveřejnění VV.

Odpověď č. 2/XIII:

Zadavatel k tomuto uvádí, že ucelený soupis prací včetně zapracovaných upřesnění se samostatným listem shrnujícím veškerá upřesnění textu, jednotek či hodnot uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 19.03.2020, a to 7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku, tedy tak, jak zadavatel již předem avizoval v předchozích vysvětleních zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Z toho důvodu tak zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek momentálně přistupovat nebude.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje